

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de septiembre del 2023 13:12.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de noviembre del 2025 14:02.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2023/0000007569 (12-G/23)
<b>Referencia</b>	C2671
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Proyecto constructivo para la restauración y acondicionamiento de canteras de los MUP nº26 "Cañal, Ladera y Entretérminos" y nº27 "Dehesa Boyal" (Término municipal de Alpedrete, Madrid)
<b>Tipo de encargo</b>	Obras
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
<b>Código de referencia único del proyecto</b>	C04.I03.P02.S07
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento

## Preparación del encargo

Memoria idoneidad del encargo (Publicado el 15 de septiembre del 2023 13:12)

[Descargar](#)

Orden de aprobación proyecto de obra (Publicado el 15 de septiembre del 2023 13:12)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de septiembre del 2023 13:12)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

499.944,80 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

499.944,80 euros

**Fecha del contrato:**

13 de septiembre del 2023

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 21 de noviembre del 2023 11:09)

[Descargar](#)

---

Programa de trabajo (Publicado el 19 de octubre del 2023 13:59)

[Descargar](#)

Aprobación del programa de trabajo (Publicado el 19 de octubre del 2023 13:59)

[Descargar](#)

Aprobación Plan Seguridad y Salud (Publicado el 19 de octubre del 2023 13:59)

[Descargar](#)

Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 14 de noviembre del 2023 11:22)

[Descargar](#)

Ampliación de plazo de ejecución del encargo (Publicado el 15 de marzo del 2024 13:33)

[Descargar](#)

Acta de recepción de las obras (Publicado el 21 de julio del 2025 17:57)

[Descargar](#)

---

## Finalización del encargo

---

Liquidación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2025 14:02)

[Descargar](#)

---

Aprobación de la certificación final del encargo (Publicado el 23 de septiembre del 2024 11:41)

[Descargar](#)

---

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación**

03/11/2025

**NIF del contratista:**

A28476208

**Nombre o razón social del contratista:** Empresa de Transformación Agraria, S.A.,  
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 546.325,52 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 546.325,52 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

[Proyecto de obra](#)

---