

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de septiembre del 2023 12:21.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de febrero del 2026 12:41.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de octubre del 2023 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 133-2023

**Referencia** C2850

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras del proyecto de renovación de la estación elevadora de agua potable Valmayor I

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45240000-1

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 913.315,95 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 913.315,95 euros

**Presupuesto base licitación.** 1.105.112,30 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 16 de octubre del 2023 14:00

---

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2023 12:21)

[Descargar](#)

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 19 de septiembre del 2023 12:21)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 19 de septiembre del 2023 12:21)

[Descargar](#)

---

[Proyecto de obra](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de septiembre del 2023 12:21)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Documentación complementaria

---

visita a instalaciones (Publicado el 19 de septiembre del 2023 15:09)

[Descargar](#)

Nota informativa (Publicado el 20 de septiembre del 2023 10:05)

[Descargar](#)

Consultas (Publicado el 5 de octubre del 2023 14:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* Apertura electrónica de ofertas

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 28 de noviembre del 2023 12:40)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 19 de diciembre del 2023 08:02)

[Descargar](#)

ACTA S01 APERTURA Y CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (Publicado el 27 de octubre del 2023 08:07)

[Descargar](#)

IVO (Publicado el 26 de marzo del 2024 11:07)

[Descargar](#)

2023 - 133 - 2 - ACTA\_04 VALORACIÓN SOBRE ÚNICO (Publicado el 26 de marzo del 2024 11:07)

[Descargar](#)

2023 - 133 - 2 - ACTA\_05\_ADJUDICACIÓN (Publicado el 7 de Mayo del 2024 08:20)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de Mayo del 2024 08:20)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 7 de Mayo del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 13:39)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2024 14:34)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

31 de Mayo del 2024

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	7
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A79486833
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	749.649,70 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	907.076,14 euros

**Nº del contrato:** 133/2023

**Fecha del contrato:** 30 de Mayo del 2024

## Ejecución del contrato

---

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2025 10:31)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 27 de febrero del 2026 12:42)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 27 de febrero del 2026 12:43)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2025 10:31)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2025 10:30)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 27 de febrero del 2026 12:41)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de febrero del 2026 09:19)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 11/11/2025

**Nº del contrato** 133/2023

**NIF del contratista:** A79486833

**Nombre o razón social del contratista:** ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 47.590,38 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 57.584,36 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/02/2026

**Nº del contrato** 133/2023

**NIF del contratista:** A79486833

**Nombre o razón social del contratista:** ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 21.531,52 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 26.053,14 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)