

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de octubre del 2023 12:35.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de octubre del 2024 10:14.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 17 de noviembre del 2023 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente CYII 2023/38

Referencia C3217

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037474

Entidad adjudicadora

- Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Obras del "Proyecto de colector de aguas pluviales en el entorno de la carretera de Carabaña, T.M de Campo Real"

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45232410-
9

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Manual

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

745.731,95 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

745.731,95 euros

Presupuesto base licitación. 902.335,66 euros
Importe total

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 17 de noviembre del 2023 14:00

Preparación del contrato

Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 19 de febrero del 2024 13:16)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 26 de octubre del 2023 12:35)

[Descargar](#)

[Proyecto Contrato 2023/38](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación 2023-38 (Publicado el 26 de octubre del 2023 12:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de octubre del 2023 12:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Respuesta consultas 2023-38 (Publicado el 10 de noviembre del 2023 12:23)

[Descargar](#)

Documento II. Planos completos

[Descargar](#)

Certificado de ofertas presentadas 2023.38 (Publicado el 4 de diciembre del 2023 09:32)

[Descargar](#)

Certificado documentación administrativa 2023.38 (Publicado el 4 de diciembre del 2023 09:32)

[Descargar](#)

Acta apertura de sobres 2023.38 (Publicado el 4 de diciembre del 2023 09:32)

[Descargar](#)

Requerimiento subsanación documentación 2023.38 (Publicado el 4 de diciembre del 2023 09:32)

[Descargar](#)

Certificado subsanación documentación requerida 2023-38 (Publicado el 13 de diciembre del 2023 14:47)

[Descargar](#)

Acta de ausencia subsanación 2023-38 (Publicado el 13 de diciembre del 2023 14:47)

[Descargar](#)

Informe valoración de ofertas 2023-38 (Publicado el 18 de diciembre del 2023 13:52)

[Descargar](#)

Acta de valoración ofertas bajas 2023-38 (Publicado el 18 de diciembre del 2023 13:52)

[Descargar](#)

Requerimiento de oferta anormalmente baja 2023-38 (Publicado el 20 de diciembre del 2023 13:47)

[Descargar](#)

Certificado justificación de ofertas bajas 2023-38 (Publicado el 5 de enero del 2024 11:49)

[Descargar](#)

Informe justificación ofertas bajas 2023-38 (Publicado el 5 de enero del 2024 11:49)

[Descargar](#)

Acta exclusión justificación ofertas 2023-38 (Publicado el 5 de enero del 2024 11:49)

[Descargar](#)

Informe Valoración ofertas 2023/38 (Publicado el 11 de enero del 2024 10:59)

[Descargar](#)

Acta de Valoración y Propuesta de Adjudicación. (Publicado el 11 de enero del 2024 10:59)

[Descargar](#)

Requerimiento Documentación Definitiva (Publicado el 11 de enero del 2024 10:59)

[Descargar](#)

Certificado Documentación definitiva 2023/38 (Publicado el 1 de febrero del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Informe adecuación solvencia Licuas 2023/38 (Publicado el 1 de febrero del 2024 09:50)

[Descargar](#)

Acta de revisión documentación 2023/38 (Publicado el 1 de febrero del 2024 09:50)

[Descargar](#)

Requerimiento de documentación definitiva subsanable 2023/38 (Publicado el 1 de febrero del 2024 10:20)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información: - Canal de Isabel II. Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3, 3ª planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 12 34. - Oficinas de Atención al Ciudadano.*

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: - Canal de Isabel II. Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3, 3ª planta. 28003. Madrid. Hasta día 17 de noviembre de 2023 hasta 14:00 horas*

Apertura de ofertas telemática: - Canal de Isabel II. Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3, 3ª planta. 28003. Madrid. Día 21 de noviembre de 2023, a las 10:00 horas.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratación del 7 de febrero del 2024 (Publicado el 8 de febrero del 2024 10:24)

[Descargar](#)

Certificado documentación definitiva subsanada 2023_38 (Publicado el 8 de febrero del 2024 10:24)

[Descargar](#)

Informe subsanación solvencia Licuas 2023_38 (Publicado el 8 de febrero del 2024 10:24)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2024 12:44)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 9 de febrero del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de febrero del 2024 14:24)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 19 de febrero del 2024 14:24)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

19 de febrero del 2024

Comunicación al portal de adjudicación contrato 2023_38 (Publicado el 9 de febrero del 2024 12:44)

[Descargar](#)

Notificación error contractual 2023_38 (Publicado el 22 de febrero del 2024 10:58)

[Descargar](#)

Rectificación error material en el contrato 2023_38 (Publicado el 22 de febrero del 2024 10:58)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A-78066487
Nombre o razón social del adjudicatario:	LICUAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	633.872,16 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	766.985,31 euros
Nº del contrato:	CYII 2023/38
Fecha del contrato:	19 de febrero del 2024

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 7 de octubre del 2024 09:44)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 7 de octubre del 2024 09:44)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de
octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de
octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de
octubre del 2024 09:44)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 7 de octubre
del 2024 09:44)

[Descargar](#)

Carta audiencia 1 al proyectista 2023_38 (Publicado el 7 de octubre
del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Carta audiencia 1 al contratista 2023_38 (Publicado el 7 de octubre
del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Primer informe técnico modificación contrato 2023_38 (Publicado el
7 de octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Carta audiencia al proyectista 2023_38 (Publicado el 7 de octubre
del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Carta audiencia al contratista 2023_38 (Publicado el 7 de octubre
del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

02/10/2024

Nº del contrato CYII 2023/38

NIF del contratista: A-78066487

Nombre o razón social del contratista: LICUAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 667.570,33 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 807.760,09 euros

Variación del plazo de ejecución: 28 días

[Descargar todos los archivos](#)