

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de noviembre del 2023 11:02.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de abril del 2026 11:29.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007654 (16-B/23)
Referencia	C3386
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Proyecto de restauración y mejora de la Laguna del Campillo (Rivas-Vaciamadrid)
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	C04.I03.P02.S07.PROVISIONAL.02
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02) [Descargar](#)

Proyecto (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02) [Descargar](#)

Adenda 1 al Proyecto (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02) [Descargar](#)

Adenda 2 al Proyecto (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02) [Descargar](#)

Adenda 3 al Proyecto (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02) [Descargar](#)

Informe de supervisión del proyecto (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02) [Descargar](#)

Documento de aprobación del proyecto sin efectos (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02) [Descargar](#)

Documento de aprobación del proyecto (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02) [Descargar](#)

Acta de replanteo previo (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del encargo (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02) [Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

484.902,17 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

484.902,17 euros

Fecha del contrato:

7 de noviembre del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 22 de noviembre del 2023 14:45)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 9 de febrero del 2024 13:54)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 14 de octubre del 2024 10:59)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 14 de octubre del 2024 10:59)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 19 de marzo del 2025 09:29)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 16 de abril del 2025 10:58)

[Descargar](#)

Modificación del encargo (Publicado el 22 de julio del 2024 13:34)

[Descargar](#)

Aprobación Programa de trabajo (Publicado el 15 de diciembre del 2023 10:58)

[Descargar](#)

Aprobación Plan de seguridad y salud (Publicado el 15 de diciembre del 2023 10:58)

[Descargar](#)

Acta de comprobación de replanteo (Publicado el 15 de diciembre del 2023 10:58)

[Descargar](#)

Aprobación Anexo I al Plan de seguridad y salud (Publicado el 26 de enero del 2024 13:35)

[Descargar](#)

Documento de aprobación del proyecto modificado del encargo (Publicado el 22 de julio del 2024 13:34)

[Descargar](#)

Memoria del reajuste de anualidades del encargo (Publicado el 22 de julio del 2024 13:34)

[Descargar](#)

Proyecto modificado del encargo (Publicado el 23 de julio del 2024 09:54)

[Descargar](#)

Aprobación Programa de trabajo del modificado (Publicado el 12 de agosto del 2024 09:24)

[Descargar](#)

Autorización suspensión temporal del encargo (Publicado el 21 de marzo del 2025 13:29)

[Descargar](#)

Anexo al Acta de suspensión temporal del encargo de 20 de marzo de 2025 (Publicado el 10 de junio del 2025 10:17)

[Descargar](#)

Proyecto modificado II del encargo

[Descargar](#)

Documento de aprobación del Proyecto modificado II del encargo (Publicado el 5 de marzo del 2026 13:39)

[Descargar](#)

Modificación II del encargo (Publicado el 5 de marzo del 2026 13:39)

[Descargar](#)

Aprobación nuevo Programa de trabajo (Modificado II) del encargo (Publicado el 6 de abril del 2026 15:25)

[Descargar](#)

Aprobación Anexo II al Plan de Seguridad y Salud del encargo (Publicado el 6 de abril del 2026 15:25)

[Descargar](#)

Autorización reanudación del encargo (Publicado el 6 de abril del 2026 15:25)

[Descargar](#)

Rectificar por error material sobre financiación en documentación (Publicado el 6 de abril del 2026 15:25)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

19/07/2024

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

-717,66 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-717,66 euros

Fecha de aprobación

04/03/2026

Nº del contrato

EG/2023/0000007654 (16-B/23)

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

-38.106,20 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-38.106,20 euros

Variación del plazo de ejecución:

1 meses