

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de enero del 2024 11:49.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de mayo del 2026 13:21.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de febrero del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-037911/2023

Referencia C3823

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037413

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

Obras de construcción del nuevo edificio judicial de Collado Villalba (Madrid) y reforma de la sede actual.

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45210000-
2

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

12.299.466,67 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

12.299.466,67 euros

Presupuesto base licitación. 14.864.780,20 euros
Importe total

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 14 de febrero del 2024 23:59

Preparación del contrato

Anuncio de información previa publicado en el Portal

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

Orden inicio corregida (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 22 de enero del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 26 de enero del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 1 de febrero del 2024

Publicación de la licitación en el BOCM

[Proyecto de obra y Pliego de prescripciones técnicas](#) [Planos y formato bim](#) [Proyecto de actividades](#)

[Planos detalle](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Calendario de visitas (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Correo electrónico contratacionpjal@madrid.org

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:** Modalidad de presentación: Por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: https://gestion6.madrid.org/nx02_licita/ donde están disponibles los medios necesarios.

*** Celebración mesas de contratación:**

Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 22 de febrero de 2024, a las 10:30 horas.

Personas autorizadas a asistir a dicha apertura: Acto NO público. El resultado de la misma se pondrá en conocimiento de los licitadores a través de la publicación del acta de la reunión en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 16 de febrero del 2024 10:07)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 15 de febrero del 2024 (Publicado el 16 de febrero del 2024 10:07)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 22 de febrero del 2024 (Publicado el 23 de febrero del 2024 12:50)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 21 de marzo del 2024 (Publicado el 25 de marzo del 2024 14:46)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 19 de abril del 2024 (Publicado el 22 de abril del 2024 12:54)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 22 de julio del 2024 (Publicado el 23 de julio del 2024 11:53)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 6 de septiembre del 2024 (Publicado el 9 de septiembre del 2024 09:31)

[Descargar](#)

Informe anexo a Mesa de Contratación de 21 de marzo de 2024 (Publicado el 25 de marzo del 2024 14:46)

[Descargar](#)

Composición de las Mesas de Contratación (Publicado el 26 de enero del 2024 11:50)

[Descargar](#)

Orden retroacción (Publicado el 23 de julio del 2024 11:53)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de febrero del 2024 08:57)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 23 de febrero del 2024 12:50)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 12 de junio del 2024 14:49)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de Mayo del 2024 09:57)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2024 12:22)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 20 de septiembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2024 14:05)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

18 de octubre del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 17 de octubre del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

18 de octubre del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

6 de noviembre del 2024

Publicación de la formalización en BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas: 24

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario:	A78159654
Nombre o razón social del adjudicatario:	TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	9.385.723,02 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	11.356.724,85 euros
Nº del contrato:	A/OBR-037911/2023C01
Fecha del contrato:	16 de octubre del 2024

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2025 14:36)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2025 14:36)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2025 14:35)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2025 14:35)

[Descargar](#)

[Publicación de la modificación en el DOUE](#)

[Publicación de la modificación en el BOCM](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 22 de Mayo del 2026 13:21)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	24/07/2025
Nº del contrato	A/OBR-037911/2023C02-MO01
NIF del contratista:	A78159654
Nombre o razón social del contratista:	TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros

[Descargar todos los archivos](#)