

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de abril del 2024 15:15.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de septiembre del 2025 09:05.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2024/0000007975 (10-G/24)
Referencia	C4777
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Proyecto ejecutivo de modernización de la infraestructura de riego de la zona regable de La Poveda (T.M. Fuentidueña de Tajo), cofinanciable con FEADER
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	12 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 12 de abril del 2024 15:15)

[Descargar](#)

Orden de aprobación del proyecto (Publicado el 12 de abril del 2024 15:15)

[Descargar](#)

Memoria económica (Publicado el 12 de abril del 2024 15:15)

[Descargar](#)

Presupuesto (Publicado el 12 de abril del 2024 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 12 de abril del 2024 15:15)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

2.716.222,84 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

2.716.222,84 euros

Nº del contrato:

EG/2024/0000007975 (10-G/24)

Fecha del contrato:
12 de abril del 2024

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 16 de octubre del 2024 13:27)	Descargar
Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 5 de junio del 2024 09:34)	Descargar
Aprobación del programa de trabajo (Publicado el 9 de julio del 2024 14:50)	Descargar
Programa de trabajo (Publicado el 9 de julio del 2024 14:50)	Descargar
Aprobación Plan Seguridad y Salud (Publicado el 9 de julio del 2024 14:50)	Descargar
Orden de inicio de las obras (Publicado el 10 de julio del 2024 12:29)	Descargar
Acta de inicio de las obras (Publicado el 12 de julio del 2024 13:19)	Descargar
Orden incorporación nuevas tarifas correspondientes a nuevas unidades de obra (Publicado el 11 de octubre del 2024 11:19)	Descargar
Orden aprobación anexos plan seguridad y salud (Publicado el 21 de abril del 2025 10:58)	Descargar
Orden aprobación Anexo 9 Plan Seguridad y Salud (Publicado el 24 de junio del 2025 15:25)	Descargar
Orden aprobación ampliación de plazo (Publicado el 3 de julio del 2025 09:59)	Descargar
Aprobación precios contradictorios (Publicado el 18 de julio del 2025 14:30)	Descargar
Orden aprobación 2ª ampliación plazo (Publicado el 12 de septiembre del 2025 11:37)	Descargar