
Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de abril del 2024 14:44.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de mayo del 2026 15:07.

Tipo de publicación  Encargos a medios propios

Situación  Resuelta

Tipo de resolución  Formalizado

Número de expediente  38/2024

Referencia  C4789

Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)

A13037475

Entidad adjudicadora Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del encargo

Encargo para el proyecto básico para la recuperación al uso urbano y libre acceso del  público a la
fuente del río Lozoya sita en C/Bravo Murillo 49 y a su entorno.

Tipo de encargo  Servicios

Código NUTS  ES300

Financiación de la Unión
Europea  

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación  Otro procedimiento

Duración del contrato  5 meses

Datos del expediente



Documento de formalización del encargo (Publicado el 12 de abril
del 2024 11:01)  Descargar  

Anuncio formalización Encargo (Publicado el 15 de abril del 2024
09:37)  Descargar  

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1
Resultado:

Formalizado
NIF del adjudicatario:

A79365821
Nombre o razón social del adjudicatario:

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)
Importe de adjudicación (sin impuestos):

107.702,02 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):

107.702,02 euros
Nº del contrato:

38/2024
Fecha del contrato:

10 de abril del 2024

Formalización del encargo

Modificación del encargo (Publicado el 4 de Mayo del 2026 15:07)  Descargar  

Modificaciones de contrato

Ejecución del encargo

http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/0380242encargofdocscensuradopdf/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/38-2024anuncioformalizacionencargorevisadosignedcspdf/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/38-2024-md01anuncio1amodificacionfdocspdf/download


Fecha de aprobación
Nº del contrato

NIF del contratista:
A79365821
Nombre o razón social del contratista:
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A.
Variación del plazo de ejecución:
10 meses

Fecha de aprobación
13/12/2024
Nº del contrato
38/2024

Fecha de descarga: 26-05-2026 21:29:03


