

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de abril del 2024 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de mayo del 2026 16:58.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de mayo del 2024 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-002411/2024 (5-G/24)

**Referencia** C4857

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037472

**Entidad adjudicadora** o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

**Objeto del contrato**

Ejecución de la fase 2 de Arco Verde en terrenos de la Comunidad de Madrid, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45233140-2

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

**Código de referencia único del proyecto** C04.I03.P01.S09.Provisional.02

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 624.249,73 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 624.249,73 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 755.342,17 euros

---

**Duración del contrato** 7 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 8 de Mayo del 2024 23:59

---

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

---

Orden de aprobación del proyecto (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

---

Orden de aprobación del proyecto sin efecto (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de abril del 2024 14:31)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de abril del 2024 14:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Anexos plan de obra y gestión residuos (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

Anexos Seguridad y Salud (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

Informe no necesidad estudio geotécnico (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

Informe supervisión del proyecto (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

Acta replanteo previo (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

Informe DNSH (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

Memoria justificativa (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas (Publicado el 18 de abril del 2024 14:30)

[Descargar](#)

Presupuesto y mediciones (Publicado el 18 de abril del 2024 14:31)

[Descargar](#)

Planos (Publicado el 18 de abril del 2024 14:31)

[Descargar](#)

Respuesta a consultas de licitadores (Publicado el 22 de abril del 2024 10:49)

[Descargar](#)

Respuesta a consulta licitadores sobre el presupuesto (Publicado el 26 de abril del 2024 12:14)

[Descargar](#)

Excel presupuesto

[Descargar](#)

Respuesta a consulta licitadores modelo Anexo II (Publicado el 6 de Mayo del 2024 11:07)

[Descargar](#)

Modelo Anexo II

[Descargar](#)

Respuesta a consulta licitadores tipo zahorra (Publicado el 8 de Mayo del 2024 12:58)

[Descargar](#)

Diligencia corrección error material proyecto obra (Publicado el 8 de Mayo del 2024 12:58)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

Obtención de información

No se atenderá presencialmente.

Correo electrónico: [contratamot@madrid.org](mailto:contratamot@madrid.org).

Teléfonos: 91 438 22 07 - 91 438 22 11

Oficinas de Atención al Ciudadano

**\* Presentación de ofertas:**

Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2024 hasta las 23:59 horas (UTC/GMT+1)

Las proposiciones se presentarán por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante/sistema-licit-licitacion-electronica>), donde están disponibles los medios necesarios.

**\* Apertura de ofertas económicas:**

a) Dirección: En aplicación del art 157.4 de la LCSP, la mesa pública se celebrará sin público presencial, publicando en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid la información correspondiente.

Se realizará una reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

b) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante.

c) Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Se publicará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante el enlace correspondiente para que los interesados puedan acceder a la reunión a distancia.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 20 de Mayo del 2024 09:23)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 21 de mayo del 2024 (Publicado el 27 de Mayo del 2024 13:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 30 de mayo del 2024 (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 24 de junio del 2024 (Publicado el 25 de junio del 2024 12:21)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 5 de julio del 2024 (Publicado el 8 de julio del 2024 13:50)

[Descargar](#)

Enlace para asistir a la mesa de contratación de 21 de mayo (Publicado el 16 de Mayo del 2024 13:52)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de Mayo del 2024 13:03)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:02)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:02)

[Descargar](#)

Apertura proposiciones económicas (Publicado el 27 de Mayo del 2024 13:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 18 de julio del 2024 12:36)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 18 de julio del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de agosto del 2024 11:16)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 22 de agosto del 2024 11:16)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

22 de agosto del 2024

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	20
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B83910323
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	MESTOLAYA, S.L.

<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	518.556,20 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	627.453,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	A/OBR-002411/2024 (5-G/24)

## Ejecución del contrato

---

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38) [Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 3 de noviembre del 2025 09:13) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 19 de diciembre del 2025 11:02) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 10 de febrero del 2026 13:31) [Descargar](#)

Programa de trabajo (Publicado el 25 de septiembre del 2024 12:15) [Descargar](#)

Orden de aprobación del Plan de Seguridad y Salud (Publicado el 25 de septiembre del 2024 12:15)	<a href="#">Descargar</a>
Orden aprobación programa de trabajo (Publicado el 25 de septiembre del 2024 12:16)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 25 de septiembre del 2024 12:16)	<a href="#">Descargar</a>
Orden autorización inicio de las obras (Publicado el 27 de septiembre del 2024 10:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta inicio de las obras (Publicado el 2 de octubre del 2024 16:44)	<a href="#">Descargar</a>
Orden suspensión temporal (Publicado el 2 de abril del 2025 11:38)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de suspensión temporal (Publicado el 2 de abril del 2025 11:38)	<a href="#">Descargar</a>
Orden aprobación proyecto modificado (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)	<a href="#">Descargar</a>
Orden inicio modificación nº1 (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)	<a href="#">Descargar</a>
Conformidad contratista modificado nº1 (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria modificado nº1 (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)	<a href="#">Descargar</a>
Anexos modificado nº1 (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:38)	<a href="#">Descargar</a>
Mediciones y presupuesto modificado nº1 (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:39)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria intercalada modificado (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:40)	<a href="#">Descargar</a>
Informe supervisión proyecto modificado nº1 (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:40)	<a href="#">Descargar</a>
Anexo seguridad y salud modificado nº1	<a href="#">Descargar</a>

Orden aprobación plan seguridad y salud modificado nº1 (Publicado el 3 de noviembre del 2025 09:14)	<a href="#">Descargar</a>
Orden aprobación programa de trabajo modificado nº1 (Publicado el 3 de noviembre del 2025 09:14)	<a href="#">Descargar</a>
Programa de trabajo modificado nº1 (Publicado el 3 de noviembre del 2025 09:14)	<a href="#">Descargar</a>
Orden levantamiento suspensión (Publicado el 3 de noviembre del 2025 09:14)	<a href="#">Descargar</a>
Acta reinicio (Publicado el 3 de noviembre del 2025 09:14)	<a href="#">Descargar</a>
Anexo al contrato modificado nº1 (Publicado el 3 de noviembre del 2025 09:14)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de recepción (Publicado el 10 de abril del 2026 10:14)	<a href="#">Descargar</a>
Orden certificación final (Publicado el 27 de Mayo del 2026 16:59)	<a href="#">Descargar</a>

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	01/09/2025
<b>Nº del contrato</b>	A/OBR-002411/2024 (5-G/24)
<b>NIF del contratista:</b>	B83910323
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	MESTOLAYA, S.L.
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	-15.072,31 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	2 meses

[Descargar todos los archivos](#)