

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de mayo del 2024 08:45.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de junio del 2025 07:58.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de junio del 2024 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 14-2024

Referencia C5113

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras de automatización, digitalización e integración en el sistema de telecontrol de instalaciones de agua regenerada de Canal de Isabel II, S.A., M.P

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45315100-9, 45310000-3,
45317100-3, 48921000-0,
48150000-4, 38810000-6,
32400000-7

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

Método de presentación de ofertas

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

6.183.396,12 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 6.183.396,12 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 7.481.909,31 euros

Duración del contrato 4 años

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 10 de junio del 2024 14:00

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Obras de automatización, digitalización e integración de dársenas.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Obras de automatización, digitalización e integración de estaciones de terciarios.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Obras de automatización, digitalización e integración de estaciones de bombeo-depósito de agua regenerada (DBAR).

Preparación del contrato

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 9 de Mayo del 2024 08:45)

[Descargar](#)

INI (Publicado el 9 de Mayo del 2024 08:45)

[Descargar](#)

Anexo al INI Justificación de solvencia (Publicado el 9 de Mayo del 2024 08:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 7 de mayo del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 8 de mayo del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 21 de mayo del 2024

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de Mayo del 2024 08:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de Mayo del 2024 08:45)

[Descargar](#)

Anexo II PCAP (excel)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Respuesta dudas licitadores (Publicado el 30 de Mayo del 2024 07:39)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Día 25 de junio de 2024, a las 09:30 horas.

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

* Consultas licitadores

Los licitadores podrán plantear consultas sobre el presente procedimiento de licitación a través de la dirección consultas_contratacion@canal.madrid.

La fecha límite para la recepción de consultas sobre el presente procedimiento de licitación será el 29 de mayo de 2024. La contestación a las consultas, que tendrá carácter vinculante, será publicada en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>).

Tablón de anuncios electrónico

2024 - 014 - 2 - ACTA_S01 APERTURA Y CALIFICACION_DOC_ADM
(Publicado el 18 de junio del 2024 10:04)

[Descargar](#)

2024 - 014 - 2 - ACTA_S03_APERTURA_SOBRE 3 (Publicado el 25 de junio del 2024 09:54)

[Descargar](#)

2024 - 014 - 6 - NOTA INFORMATIVA SOLICITUD ACLARACIONES EETT Y CRITERIOS_signed (Publicado el 3 de octubre del 2024 13:10) [Descargar](#)

2024 - 014 - 4 - Solicitud justificación baja_fdo (Publicado el 25 de noviembre del 2024 08:33) [Descargar](#)

2024 - 014 - 3 - Informe Final de Valoración-cs (Publicado el 11 de febrero del 2025 08:23) [Descargar](#)

2024 - 014 - 2 - ACTA_04_VALORACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN-fdo-CEO-cs (Publicado el 11 de febrero del 2025 08:23) [Descargar](#)

2024 - 014 - 6 - NOTA SOLICITUD SUBSANAC PROPUESTO_fdo-cs (Publicado el 28 de febrero del 2025 13:09) [Descargar](#)

2024 - 014 - 2 - ACTA 04 BIS_CUMPLIMIENTO DOCUMENTACIÓN PROPUESTO-fdo-cs (Publicado el 11 de marzo del 2025 12:45) [Descargar](#)

2024 - 014 - 2 - COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN LOTE 1-fdo-cs (Publicado el 25 de abril del 2025 10:45) [Descargar](#)

2024 - 014 - 2 - COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN LOTE 2-fdo-cs (Publicado el 25 de abril del 2025 10:45) [Descargar](#)

2024 - 014 - 2 - COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN LOTE 3-fdo-cs (Publicado el 25 de abril del 2025 10:45) [Descargar](#)

2024 - 014 - 7 - CONTRATO LOTE 1-fdo-cs (Publicado el 27 de Mayo del 2025 14:15) [Descargar](#)

2024 - 014 - 7 - CONTRATO LOTE 2-fdo-cs (Publicado el 27 de Mayo del 2025 14:15) [Descargar](#)

2024 - 014 - 7 - CONTRATO LOTE 3-fdo-cs (Publicado el 27 de Mayo del 2025 14:16) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 25 de abril del 2025 10:45) [Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 25 de abril del 2025 10:45)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 25 de abril del 2025 10:45)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 25 de abril del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de Mayo del 2025 14:14)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de Mayo del 2025 14:14)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de Mayo del 2025 14:15)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

27 de Mayo del 2025

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 30 de Mayo del 2025

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

2 de junio del 2025

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

12 de junio del 2025

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Obras de automatización, digitalización e integración de dársenas.

Nº de ofertas:

5

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B82124025

Nombre o razón social del adjudicatario:

EIEN INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.748.946,08 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

2.116.224,76 euros

Nº del contrato:

14/2024/LT01

Fecha del contrato:

27 de Mayo del 2025

2

Obras de automatización, digitalización e integración de estaciones de terciarios.

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B82124025
Nombre o razón social del adjudicatario:	EIEN INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	928.582,72 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.123.585,09 euros
Nº del contrato:	14/2024/LT02
Fecha del contrato:	27 de Mayo del 2025

3

Obras de automatización, digitalización e integración de estaciones de bombeo-depósito de agua regenerada (DBAR).

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86369683
Nombre o razón social del adjudicatario:	SYNERGIA INSTALACIONES, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	957.823,49 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.158.966,42 euros

Nº del contrato:

14/2024/LT03

Fecha del contrato:

23 de Mayo del 2025