

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de mayo del 2024 09:59.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de mayo del 2026 10:42.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de junio del 2024 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2024-0-24

**Referencia** C5144

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Objeto del contrato**

Obras de remodelación de espacios para área de investigación de estudios clínicos en la planta sótano -2 del edificio Materno-Infantil del Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Tipo de contrato**

Obras

---

**Contrato mixto**

No

---

**Código CPV**

45215120-4

---

**Contrato/lote reservado**

No aplica

---

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

---

**Sistema de contratación**

No aplica

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

---

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

---

**Subasta electrónica**

No

---

**Valor estimado sin impuestos**

1.902.385,44 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.902.385,44 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.295.267,44 euros

---

**Duración del contrato** 10 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 11 de junio del 2024 18:00

---

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:28)

[Descargar](#)

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:28)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:28)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 13 de Mayo del 2024 09:59)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:28)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:28)

[Descargar](#)

PRESUPUESTO BC3

[Descargar](#)

PLANO SÓTANO 1 (Publicado el 10 de junio del 2024 09:49)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Instancia 2024-0-24 (Publicado el 14 de Mayo del 2024 08:18)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### **\*Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>

### **\*Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre> donde está disponible la información necesaria.

### **\*Apertura de ofertas:**

Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:

- **19 de junio de 2024**, a las 10:00 h; Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid, 28041 NO PUBLICA

Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

## Licitadores, mesas de contratación e informes

### Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 21 de junio del 2024 12:10) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de junio del 2024 (Publicado el 24 de junio del 2024 12:29) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 19 de junio del 2024 (Publicado el 28 de junio del 2024 14:42) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 3 de julio del 2024 (Publicado el 16 de julio del 2024 14:50) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 10 de julio del 2024 (Publicado el 16 de julio del 2024 14:50) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 31 de agosto del 2024 (Publicado el 9 de agosto del 2024 12:49) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 24 de julio del 2024 (Publicado el 20 de agosto del 2024 09:24) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 23 de octubre del 2024 (Publicado el 4 de noviembre del 2024 09:18) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 6 de noviembre del 2024 (Publicado el 21 de noviembre del 2024 13:07) [Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 5 de julio del 2024 11:53) [Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 7 de noviembre del 2024 10:28) [Descargar](#)

RETRASO MESAS 2024-0-24 (Publicado el 24 de junio del 2024 09:04) [Descargar](#)

OFERTAS ECONÓMICAS 2024-0-32 (Publicado el 5 de julio del 2024 11:53)

[Descargar](#)

SUBSANACIÓN ERROR ARITMÉTICO INFORME JUICIOS DE VALOR (Publicado el 11 de julio del 2024 10:27)

[Descargar](#)

Propuesta adjudicación (Publicado el 2 de agosto del 2024 11:49)

[Descargar](#)

Informe técnico formulas (Publicado el 2 de agosto del 2024 13:34)

[Descargar](#)

Criterios selección mejor oferta (Publicado el 2 de agosto del 2024 13:34)

[Descargar](#)

Informe técnico juicios de valor tras recurso alzada (Publicado el 24 de octubre del 2024 08:16)

[Descargar](#)

Oferta económica Elecnor (Publicado el 24 de octubre del 2024 09:05)

[Descargar](#)

Informe técnico formulas tras recurso (Publicado el 7 de noviembre del 2024 10:29)

[Descargar](#)

Criterios selección mejor oferta tras recurso (Publicado el 7 de noviembre del 2024 10:29)

[Descargar](#)

Propuesta adjudicación tras recurso (Publicado el 7 de noviembre del 2024 10:29)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de junio del 2024 12:10)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 21 de junio del 2024 12:10)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 21 de Mayo del 2024 13:33)

[Descargar](#)

Decisión sobre petición confidencialidad (Publicado el 21 de junio del 2024 12:10)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Recursos interpuestos

---

Resolución del recurso (Publicado el 18 de octubre del 2024 09:21)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de agosto del 2024 11:33)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de noviembre del 2024 10:28)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 7 de noviembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de noviembre del 2024 10:54)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de noviembre del 2024 10:55)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 19 de noviembre del 2024 10:54)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

19 de noviembre del 2024

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	9
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A78951035
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.777.969,44 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.151.343,02 euros
<b>Nº del contrato:</b>	CR-WEB/2024/0000004035
<b>Fecha del contrato:</b>	18 de noviembre del 2024

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 23 de abril del 2026 08:08)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de septiembre del 2025 09:02)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de septiembre del 2025 09:02)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 26 de diciembre del 2025 13:29)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de febrero del 2026 09:14)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de febrero del 2026 10:14)

[Descargar](#)

Cláusula modificación expte.2024-0-24 (Publicado el 23 de abril del 2026 08:08)

[Descargar](#)

Addenda al contrato modificac2024-0-24 (Publicado el 6 de Mayo del 2026 10:42)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	10/03/2026
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2024/0000004035

**NIF del contratista:** A28297760

**Nombre o razón social del contratista:** BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, S.A.,

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 566.647,09 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 685.642,98 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

[Descargar todos los archivos](#)