Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de mayo del 2024 09:45.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de mayo del 2025 13:41.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-013496/2024
Referencia	C5259
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Obras de impermeabilización del trasdós, consolidación del terreno en el trasdós y reparaciones de la superestructura y del drenaje del túnel de la Línea 7B de Metro de Madrid, entre las estaciones de Hospital del Henares y San Fernando.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45262360-2

Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Tipo de tramitación	Emergencia
Método de presentación de ofertas	Manual y/o electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	28.284.681,65 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	28.284.681,65 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	34.224.464,80 euros
Duración del contrato	7 meses

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 24 de Mayo del 2024 09:54)	Descargar
orden adjudicación emergencia (Publicado el 24 de Mayo del 2024 09:54)	Descargar
Otro documento (Publicado el 3 de junio del 2024 14:46)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2024 15:03) Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 24 de Mayo del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 26 de junio del 2024 22:29) Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 26 de junio del 2024 22:29) Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

26 de junio del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 25 de junio del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

27 de junio del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de julio del 2024

anuncio formalización BOCM

orden correccion error orden emergencia (Publicado el 3 de junio del 2024 15:03) Descargar

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B84690882
Nombre o razón social del adjudicatario:	RODIO KRONSA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	28.284.681,65 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	34.224.464,80 euros
Nº del contrato:	A/OBR-013496/2024

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 23 de abril del 2025 12:37)	Descargar
Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2025 13:43)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 23 de abril del 2025 12:37)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2025 13:43)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 22 de octubre del 2024 09:44)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de octubre del 2024 10:59)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	02/04/2025
NIF del contratista:	B84690882
Nombre o razón social del contratista:	RODIO KRONSA SL
Importe de la modificación (sin impuestos):	19.380.911,63 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	23.450.903,07 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Descargar todos los archivos