

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de julio del 2024 07:40.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de marzo del 2026 13:20.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de agosto del 2024 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012400271

Referencia C5852

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obras de renovación integral de la superestructura de vía en Línea 6. las actuaciones incluidas en este contrato podrán ser cofinanciadas al 40% con cargo al programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid dentro del objetivo político 2. una Europa más verde, hipocarbónica y en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono, y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible y el objetivo específico RSO2.1. fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45234116-2, 45234129-6
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No

Valor estimado sin impuestos 128.233.025,11 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 128.233.025,11 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 155.161.960,38 euros

Duración del contrato 18 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 8 de agosto del 2024 12:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Renovación integral de la superestructura de vía en línea 6 entre las estaciones de Avenida de América y Laguna (arco noroeste p.k.14+242-p.k.2+756)

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Renovación integral de la superestructura de vía en línea 6 entre las estaciones de Laguna y Avenida de América (arco sureste p.k.2+756-p.k.14+242)

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 11 de julio del 2024 07:40)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 11 de julio del 2024 07:40)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 9 de julio del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 10 de julio del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 12 de julio del 2024

Publicación de la Licitación en el BOCM

Publicación de la Licitación en el BOE

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de julio del 2024 07:40)

[Descargar](#)

ANEXO_OFERTA_ECONOMICA_LOTE_1

[Descargar](#)

ANEXO_OFERTA_ECONOMICA_LOTE_2

[Descargar](#)

Referencia al Pliego de Prescripciones Técnicas (Publicado el 11 de julio del 2024 07:40)

[Descargar](#)

Anuncio de Visitas a las Instalaciones (Publicado el 11 de julio del 2024 07:40)

[Descargar](#)

Corrección documento Visita (Publicado el 11 de julio del 2024 09:16)

[Descargar](#)

Aclaraciones a Consultas (Publicado el 12 de julio del 2024 14:33)

[Descargar](#)

Corrección de Errores del PCP (Publicado el 16 de julio del 2024 08:14)

[Descargar](#)

Segundas Aclaraciones a Consultas (Publicado el 16 de julio del 2024 13:11)

[Descargar](#)

Terceras Aclaraciones a Consultas (Publicado el 23 de julio del 2024 11:20)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...>

Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 2 de octubre del 2024 11:30)

[Descargar](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 11 de julio del 2024 07:40)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 8 de agosto del 2024 14:31)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 22 de agosto del 2024 13:34)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 22 de agosto del 2024 14:04)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 22 de agosto del 2024 14:11)

[Descargar](#)

Corrección de Errores de la Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 23 de agosto del 2024 15:05)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 2) (Publicado el 23 de agosto del 2024 15:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2024 11:30)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 2 de octubre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 25 de noviembre del 2024 09:02)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

25 de noviembre del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 22 de noviembre del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

25 de noviembre del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

4 de diciembre del 2024

Publicación de la Formalización en el BOCM

Contrato Lote 1 (Publicado el 25 de noviembre del 2024 09:02)

[Descargar](#)

Contrato Lote 2 (Publicado el 25 de noviembre del 2024 09:02)

[Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Renovación integral de la superestructura de vía en línea 6 entre las estaciones de Avenida de América y

Laguna (arco
noroeste
p.k.14+242-
p.k.2+756)

Nº de ofertas: 3

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: U75318394

Nombre o razón social del adjudicatario: UTE LÍNEA 6-LOTE 1 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. y CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 63.120.000,01 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 76.375.200,01 euros

Nº del contrato: 7724000245

Fecha del contrato: 20 de noviembre del 2024

2

Renovación
integral de la
superestructura
de vía en línea 6
entre las
estaciones de
Laguna y
Avenida de
América (arco
sureste
p.k.2+756-
p.k.14+242)

Nº de ofertas: 3

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: U75314005

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE RENOV. LÍNEA 6 LOTE 2 TECSA
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. COMSA
S.A.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

60.585.424,02 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

73.308.363,06 euros

Nº del contrato:

7724000248

Fecha del contrato:

15 de noviembre del 2024

Ejecución del contrato

Certificado de la 1ª Modificación no prevista del Contrato
7724000245-1 (Publicado el 18 de diciembre del 2025 09:37)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la 1ª Modificación no prevista del Contrato
7724000245-1 (Publicado el 18 de diciembre del 2025 09:37)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación no prevista de la Ejecución
del Contrato 7724000248-1 (Lote2) (Publicado el 18 de diciembre
del 2025 09:37)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Modificación no prevista de la
Ejecución del Contrato 7724000248-1 (Lote2) (Publicado el 18 de
diciembre del 2025 09:37)

[Descargar](#)

Acuerdo de la Modificación de la Ejecución del Contrato
7724000248-1 (Lote 2)

[Descargar](#)

Acuerdo de la Modificación de la Ejecución del Contrato
7724000245-1 (Lote 1) (Publicado el 31 de diciembre del 2025
10:41)

[Descargar](#)

Adenda al Acuerdo de la Modificación de la Ejecución del Contrato
7724000245-1 (Lote 1) (Publicado el 13 de enero del 2026 07:44)

[Descargar](#)

Certificado de la primera Ampliación de Plazo del Contrato 7724000245-2 (Lote 1) (Publicado el 19 de marzo del 2026 15:04) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la primera Ampliación de Plazo del Contrato 7724000245-2 (Lote 1) (Publicado el 19 de marzo del 2026 15:04) [Descargar](#)

Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7724000248-2 (Lote 2) (Publicado el 20 de marzo del 2026 08:14) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7724000248-2 (Lote 2) (Publicado el 20 de marzo del 2026 08:14) [Descargar](#)

Acuerdo de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7724000248-2 (Lote 2) (Publicado el 26 de marzo del 2026 13:03) [Descargar](#)

Acuerdo de la primera Ampliación de Plazo del Contrato 7724000245-2 (Lote 1) (Publicado el 26 de marzo del 2026 13:21) [Descargar](#)

[Publicación de la primera Modificación del Contrato 7724000245-1 en el DOUE \(Lo...](#)

[Publicación de la Modificación no prevista de la Ejecución del Contrato 7724000...](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	15/12/2025
Nº del contrato	7724000245-1
NIF del contratista:	U75318394
Nombre o razón social del contratista:	UTE LÍNEA 6 LOTE 1 (VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.)
Importe de la modificación (sin impuestos):	17.931.273,91 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 21.696.841,43 euros

Fecha de aprobación 15/12/2025

Nº del contrato 7724000248-1

NIF del contratista: U75314005

Nombre o razón social del contratista: UTE RENOV. LÍNEA 6 LOTE 2 TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. COMSA S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 16.681.740,73 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 20.184.906,28 euros

Fecha de aprobación 18/03/2026

Nº del contrato 7724000245-2

NIF del contratista: U75318394

Nombre o razón social del contratista: UTE LÍNEA 6 LOTE 1 (VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 18/03/2026

Nº del contrato 7724000248-2

NIF del contratista: U75314005

Nombre o razón social del contratista: UTE RENOV. LÍNEA 6 LOTE 2 (COMSA, S.A.U. y TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

[Descargar todos los archivos](#)