

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de julio del 2024 07:40.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de abril del 2026 12:19.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de agosto del 2024 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6012400271

**Referencia** C5852

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13022951

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de renovación integral de la superestructura de vía en Línea 6. las actuaciones incluidas en este contrato podrán ser cofinanciadas al 40% con cargo al programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid dentro del objetivo político 2. una Europa más verde, hipocarbónica y en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono, y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible y el objetivo específico RSO2.1. fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

<b>Tipo de contrato</b>	Obras
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	45234116-2, 45234129-6
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	RDL 3/2020
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	No
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No

**Valor estimado sin impuestos** 128.233.025,11 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 128.233.025,11 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 155.161.960,38 euros

**Duración del contrato** 18 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 8 de agosto del 2024 12:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Renovación integral de la superestructura de vía en línea 6 entre las estaciones de Avenida de América y Laguna (arco noroeste p.k.14+242-p.k.2+756)

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Renovación integral de la superestructura de vía en línea 6 entre las estaciones de Laguna y Avenida de América (arco sureste p.k.2+756-p.k.14+242)

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 11 de julio del 2024 07:40)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 11 de julio del 2024 07:40)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Convocatoria

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 9 de julio del 2024

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 10 de julio del 2024

**Publicación de la licitación en el DOUE**

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 12 de julio del 2024

**Publicación de la Licitación en el BOCM**

**Publicación de la Licitación en el BOE**

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de julio del 2024 07:40)

[Descargar](#)

ANEXO\_OFERTA\_ECONOMICA\_LOTE\_1

[Descargar](#)

ANEXO\_OFERTA\_ECONOMICA\_LOTE\_2

[Descargar](#)

Referencia al Pliego de Prescripciones Técnicas (Publicado el 11 de julio del 2024 07:40)

[Descargar](#)

Anuncio de Visitas a las Instalaciones (Publicado el 11 de julio del 2024 07:40)

[Descargar](#)

Corrección documento Visita (Publicado el 11 de julio del 2024 09:16)

[Descargar](#)

Aclaraciones a Consultas (Publicado el 12 de julio del 2024 14:33)

[Descargar](#)

Corrección de Errores del PCP (Publicado el 16 de julio del 2024 08:14)

[Descargar](#)

Segundas Aclaraciones a Consultas (Publicado el 16 de julio del 2024 13:11)

[Descargar](#)

Terceras Aclaraciones a Consultas (Publicado el 23 de julio del 2024 11:20)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...>

---

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 2 de octubre del 2024 11:30)

[Descargar](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 11 de julio del 2024 07:40)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 8 de agosto del 2024 14:31)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 22 de agosto del 2024 13:34)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 22 de agosto del 2024 14:04)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 22 de agosto del 2024 14:11)

[Descargar](#)

Corrección de Errores de la Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 23 de agosto del 2024 15:05)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 2) (Publicado el 23 de agosto del 2024 15:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2024 11:30)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 2 de octubre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 25 de noviembre del 2024 09:02)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

25 de noviembre del 2024

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 22 de noviembre del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

25 de noviembre del 2024

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

4 de diciembre del 2024

**Publicación de la Formalización en el BOCM**

Contrato Lote 1 (Publicado el 25 de noviembre del 2024 09:02)

[Descargar](#)

Contrato Lote 2 (Publicado el 25 de noviembre del 2024 09:02)

[Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

**Resultados de la licitación:**

Nº del lote	Objeto del lote
1	Renovación integral de la superestructura de vía en línea 6 entre las estaciones de Avenida de América y

Laguna (arco  
noroeste  
p.k.14+242-  
p.k.2+756)

**Nº de ofertas:** 3

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** U75318394

**Nombre o razón social del adjudicatario:** UTE LÍNEA 6-LOTE 1 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. y CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 63.120.000,01 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 76.375.200,01 euros

**Nº del contrato:** 7724000245

**Fecha del contrato:** 20 de noviembre del 2024

2

Renovación  
integral de la  
superestructura  
de vía en línea 6  
entre las  
estaciones de  
Laguna y  
Avenida de  
América (arco  
sureste  
p.k.2+756-  
p.k.14+242)

**Nº de ofertas:** 3

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** U75314005

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE RENOV. LÍNEA 6 LOTE 2 TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. COMSA S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	60.585.424,02 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	73.308.363,06 euros
<b>Nº del contrato:</b>	7724000248
<b>Fecha del contrato:</b>	15 de noviembre del 2024

## Ejecución del contrato

Certificado de la 1ª Modificación no prevista del Contrato 7724000245-1 (Publicado el 18 de diciembre del 2025 09:37)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria Justificativa de la 1ª Modificación no prevista del Contrato 7724000245-1 (Publicado el 18 de diciembre del 2025 09:37)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria Justificativa de la Modificación no prevista de la Ejecución del Contrato 7724000248-1 (Lote2) (Publicado el 18 de diciembre del 2025 09:37)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de Aprobación de la Modificación no prevista de la Ejecución del Contrato 7724000248-1 (Lote2) (Publicado el 18 de diciembre del 2025 09:37)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo de la Modificación de la Ejecución del Contrato 7724000248-1 (Lote 2)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo de la Modificación de la Ejecución del Contrato 7724000245-1 (Lote 1) (Publicado el 31 de diciembre del 2025 10:41)	<a href="#">Descargar</a>
Adenda al Acuerdo de la Modificación de la Ejecución del Contrato 7724000245-1 (Lote 1) (Publicado el 13 de enero del 2026 07:44)	<a href="#">Descargar</a>

Certificado de la primera Ampliación de Plazo del Contrato  
7724000245-2 (Lote 1) (Publicado el 19 de marzo del 2026 15:04) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la primera Ampliación de Plazo del Contrato  
7724000245-2 (Lote 1) (Publicado el 19 de marzo del 2026 15:04) [Descargar](#)

Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7724000248-2  
(Lote 2) (Publicado el 20 de marzo del 2026 08:14) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato  
7724000248-2 (Lote 2) (Publicado el 20 de marzo del 2026 08:14) [Descargar](#)

Acuerdo de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato  
7724000248-2 (Lote 2) (Publicado el 26 de marzo del 2026 13:03) [Descargar](#)

Acuerdo de la primera Ampliación de Plazo del Contrato  
7724000245-2 (Lote 1) (Publicado el 26 de marzo del 2026 13:21) [Descargar](#)

Adenda al Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato  
7724000245-2 (Lote 1) (Publicado el 10 de abril del 2026 12:19) [Descargar](#)

[Publicación de la primera Modificación del Contrato 7724000245-1 en el DOUE \(Lo...](#)

---

[Publicación de la Modificación no prevista de la Ejecución del Contrato 7724000...](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 15/12/2025

**Nº del contrato** 7724000245-1

**NIF del contratista:** U75318394

**Nombre o razón social del contratista:** UTE LÍNEA 6 LOTE 1 (VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 17.931.273,91 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 21.696.841,43 euros

---

**Fecha de aprobación** 15/12/2025

**Nº del contrato** 7724000248-1

**NIF del contratista:** U75314005

**Nombre o razón social del contratista:** UTE RENOV. LÍNEA 6 LOTE 2 TECSA  
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. COMSA  
S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 16.681.740,73 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 20.184.906,28 euros

---

**Fecha de aprobación** 18/03/2026

**Nº del contrato** 7724000245-2

**NIF del contratista:** U75318394

**Nombre o razón social del contratista:** UTE LÍNEA 6 LOTE 1 (VÍAS Y  
CONSTRUCCIONES, S.A. Y CONTRATAS Y  
VENTAS, S.A.U.)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/03/2026

**Nº del contrato** 7724000248-2

**NIF del contratista:** U75314005

**Nombre o razón social del contratista:** UTE RENOV. LÍNEA 6 LOTE 2 (COMSA, S.A.U. y TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)