



Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de agosto del 2024 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de septiembre del 2025 13:17.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	C5949
Referencia	C5949
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037413

Entidad adjudicadora

 Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del encargo

Mantenimiento de caminos rurales de municipios de menos de 10.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. Ejercicio 2024

Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	136 días

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 7 de agosto del 2024 14:30)

Descargar

ORDEN DOCUMENTACION TECNICA (Publicado el 7 de agosto del 2024 14:30)

Descargar

Descargar todos los archivos

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de agosto del 2024 14:30)

Descargar

Resultados de la licitación

NIF del adjudicatario:

A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

951.485,10 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

951.485,10 euros

Nº del contrato:

C5949

Fecha del contrato:

17 de julio del 2024

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 7 de agosto del 2024 14:30)	<u>Descargar</u>
Prórroga del encargo (Publicado el 24 de octubre del 2024 15:20)	<u>Descargar</u>
Prórroga del encargo (Publicado el 26 de junio del 2025 11:25)	<u>Descargar</u>
Prórroga del encargo (Publicado el 4 de septiembre del 2025 13:18)	<u>Descargar</u>

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación $N^{\underline{o}}$ del contrato

Fecha de aprobación 22/10/2024 Nº del contrato C5949

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Transformación Agraria SA, SME, MP

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

Fecha de aprobación 23/05/2025 Nº del contrato C5949

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Transformación Agraria SA, SME, MP

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Fecha de aprobación 26/08/2025 Nº del contrato C5949

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Transformación Agraria SA, SME, MP

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de descarga: 17-10-2025 22:28:23