

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de septiembre del 2024 10:05.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de junio del 2026 12:58.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 24 de octubre del 2024 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6012400331

**Referencia** C6580

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de implantación de ascensores en las estaciones de Tetuán, Puente de Vallecas, Carabanchel, Campamento, Ciudad Lineal y Canillejas de las Líneas 1 y 5 de Metro de Madrid

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45220000-5,  
45313100-5

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 17.203.274,39 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 17.203.274,39 euros

**Presupuesto base licitación.** 20.815.962,01 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 24 de octubre del 2024 12:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 3

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Lote 1: implantación de ascensores en las estaciones de Tetuán y Puente de Vallecas. (línea 1)

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Lote 2: implantación de ascensores en las estaciones de Carabanchel y Campamento (línea 5 suroeste)

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Lote 3: implantación de ascensores en las estaciones de Ciudad Lineal y Canillejas (línea 5 este)

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 10:05)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de septiembre del 2024 10:05)

[Descargar](#)

[Anuncio de Información Previa en el Portal](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 17 de septiembre del 2024

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 18 de septiembre del 2024

**Publicación de la licitación en el DOUE**

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 19 de septiembre del 2024

**Publicación de la Licitación en el BOCM**

[Publicación de la Licitación en el BOE](#) [Publicación Ampliación Plazo Presentación Ofertas en el DOUE](#)

[Publicación Ampliación Plazo Presentación Ofertas en el BOCM](#)

[Publicación Ampliación Plazo Presentación Ofertas en el BOE](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de septiembre del 2024 10:05)

[Descargar](#)

LOTE 1\_Ascensores L1 CERTO X1 Estandar

[Descargar](#)

\_LOTE 2\_Ascensores L5 Suroeste CERTO X1 Estandar

[Descargar](#)

LOTE 3\_Ascensores L5 Este CERTO X1 Estandar

[Descargar](#)

Aclaraciones a Consultas (Publicado el 4 de octubre del 2024 10:29)

[Descargar](#)

Segundas Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 14 de octubre del 2024 10:19)

[Descargar](#)

Terceras Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 14 de octubre del 2024 12:16)

[Descargar](#)

Cuartas Aclaraciones a Consultas (Publicado el 18 de octubre del 2024 13:09)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...>

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 22 de enero del 2025 12:04)

[Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 22 de enero del 2025 12:04)

[Descargar](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 18 de septiembre del 2024 10:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 28 de octubre del 2024 12:12)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 2 de diciembre del 2024 10:14)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 28 de noviembre del 2024 08:10)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 22 de enero del 2025 11:29)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 3 de diciembre del 2024 08:24)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 3 de diciembre del 2024 08:07)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 1) (Publicado el 3 de diciembre del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 2) (Publicado el 3 de diciembre del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos Lote 3 (Publicado el 13 de diciembre del 2024 10:44)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de enero del 2025 12:04)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 22 de enero del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 17 de febrero del 2025 08:14)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

17 de febrero del 2025

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 14 de febrero del 2025

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

17 de febrero del 2025

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

27 de febrero del 2025

## Publicación de la Formalización en el BOCM

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 22 de enero del 2025 12:04)

[Descargar](#)

Contrato 7725000013\_SERANCO S.A.U. ( Lote 1) (Publicado el 17 de febrero del 2025 08:14)

[Descargar](#)

Contrato 7725000014\_VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.( Lote 2) (Publicado el 17 de febrero del 2025 08:14)

[Descargar](#)

Contrato 7725000015\_EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.( Lote 3) (Publicado el 17 de febrero del 2025 08:14)

[Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

### Resultados de la licitación:

#### Nº del lote

#### Objeto del lote

1

Lote 1:  
implantación de  
ascensores en  
las estaciones de  
Tetuán y Puente  
de Vallecas.  
(línea 1)

**Nº de ofertas:**

7

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A79189940

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

SERANCO S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 4.219.184,88 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 5.105.213,70 euros

**Nº del contrato:** 7725000013

**Fecha del contrato:** 13 de febrero del 2025

---

2	Lote 2: implantación de ascensores en las estaciones de Carabanchel y Campamento (línea 5 suroeste)
---	--

**Nº de ofertas:** 8

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B97400626

**Nombre o razón social del adjudicatario:** VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 5.550.640,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 6.716.274,40 euros

**Nº del contrato:** 7725000014

**Fecha del contrato:** 13 de febrero del 2025

---

3	Lote 3: implantación de ascensores en las estaciones de
---	--

Ciudad Lineal y  
Canillejas (línea  
5 este)

<b>Nº de ofertas:</b>	8
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A32002644
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	6.228.895,96 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	7.536.964,11 euros
<b>Nº del contrato:</b>	7725000015
<b>Fecha del contrato:</b>	13 de febrero del 2025

## Ejecución del contrato

Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7225000013-1 (Lote 1) (Publicado el 5 de marzo del 2026 14:05)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7225000013-1 (Lote 1) (Publicado el 5 de marzo del 2026 14:05)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000014-1 (Lote 2) (Publicado el 5 de marzo del 2026 14:18)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000014-1 (Lote 2) (Publicado el 5 de marzo del 2026 14:18)

[Descargar](#)

Certificado de la primera Ampliación de Plazo del Contrato 7725000015-1 Lote 3 (Publicado el 5 de marzo del 2026 14:30)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria Justificativa de la primera Ampliación de Plazo del Contrato 7725000015-1 Lote 3 (Publicado el 5 de marzo del 2026 14:30)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7225000013-1 (Lote 1) (Publicado el 9 de marzo del 2026 08:38)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo de Ampliación del Contrato 7725000015-1 (Lote 3) (Publicado el 9 de marzo del 2026 10:09)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000014-1 (Lote 2) (Publicado el 9 de marzo del 2026 10:21)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000015 (Lote 3) (Publicado el 22 de junio del 2026 12:17)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de Aprobación de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000015 (Lote 3) (Publicado el 22 de junio del 2026 12:17)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de la Segunda Ampliación de Plazo del Contrato 7725000013 (Lote 1) (Publicado el 23 de junio del 2026 10:03)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria Justificativa de la Segunda Ampliación de Plazo de Contrato 7725000013 (Lote 1) (Publicado el 23 de junio del 2026 10:03)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7725000015-2 (Lote 3) (Publicado el 23 de junio del 2026 10:14)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria Justificativa de la Segunda Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000014-2 (Lote 2) (Publicado el 23 de junio del 2026 10:25)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de Aprobación de la Segunda Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000014-2 (Lote 2) (Publicado el 23 de junio del 2026 10:25)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000013-2 (Lote 1) (Publicado el 24 de junio del 2026 11:27)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000014-2 (Lote 2) (Publicado el 24 de junio del 2026 12:58)	<a href="#">Descargar</a>

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 04/03/2026

**Nº del contrato** 7725000013-1

**NIF del contratista:** A79189940

**Nombre o razón social del contratista:** SERANCO, S.A

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

**Fecha de aprobación** 04/03/2026

**Nº del contrato** 7725000015-1

**NIF del contratista:** A32002644

**Nombre o razón social del contratista:** EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

**Fecha de aprobación** 04/03/2026

**Nº del contrato** 7725000014-1

**NIF del contratista:** B97400626

**Nombre o razón social del contratista:** VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/06/2026

**Nº del contrato** 7725000015

**NIF del contratista:** A32002644

**Nombre o razón social del contratista:** EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/06/2026

**Nº del contrato** 7725000013-2

**NIF del contratista:** A79189940

**Nombre o razón social del contratista:** SERRANCO, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

**Fecha de aprobación** 22/06/2026

**Nº del contrato** 7725000014-2

**NIF del contratista:** B97400626

**Nombre o razón social del contratista:** VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)