

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de octubre del 2024 14:23.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de abril del 2026 13:54.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de noviembre del 2024 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012400363

Referencia C6818

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Trabajos para la implantación de escaleras mecánicas en las estaciones de Prosperidad (línea 4), Estrella (línea 9) y San Blas (línea 7) de Metro de Madrid

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45220000-5,
45313200-6

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 2.979.547,85 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.979.547,85 euros

Presupuesto base licitación. 3.605.252,91 euros
Importe total

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 5 de noviembre del 2024 12:00

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Implantación de escalera mecánica en acceso en la estación de Prosperidad (Línea 4)

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Implantación de escalera mecánica en acceso en la estación de Estrella (Línea 9)

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Implantación de escaleras mecánicas en acceso y andén 1 en la estación de San Blas (Línea 7)

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 9 de octubre del 2024 14:23)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 9 de octubre del 2024 14:23)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 9 de octubre del 2024 14:23)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2024 14:23)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2024 14:23)

[Descargar](#)

Excel oferta económica lote 1

[Descargar](#)

Excel oferta económica lote 2

[Descargar](#)

Excel oferta económica lote 3

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...>

Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 22 de enero del 2025 11:37)

[Descargar](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 9 de octubre del 2024 14:23)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Apertura de Ofertas (Publicado el 22 de noviembre del 2024 09:50)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 22 de noviembre del 2024 12:21)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de enero del 2025 11:37)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 22 de enero del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de febrero del 2025 07:41)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 7 de febrero del 2025 07:41)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

7 de febrero del 2025

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 22 de enero del 2025 11:37)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 22 de enero del 2025 11:37)

[Descargar](#)

CONTRATO 7725000010_EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A. (Lote 1) (Publicado el 7 de febrero del 2025 07:41)

[Descargar](#)

CONTRATO 7725000011_EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A. (Lote 2) (Publicado el 7 de febrero del 2025 07:41)

[Descargar](#)

_CONTRATO 7725000012_EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A (Lote 3) (Publicado el 7 de febrero del 2025 07:41)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1	Implantación de escalera mecánica en acceso en la estación de Prosperidad (Línea 4)
---	---

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A32002644

Nombre o razón social del adjudicatario:

EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

761.462,38 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 921.369,48 euros

Nº del contrato: 7725000010

Fecha del contrato: 5 de febrero del 2025

2 Implantación de escalera mecánica en acceso en la estación de Estrella (Línea 9)

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A32002644

Nombre o razón social del adjudicatario: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 966.773,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 1.169.795,33 euros

Nº del contrato: 7725000011

Fecha del contrato: 5 de febrero del 2025

3 Implantación de escaleras mecánicas en acceso y andén 1 en la estación de San Blas (Línea 7)

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A32002644
Nombre o razón social del adjudicatario:	EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.222.539,10 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.479.272,31 euros
Nº del contrato:	7725000012
Fecha del contrato:	5 de febrero del 2025

Ejecución del contrato

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000011-1 (Lote 2) (Publicado el 1 de agosto del 2025 12:46)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000011-1 (Lote 2) (Publicado el 1 de agosto del 2025 12:46)

[Descargar](#)

Certificado de la Ampliación de plazo del Contrato 7725000010-1 (Lote 1) (Publicado el 1 de agosto del 2025 13:37)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la ampliación de plazo del contrato 7725000010-1 (Lote 1) (Publicado el 1 de agosto del 2025 13:38)

[Descargar](#)

Certificado de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato 7725000012-1 Lote 3 (Publicado el 4 de agosto del 2025 09:35)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato 7725000012-1 Lote 3 (Publicado el 4 de agosto del 2025 09:35)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7725000010 -1 (Lote 1) (Publicado el 11 de agosto del 2025 12:52)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de plazo del contrato 7725000012-1(Lote 3) (Publicado el 11 de agosto del 2025 14:02)	Descargar
Acuerdo de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000011-1 (Lote 2) (Publicado el 11 de agosto del 2025 14:18)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación y Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000010-2 (Lote 1) (Publicado el 27 de enero del 2026 08:09)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Modificación y Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000010-2 (Lote 1) (Publicado el 27 de enero del 2026 08:09)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación y Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000012-1 (Lote 3) (Publicado el 27 de enero del 2026 11:36)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Modificación y Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000012-1 (Lote 3) (Publicado el 27 de enero del 2026 11:36)	Descargar
Certificado de la segunda Modificación no prevista y Ampliación de Plazo del Contrato 7725000011-2 (Lote 2) (Publicado el 27 de enero del 2026 13:35)	Descargar
Memoria Justificativa de la segunda Modificación no prevista y Ampliación de Plazo del Contrato 7725000011-2 (Lote 2) (Publicado el 27 de enero del 2026 13:35)	Descargar
Acuerdo de la Modificación y Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000010-2 (Lote 1) (Publicado el 4 de febrero del 2026 13:06)	Descargar
Acuerdo de la Modificación no prevista y ampliación de plazo del Contrato 7725000011-2 (Lote 2) (Publicado el 4 de febrero del 2026 13:36)	Descargar
Acuerdo de la Modificación y Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000012-1 (Lote 3) (Publicado el 4 de febrero del 2026 13:45)	Descargar
Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7725000010-3 (Lote 1) (Publicado el 28 de abril del 2026 08:51)	Descargar

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7725000010-3 (Lote 1) (Publicado el 28 de abril del 2026 08:51) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000012-3 (Lote 3) (Publicado el 28 de abril del 2026 09:05) [Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000012-3 (Lote 3) (Publicado el 28 de abril del 2026 09:05) [Descargar](#)

Certificado de la segunda Ampliación de Plazo del Contrato 772500011-3 (Publicado el 28 de abril del 2026 11:57) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la segunda Ampliación de Plazo del Contrato 772500011-3 (Publicado el 28 de abril del 2026 11:57) [Descargar](#)

Acuerdo de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000010-3 (Lote 1) (Publicado el 28 de abril del 2026 13:24) [Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación del Contrato 7725000012-3 (Lote 3) (Publicado el 28 de abril del 2026 13:42) [Descargar](#)

Acuerdo de la segunda Ampliación de Plazo del Contrato 772500011-3 (Lote 2) (Publicado el 28 de abril del 2026 13:54) [Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	31/07/2025
Nº del contrato	7725000011-1
NIF del contratista:	A32002644
Nombre o razón social del contratista:	EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

Fecha de aprobación 31/07/2025

Nº del contrato 7725000010-1

NIF del contratista: A32002644

Nombre o razón social del contratista: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

Fecha de aprobación 31/07/2025

Nº del contrato 7725000012-1

NIF del contratista: A32002644

Nombre o razón social del contratista: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

Fecha de aprobación 23/01/2026

Nº del contrato 7725000010-2

NIF del contratista: A32002644

Nombre o razón social del contratista: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 152.106,57 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 184.048,95 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 23/01/2026

Nº del contrato 7725000012-2

NIF del contratista: A32002644

Nombre o razón social del contratista: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 244.335,31 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 295.645,72 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 23/01/2026

Nº del contrato 7725000011-2

NIF del contratista: A32002644

Nombre o razón social del contratista: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 193.216,54 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 233.792,01 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 23/04/2026

Nº del contrato 7725000010-3

NIF del contratista: A32002644

Nombre o razón social del contratista: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 74 días

Fecha de aprobación 23/04/2026

Nº del contrato 7725000012-3

NIF del contratista: A32002644

Nombre o razón social del contratista: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 74 días

Fecha de aprobación 23/04/2026

Nº del contrato 7725000011-3

NIF del contratista: A32002644

Nombre o razón social del contratista: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 74 días

[Descargar todos los archivos](#)