



En plazo
Pendiente de adjudicación
Adjudicada
Resuelta
Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de octubre del 2024 14:23.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de agosto del 2025 14:17.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de noviembre del 2024 12:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6012400363
Referencia	C6818

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Trabajos para la implantación de escaleras mecánicas en las estaciones de Prosperidad (línea 4), Estrella (línea 9) y San Blas (línea 7) de Metro de Madrid

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45220000-5, 45313200-6
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de	Electrónica
ofertas	
-	No
ofertas	No

Presupuesto base licitación. 3.605.252,91 euros **Importe total**

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 5 de noviembre del 2024 12:00

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Implantación de escalera mecánica en acceso en la estación de Prosperidad (Líne 4)

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Implantación de escalera mecánica en acceso en la estación de Estrella (Línea 9)

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Implantación de escaleras mecánicas en acceso y andén 1 en la estación de San Blas (Línea 7)

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 9 de octubre del 2024 14:23)

Descargar

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 9 de octubre del 2024 14:23)

Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 9 de octubre del 2024 14:23)

Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2024 14:23)

Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2024 14:23)

Descargar

Excel oferta económica lote 1

Descargar

Excel oferta económica lote 2

Descargar

Excel oferta económica lote 3

Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

- * Presentación de ofertas:
- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid
- Dirección electrónica:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...

Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 22 de enero del 2025 11:37)

Manifestar Interés (Publicado el 9 de octubre del 2024 14:23)

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Apertura de Ofertas (Publicado el 22 de noviembre del 2024 09:50)

Descargar

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 22 de noviembre del 2024 12:21)

Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de enero del 2025 11:37)

Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: ^{22 de enero del 2025}

Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de febrero del 2025 07:41)

Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 7 de febrero del 2025 07:41)

Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

7 de febrero del 2025

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 22 de enero del 2025 11:37)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 22 de enero del 2025 11:37)

CONTRATO 7725000010_EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A. (Lote 1) (Publicado el 7 de febrero del 2025 07:41)

CONTRATO 7725000011_EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A. (Lote 2) (Publicado el 7 de febrero del 2025 07:41)

Descargar

_CONTRATO 7725000012_EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E

PROXECTOS, S.A (Lote 3) (Publicado el 7 de febrero del 2025 07:41)

Descargar

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Implantación de escalera mecánica en acceso en la estación de Prosperidad (Líne 4)
№ de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A32002644
Nombre o razón social del adjudicatario:	EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	761.462,38 euros

921.369,48 euros impuestos): Nº del contrato: 7725000010 Fecha del contrato: 5 de febrero del 2025 Implantación de escalera mecánica en 2 acceso en la estación de Estrella (Línea 9) Nº de ofertas: 1 Resultado: Formalizado NIF del adjudicatario: A32002644 EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E Nombre o razón social del adjudicatario: PROXECTOS, S.A. Importe de adjudicación (sin 966.773,00 euros impuestos): Importe de adjudicación (con 1.169.795,33 euros impuestos): Nº del contrato: 7725000011 Fecha del contrato: 5 de febrero del 2025 Implantación de escaleras mecánicas en 3 acceso y andén 1 en la estación de San Blas (Línea 7)

Importe de adjudicación (con

 N^{o} de ofertas:

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A32002644

Nombre o razón social del EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E

adjudicatario: PROXECTOS, S.A

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

1.222.539,10 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

1.479.272,31 euros

Nº del contrato: 7725000012

Fecha del contrato: 5 de febrero del 2025

Ejecución del contrato

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000011-1 (Lote 2) (Publicado el 1 de agosto del 2025 Descargar 12:46)

Certificado de Aprobación de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7725000011-1 (Lote 2) (Publicado el 1 de agosto del Descargar 2025 12:46)

Certificado de la Ampliación de plazo del Contrato 7725000010-1 (Lote 1) (Publicado el 1 de agosto del 2025 13:37)

Descargar

Memoria Justificativa de la ampliación de plazo del contrato 7725000010-1 (Lote 1) (Publicado el 1 de agosto del 2025 13:38)

Descargar

Certificado de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato 7725000012-1 Lote 3 (Publicado el 4 de agosto del 2025 09:35)

Descargar

Memoria Justificativa de la 1º Ampliación de Plazo del Contrato 7725000012-1 Lote 3 (Publicado el 4 de agosto del 2025 09:35)

Descargar

Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7725000010 -1 (Lote Descargar 1) (Publicado el 11 de agosto del 2025 12:52)

Acuerdo de Ampliación de plazo del contrato 7725000012-1(Lote 3)

Descargar (Publicado el 11 de agosto del 2025 14:02)

Acuerdo de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato Descargar 7725000011-1 (Lote 2) (Publicado el 11 de agosto del 2025 14:18)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 31/07/2025

Nº del contrato 7725000011-1

NIF del contratista: A32002644

EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E Nombre o razón social del

contratista: PROXECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin

0,00 euros impuestos):

Importe de la modificación (con 0,00 euros

impuestos):

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

Fecha de aprobación 31/07/2025

Nº del contrato 7725000010-1

NIF del contratista: A32002644 Nombre o razón social del

contratista:

EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin

impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

Fecha de aprobación

31/07/2025

Nº del contrato

7725000012-1

NIF del contratista:

A32002644

Nombre o razón social del

contratista:

EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E

PROXECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin

impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

5 meses

Descargar todos los archivos

Fecha de descarga: 20-10-2025 11:17:43