

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de diciembre del 2024 12:47.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de junio del 2026 10:16.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2024/0000008170 (7-C/25)
Referencia	C7624
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Gestión y conservación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y la limpieza de las áreas recreativas de las comarcas forestales XIII, XIV y XV, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del Estado. 2025-2026.</p>
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	18 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 17 de diciembre del 2024 12:48)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 17 de diciembre del 2024 12:48)

[Descargar](#)

Documento de aprobación de la documentación técnica del encargo (Publicado el 17 de diciembre del 2024 12:48)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 17 de diciembre del 2024 12:48)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

2.528.062,80 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

2.528.062,80 euros

Nº del contrato:

EG/2024/0000008170 (7-C/25)

Fecha del contrato:

17 de diciembre del 2024

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 7 de julio del 2025 14:24)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 3 de junio del 2026 10:26)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica de la prórroga del encargo (Publicado el 3 de junio del 2026 10:26)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

02/06/2026

Nº del contrato

EG/2024/0000008170

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.685.375,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.685.375,20 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses
