
Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de enero del 2025 13:37.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de noviembre del 2025 09:03.

Tipo de publicación  Encargos a medios propios

Situación  Resuelta

Tipo de resolución  Formalizado

Número de expediente  EG/2024/0000008178

Referencia  C7870

Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)

A13003355

Entidad adjudicadora
Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

Consolidar el terreno delimitado entre las Calles Presa, Nazario Calonge y Rafael Alberti y posterior
reposición de las infraestructuras urbanas afectadas
tanto por los citados trabajos de consolidación referidos como por las demoliciones llevadas a cabo en
este ámbito.

El diseño del parque urbano se completa con unos bancos jardineras que protegen los
árboles existentes en el Complejo integrándolos en el parque

Tipo de encargo  Obras

Código NUTS  ES300

Financiación de la Unión
Europea  

No hay financiación de la Unión Europea

Datos del expediente



Procedimiento de adjudicación  Otro procedimiento

Duración del contrato  7 meses

Justificación del encargo (Publicado el 9 de enero del 2025 13:38)  Descargar  

Descargar todos los archivos

Preparación del encargo

Otro documento (Publicado el 9 de enero del 2025 13:38)  Descargar  

Resultados de la licitación

Resultado:

Formalizado
NIF del adjudicatario:

A28476208
Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.
Importe de adjudicación (sin impuestos):

5.529.834,04 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):

5.529.834,04 euros
Fecha del contrato:

19 de diciembre del 2024

Formalización del encargo

http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/06memoriajustificativayeconomicaanpdf/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/generate-zip/285376/group_pcon_prep_del_contrato
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/eg20248178ordenaprobacionencargopropioanpdf/download


Ampliación de plazo (Publicado el 6 de agosto del 2025 08:58)  Descargar  

Eg.8178.2024 Orden 2ª ampliación plazo (Publicado el 17 de noviembre
del 2025 09:06)  Descargar  

Ejecución del encargo

Fecha de descarga: 19-03-2026 12:22:15

http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/eg81782024ampliacionplazo21072025anpdf/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/eg81782024orden2aampliacionplazoanpdf/download

