Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de febrero del 2025 11:28.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de octubre del 2026 13:06.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2025/0000008351 (8-G/25)
Referencia	C8292
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Ejecución de diversas actuaciones de apoyo técnico a la gestión de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. 2025

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	9 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 21 de febrero del 2025 11:28)	Descargar
Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 21 de febrero del 2025 11:28)	Descargar
Aprobación de la documentación técnica del encargo (Publicado el 21 de febrero del 2025 11:28)	Descargar

Descargar todos los archivos

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2025 11:28)	Descargar

Resultados de la licitación

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria, S.A.,S.M.E,M.P (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
390.352,19 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
390.352,19 euros

Nº del contrato:
EG/2025/0000008351 (8-G/25)

Fecha del contrato:
20 de febrero del 2025

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 11 de junio del 2025 13:38) Descargar

Prórroga del encargo (Publicado el 14 de noviembre del 2025 15:42) Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
13/11/2025
Nº del contrato
EG/2025/0000008351 (8-G/25)

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
390.352,19 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
390.352,19 euros
Variación del plazo de ejecución:
9 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 28 de octubre del 2026 13:07) Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	27/10/2026
Nº del contrato	EG/2025/0000008351

NIF del contratista:	A28476208
Nombre o razón social del contratista:	Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la liquidación (sin impuestos):	779.963,12 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	779.963,12 euros

Descargar todos los archivos

Fecha de descarga: 23-11-2026 04:57:32