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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacién que tiene por objeto la contratacién para la renovacién de la Red
Integrada Multiservicio (RIM) de linea 6, dentro del programa railNET de
modernizacioén de los sistemas de comunicaciones de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto
El alcance de esta contratacion comprende todas las actuaciones necesarias
para renovar la actual Red IP multiservicio de linea 6.

El proyecto incluye actuaciones a diversos niveles de la red: nivel fisico
(instalaciéon y renovacion de cableado y elementos de distribucion del mismo),
acceso (renovacion y ampliaciéon del equipamiento de acceso existente en L6
tanto en estaciones, tunel, PSLs y depdsito) y transporte con la instalacién en
estaciones de los nodos de acceso a la red MPLS vy la creacion de dos nuevos
nodos de distribucién uno especifico de L6 y otro para gestionar dentro de la
red MPLS el trafico de red de los edificios singulares (Depésitos, Cocheras, PSLs,
Sede Social, etc.).

Para la ejecucion de los distintos trabajos objeto del alcance del proceso de
reforma de las comunicaciones de Linea 6, se proponen los siguiente tres lotes
que formarian la presente licitacién:

e Lote N° 1: Suministro y obras de instalacion de la red de nivel fisico
e Lote N° 2: Suministro y obras de instalacién de la red MPLS
e Lote N° 3: Suministro y obras de instalacion de la red IP de acceso

Para determinar la naturaleza del contrato se atenderd a lo recogido en el
articulo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).

Atendiendo a lo indicado en el articulo anterior de la LCSP, solicitamos definir el
contrato que surja de la presente licitacibn como mixto con prevalencia de
obra, ya que este seria el “objeto principal” del contrato, tal como se describe a
continuacion.

La mayor parte de los trabajos descritos en el presente punto y en cada uno de
los lotes que forman la licitacién, tienen una componente de instalacion y
ejecucion de obra que se considera como accion principal en el alcance de
todos los lotes. En particular se destaca por su importancia el tendido de un
segundo cable de fibra 6ptica a lo largo del tunel de Linea-6 incluyendo las



acciones de instalaciéon de infraestructura de acceso y conmutacion en los
cuartos técnicos de la totalidad de estaciones de la linea y que tienen como
objetivo redundar, por un camino alternativo, la red de comunicaciones de la

Linea 6.

Todas estas acciones descritas, tienen una componente totalmente marcada de
instalacion y, en consecuencia, de ejecucion de trabajos en linea y estaciones
que certifica el pronunciado caracter de obra que la presente licitacion tiene.

El resto de prestaciones incluidas en dicho contrato, que no son de ejecucién
de obra, tienen caracter de accesorias, aunque necesarias, al proceso de
ejecucion y no se consideran determinantes a la hora de clasificar el tipo de

contrato.

Estamento responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Ingenieria de Sistemas de Explotacion.

Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)

Valor estimado: 4.372.197,67 euros (IVA no incluido).

Método de célculo aplicado para determinar el valor estimado (art. 101 LCSP)

Importe de las obras previsto en el proyecto en funcion de los precios del
mercado sin incluir el IVA

Presupuesto base de Licitacién (Art. 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 4.372.197,67 euros
= |mporte del I.V.A.: 918.161,51 euros
= Presupuesto base de licitacion (PBL): 5.290.359,18, IVA incluido

Desglose por lotes:

Presupuesto de ejecucion i
Lote CostF;s lCostes Gastos(sl(;;gerales ﬁ%rzjesftﬁ;)l Base Imponible IVA (21%) PRII-:?SAUSZUIEETO
directos indirectos (6%) LICITACION
1 |1.414.904,12 € 70.745,21 € 193.134,41€| 89.138,96 €| 1.767.922,70€| 371.263,77 €| 2.139.186,47 €
2 774.766,97 € 38.738,35 € 105.755,69 € 48.810,32 € 968.071,33 €| 203.294,98 € 1.171.366,31 €
3 |1.309.486,70 € 65.474,34 € 178.744,94 € 82,497,66 € 1.636.203,64 € | 343.602,76 € 1.979.806,40 €




Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP)

Presupuesto de ejecucién material

Costes Directos

3.499.157,79 €

Costes Indirectos

174.957,90 €

Subtotal 3.674.115,69 €
Gastos Generales 13% 477.635,04 €
Beneficio Industrial 6% 220.446,94 €

TOTAL Base Imponible

4.372.197,67 €

IVA (21 %)

918.161,51 €

Presupuesto base de licitacion

5.290.359,18 €

Modificacion del contrato

No Procede

Division en lotes:

Si se divide en lotes (Art. 99.4 LCSP)

- Numero de lotes: 3




- Objeto de cada lote:

Lote N° 1: Suministro y obras de instalacion, pruebas vy
documentacion de la red fisica para la nueva RIM de Linea 6
incluyendo la realizacién de las rutas de fibra necesarias para su
correcto funcionamiento.

Lote N° 2: Suministro y obras de instalacion, configuracion, pruebas
y puesta en marcha de la red de distribucién y acceso de la nueva
RIM de Linea 6

Lote N° 3: Suministro y obras de instalacion, configuracion, pruebas
y puesta en marcha de la red de estacion de la nueva RIM de Linea 6.

Limitacion en la presentacion de ofertas
= Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:
Si

Limitacion en el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada
licitador

= Los licitadores sélo podran ser adjudicatarios de un namero
limitado de lotes:

X NO

= Duracion del contrato

- Plazo de duracién/ejecucién inicial del contrato:
e Lote N° 1: 24 meses
e Lote N° 2: 24 meses
e Lote N° 3: 24 meses
- Hito a partir del cual comienza la duracion/ejecucion del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo
- Prérrogas:

X NO

= (Clasificacién del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)



Naturaleza del contrato

Mixto (Obras)

Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y super-
simplificado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites que
establece la LCSP para estos procedimientos. Ademas, no se relnen los
requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacién de un procedimiento
negociado. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los principios de
igualdad, transparencia y libre competencia, se propone la contratacion
mediante procedimiento abierto.

Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146 LCSP)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio
=  Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:

0 Criterios cualitativos: 20 %
0 Criterios econémicos: 80 %

e Criterios cualitativos:

LOTE 1:

0 Memoria: 10 %
0 Medios humanos 10%

LOTE 2:

0 Memoria: 10 %
0 Medios humanos 10%

LOTE 3:

0 Memoria: 10 %
0 Medios humanos 10%
¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios cualitativos? Si
e Criterios econémicos:

Precio, 80 %



¢Se aplicaran férmulas de valoracién de los criterios econdmicos? Si, se
otorgara la maxima puntuacién a la oferta econémica que presente un
precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional
mediante la siguiente formula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

® Punt. Econ = Puntuacion econdmica de la oferta objeto de la
valoracién

e Bbest = Mejor oferta econémica

*  Pmax = puntuacién maxima (80 puntos)

e  Bi=Oferta econémica objeto de la valoracion

La aplicacion de esta formula permite una valoracion proporcional y
equitativa de las ofertas.

Subcontratacidn

Procede

Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacién:
ninguna

Solo para aquellos casos en que el contrato sea financiable con fondos
FEDER, indicar, ademas de los apartados anteriores, las actividades que
son susceptibles de subcontratacién, asi como los motivos por los que se
considera procedente la subcontratacién teniendo en cuenta que no se
puede limitar el porcentaje de subcontrataciéon permitida:

Seran susceptibles de subcontrataciéon aquellas actividades relativas a
la instalacion eléctrica, instalacion de cableado de comunicaciones
UTP o fibra y equipos fisicos, siempre siguiendo las necesidades
descritas en el presente proyecto y seglin las normas de calidad y
seguridad designadas por el reglamento vigente, presentandose los
certificados necesarios por parte de la empresa subcontratada. La
subcontratacién de obras por el contratista debera tener en cuenta la
aceptacion expresa y escrita de las garantias del Pliego y del Contrato
por la empresa que acepta la subcontratacién.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato financiable con fondos FEDER



- Indicar con cargo a qué programa serad financiable el contrato: Las
actuaciones incluidas en este contrato podran ser cofinanciadas al 50 %
con cargo al Programa Operativo 2014-2020 FEDER de la Comunidad de
Madrid, en concreto con cargo al Eje 2 (Mejorar el uso y la calidad de las
tecnologias de la informacién y de las comunicaciones y el acceso a ellas),
Pl 2c, OE 2.3.2 Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ambito
digital.

- Justificar el motivo: _Con este proyecto se favorece el acceso a las TICS y
su interaccién con ellas por parte de la ciudadania, incrementando
igualmente la utilizacién de los servicios publicos.

=  Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Sl
En su totalidad

- Justificacion: La documentacién contiene ubicaciones y elementos
sensibles que podrian wvulnerar la seguridad de la red de
comunicaciones.

= Cesion de datos

:La ejecucién de este contrato requiere la cesién de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO



3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El propdsito del programa railNET, consiste en resolver la conectividad global en la red
fija y moévil de Metro de Madrid, mediante la actualizacion de los sistemas de
telecomunicaciones que se encuentran al final de su vida util, incrementando la
capacidad de explotacién de trenes y aportando nuevos servicios sobre las
infraestructuras ferroviarias que permitan, adicionalmente, prestar servicios
comerciales.

El programa railNET consta de varios proyectos y cada uno de estos esta formado por
subproyectos especificos. En el caso que nos ocupa se trata del subproyecto para la
renovacion de la actual Red Integrada Multiservicio (RIM).

Esta renovacion de la RIM viene determinada tanto por la obsolescencia de la red
actual como por la necesidad de mejorar la disponibilidad y ciberseguridad de las
comunicaciones dotandolas ademas de las nuevas capacidades y caracteristicas
necesarias para cursar el trafico demandado por los nuevos servicios y sistemas a
instalar en Metro de Madrid, en adelante METRO, en los préoximos anos: Sistemas de
Estacion 4.0, Nuevo Puesto de Mando (CCOR), CPD 2.0, nuevo sistema TTBA, nuevos
sistemas CBTC, nueva generacion de sistemas WiFi, comunicaciones unificadas IP, etc.

Este proyecto de renovacion es continuacion del ya realizado en linea 8 en donde
ademas de la propia renovacion de la red RIM en dicha linea, se renové todo el core de
la propia red RIM y la red frontera de acceso a internet.

El proyecto incluye la instalaciéon de una nueva red de fibra en linea 6, para dotar de
redundancia a la ya instalada en dicha linea, la renovacién de la red de distribucion,
acceso y de estacion de todas las estaciones de la linea (con excepcién de Nuevos
Ministerios ya renovada en el proyecto de renovacion de L8), del depésito de Laguna'y
la instalacion de un nuevo nodo de distribucion MPLS que dara servicio a la nueva sede
social, asi como a los Puestos de Seguridad de Linea (PSL) existentes.

En el caso de linea 6 la renovacion de la red debe realizarse a la mayor brevedad
posible, ya que debe estar operativa para el despliegue del nuevo sistema CBTC y la
operacion del nuevo material mévil en esta linea.

4 ANTECEDENTES

a) Contrato precedente: 7718000264

CONTRATACION ANTERIOR CONTRATACION ACTUAL
SOLICITUD DE
CONTRATACIO SC 2000002332
SC 2000003373
N N° Contrato 7718000264
CONTRATO
OBRA PARA LA INSTALACION DE PROYECTO RAILNET. RENOVACION DE LA




SISTEMAS DE COMUNICACIONES RED IP MULTISERVICIO EN LINEA 6 DE
OBJETO DEL RAILNET EN LA LINEA 8 DE METRO METRO DE MADRID, CONFINANCIABLE AL
CONTRATO 50% CON CARGO AL PROGRAMA
DE MADRID
OPERATIVO 2014-2020 FEDER DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
DURACION INICIAL
oL AT 12 MESES 24 MESES
PRORROGAS
No NO
PREVISTAS
MODIFICADOS o o
PREVISTOS
LOTES No 3
SUPUESTO BAS
PRESUPUESTO BASE 7.726.940,91 € 4.372.197,67 €
LICITACION (SIN IVA)
VALOR ESTIMADO 7.726.940,91 € 4.372.197,67 €

b) Comparacion de los alcances

El proyecto actual consiste en la renovacion de la red IP multiservicio de linea 6
mientras que el contrato precedente incluia la renovacién de la red IP
multiservicio (RIM) de linea 8 y ademas la red de Core y de la red frontera. Es
decir en el alcance del contrato precedente se renovaban una serie de
elementos centrales y la red RIM de linea 8, mientras que en la nueva licitacion
se renueva la red RIM de linea 6 mejorando ademas algunas de las
caracteristicas de lo realizado en dicha linea que dotaran a la nueva linea de
una mayor fiabilidad y seguridad en las comunicaciones.

Estas mejoras consisten entre otros en un mayor nuimero de fibras
redundantes, instalacion de fibras ignifugas en pozos y salidas de emergencia,
paneles de parcheo en espejo, se eliminan los conversores de medios
sustituyéndolos por switches, se dota de alimentacién redundante a los
equipos instalados en los cuartos técnicos principales (cuartos técnicos donde
estén instalados los nodos de acceso) desde dos ubicaciones diferentes, se
instalan nuevas tarjetas que permiten apilar equipos dedicadas, para un uso
optimo de los puertos de comunicaciones asi como modulos de uplink
intercambiables para poder ofrecer mayor capacidad en las comunicaciones en
el momento que sea necesario sin tener que cambiar de nuevo la electrénica
completa, etc.

Anadido al diferente alcance, se encuentran las particularidades de la linea 6
frente a la linea 8, en cuanto a nimero de estaciones, tamafo de estas,
longitud de tunel, distancia entre estaciones etc. y las particularidades de la
instalacion (estaciones con muchas correspondencias, no disponibilidad
actualmente de fibras en la linea, disponibilidad limitada de la linea para
trabajos nocturnos etc.).

Por todo lo anterior se determina que, aun siendo proyectos con objetivos
similares, el nivel de personalizacion de los alcances de cada proyecto




imposibilita una comparacién global del coste de ambos proyectos. Ni siquiera
es posible la realizacion de comparativa de elementos singulares de
comunicaciones dado que los que son objeto de instalacién en esta ocasion
corresponden a un modelo evolucionado que aporta mayores prestaciones y
gue no estaba disponible en el mercado en el momento de la licitacion de Linea
8.

c) Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién del proyecto de renovacién de la RIM de L6 es para cada
uno de los lotes, de 24 meses, superior al especificado para L8 y derivado del
mayor numero de estaciones y km de tunel sobre los que actuar.

d) Cambios en los lotes

En el proyecto de linea 8 en el que se incluia la renovacion de toda la red de
core y la red frontera, no se realizaron lotes, ya que esta renovacion de la red
de core implicaba una afeccion completa y durante mucho tiempo de toda la
red de IP de Metro de Madrid, por lo que cualquier divisién del proyecto en
lotes suponia poner en riesgo el servicio a los viajeros. El presente proyecto en
cambio solo afecta a linea 6 y ademas el riesgo a la explotacién es menor, por lo
cual y aunque la ejecucién del proyecto se complica (las actuaciones de cada
lote afectan a los de los demas) se han dividido las actuaciones en tres lotes,
con la intencion de aumentar la competencia entre los posibles licitantes,
manteniendo la calidad de los productos que pudieran ofrecer.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2022 2023
IMPORTE
2.560.000,00 € 1.812.197,67 €
PERMITIDO
CENTRO.ACCION 18.253 18.253
PEP H3244 H3244

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel
del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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