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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente 

órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización para el inicio de un 

proceso de licitación que tiene por objeto la contratación del servicio de retirada de las 

resistencias con presencia de amianto existentes en los armarios del sistema antiguo 

de señalización de Línea 5, depósito 4 (Canillejas) y 5 (Aluche), y el servicio de retirada 

mediante dresina y tratamiento de las juntas inductivas existentes en Línea 5 y 

Depósito 1 de Cuatro Caminos de marca Ericsson en cuyo interior existe presencia de 

amianto. 

2 DATOS DE LA LICITACIÓN 

 

 Objeto 

La red de Metro de Madrid cuenta con infraestructuras cuya antigüedad de 
construcción puede implicar la presencia de amianto en algunos de sus 
materiales de revestimiento, canalizaciones, etc. 

 

Lote 1 – Servicio de retirada resistencias de choque con amianto en armarios 
de señales 

Durante el año 2017 se identificó la presencia de amianto en las resistencias de 
choque de los armarios de vía con circuitos de vía antiguos de tipo Ericsson. 

Por tanto, el objeto de esta contratación es la ejecución de los trabajos 
necesarios para realizar la la retirada de las resistencias de choque y limpieza 
de las posibles partículas de amianto en los armarios afectados de Línea 5, 
Depósito 1, Depósito 4 y Depósito 5. 

Para realizar las tareas de retirada y limpieza de las ubicaciones donde existen 
materiales con amianto, y debido al riesgo que su presencia pueda generar se 
requiere de personal cualificado para la realización de este tipo de trabajos. 

Debido a que este material debe ser retirado y limpiado el armario, surge la 
necesidad de contratar estos trabajos ejecutados por una empresa cualificada 
para la realización de este tipo de trabajos 

Lote 2 – Servicio de retirada y tratamiento de residuos de juntas inductivas de 
línea 5 y Depósito 1 con presencia de amianto 

Durante el año 2017 se identificó la presencia de amianto en las juntas 
inductivas de marca Ericsson existentes en Línea 5. 

Por tanto, el alcance de los trabajos comprende el traslado mediante dresina 
desde túnel o depósito a punto de acopio temporal en zona de depósito, 
acordonado de zona de acopio, el posterior transporte en camión a punto de 
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tratamiento, reciclaje de materiales y tratamiento de residuos, incluyendo el 
amianto, de las juntas inductivas del sistema de señalización antiguo de Línea 5, 
así como de las juntas inductivas acopiadas en el Depósito 1 de Cuatro 
Caminos. 

El traslado en túnel de las mismas se deberá efectuar mediante dresina con 
grúa y vagón de carga, a ser posible con plataforma elevadora, incluyendo el 
conductor de la dresina y personal de apoyo a la misma. 

 Servicio responsable de la ejecución del contrato 

 

Servicio de Ingeniería de Señalización y Energía. 

 

 Valor estimado del contrato (artículo 101) 
El valor estimado del contrato es de 117.322,57 € (IVA no incluido), repartidos 

en los Lotes de servicios con los importes siguientes: 

 

Lote 1 – Servicio de retirada resistencias de choque con amianto en armarios 

de señales 

El valor estimado del contrato es de 35.515,79 € (IVA no incluido). 

 

Lote 2 – Servicio de retirada y tratamiento de residuos de juntas inductivas de 

línea 5 y Depósito 1 con presencia de amianto 

El valor estimado del contrato es de 81.806,78 € (IVA no incluido). 
 

 Método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado (artículo 101) 
Indicar el método que proceda: 

☒ El valor real de los distintos contratos análogos adjudicados durante el 

ejercicio precedente, ajustado en función de los precios habituales en el 

mercado 

☐  En servicios relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones pagaderas 

y otras formas de remuneración. 

☐  En servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneración. 

☐ En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las 

comisiones, los intereses y otras formas de remuneración. 

 



 

Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación   
Octubre 2018 
 

Pág. 4 

 

 Presupuesto base de Licitación (Art. 100) 
 
Total - Traslado de juntas inductivas en dresina y retirada de resistencias de 

choque con amianto de línea 5 

 Base imponible:  117.322,57 € 

 Importe del I.V.A.:  24.637,74 € 

 Presupuesto Base de Licitación:  141.960,31 € 

 

Desglose por lotes: 

Lote BI (€) IVA (€) PBL (€) 

1 35.515,79 € 7.458,32 € 42.974,11 € 

2 81.806,78 € 17.179,42 € 98.986,20 € 

 

 Desglose del presupuesto base de licitación (Art. 100.2) 

 
Total - Traslado de juntas inductivas en dresina y retirada de resistencias de choque 
con amianto de línea 5 

 

Costes directos 93.895,61 € 

Costes indirectos (5%) 4.694,78 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 98.590,39 € 

Gastos Generales de la Empresa (13 %) 12.816,76 € 

Beneficio Industrial (6 %) 5.915,42 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 117.322,57 € 

I.V.A. (21%) 24.637,74 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 141.960,31 € 

 

Lote 1 – Servicio de retirada resistencias de choque con amianto en armarios de 
señales 

 

Costes directos 28.424,00 € 

Costes indirectos (5%) 1.421,20 € 
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 29.845,20 € 

Gastos Generales de la Empresa (13 %) 3.879,88 € 

Beneficio Industrial (6 %) 1.790,71 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 35.515,79 € 

I.V.A. (21%) 7.458,32 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 42.974,11 € 

 

Lote 2 – Servicio de retirada y tratamiento de residuos de juntas inductivas de línea 5 
y Depósito 1 con presencia de amianto 

 

Costes directos 65.471,61 € 

Costes indirectos (5%) 3.273,58 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 68.745,19 € 

Gastos Generales de la Empresa (13 %) 8.936,88 € 

Beneficio Industrial (6 %) 4.124,71 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 81.806,78 € 

I.V.A. (21%) 17.179,42 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 98.986,20 € 

 

 

 Modificación del contrato 

☒  No procede 

☐  Procede 

☐  Porcentaje de modificación al alza: _____% 

☐  Porcentaje de modificación a la baja _____% 

 
 
 
 
 
 



 

Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación   
Octubre 2018 
 

Pág. 6 

 

 División en lotes: 

☒  SÍ se divide en lotes (Art. 99.4) 

- Número de lotes: 2 

- Objeto de cada lote: 

Lote 1: Servicio de retirada resistencias de choque con amianto en 
armarios de señales. 
Lote 2 – Servicio de retirada y tratamiento de residuos de juntas inductivas 
de línea 5 con presencia de amianto. 

Limitación en la presentación de ofertas 

 Los licitadores podrán presentar oferta a los lotes que deseen: 

☒   SÍ 

☐   NO 

o Número mínimo de lotes a los que se obliga a presentar oferta:  _____ 
o Número máximo de lotes a los que se permite presentar oferta:  _____ 
o Justificar motivos por los que se limita la presentación de ofertas a un 

número determinado de lotes: _______________ 
 

Limitación en el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador 

 Los licitadores sólo podrán ser adjudicatarios de un número limitado de lotes: 

☒   NO 

☐   SÍ 

o Número máximo de lotes a adjudicar: ______ 
 

o Justificar los motivos por el que se limita el número de lotes a adjudicar:  
_______________________________ 

 

☐  NO se divide en lotes (Art. 99.3) 

- Justificar los motivos de la no división en lotes: ______________________ 

 

 Duración del contrato 

 

Lote 1 – Servicio de retirada resistencias de choque con amianto en armarios de 

señales 
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- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: 12 meses 

- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato: 

☐ A partir del día siguiente a la formalización del contrato 

☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de replanteo 

☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos  

- Prórrogas: 

☒ NO 

☐ Sí 

- Nº de prórrogas: _________ 

- Duración de cada prórroga: _________ 

- Justificación de la necesidad de prórrogas: ________________________ 

Lote 2 – Servicio de retirada y tratamiento de residuos de juntas inductivas de línea 5 

y Depósito 1 con presencia de amianto 

- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: 6 meses 

- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato: 

☐ A partir del día siguiente a la formalización del contrato 

☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de replanteo 

☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos  

- Prórrogas: 

☒ NO 

☐ Sí 

- Nº de prórrogas: _________ 

- Duración de cada prórroga: _________ 

- Justificación de la necesidad de prórrogas: ________________________ 
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 Clasificación del contrato 

☒ Sujeto a LCSP (Ley 9/2017) 

 

☐ Sujeto a LCSE (Ley 31/2007) 

 

 

 Naturaleza del contrato 

 

Lote 1 – Servicio de retirada resistencias de choque con amianto en armarios de 

señales 

 

☒ Servicios 

- Justificar la insuficiencia de medios:  

Los trabajos no pueden ser realizados con personal propio de Metro, las 
labores de identificación y eliminación de MCA deben ser realizadas por 
empresas inscritas en el RERA según la normativa vigente. 

☐ Suministros 

 

☐ Obras 

 

☐ Mixto (servicios/suministros/obras) 

 

Lote 2 – Servicio de retirada y tratamiento de residuos de juntas inductivas de línea 5 
y Depósito 1 con presencia de amianto 

 

☒ Servicios 

- Justificar la insuficiencia de medios:  

Los trabajos no pueden ser realizado con vehículos y personal de Metro de 
Madrid, debido a la falta de disponibilidad de vehículos y personal para la 
ejecución de este tipo de trabajos. 

☐ Suministros 

 

☐ Obras 

 

☐ Mixto (servicios/suministros/obras) 
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 Procedimiento de licitación 

☒   Procedimiento Abierto 

 

☐   Procedimiento Abierto Simplificado 

 

☐   Procedimiento Abierto Súper-Simplificado 

 

☐   Procedimiento con negociación y concurrencia 
 

☐   Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista 
único) 

 

 

 Criterio de adjudicación (Arts. 145 y 146) 

 

☐   Pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio  
 

☐   Pluralidad de criterios en base a la mejor relación coste-eficacia (sobre la 
base del precio o coste) 
 

☒   Único criterio (precio o criterio basado en rentabilidad) 

- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicación:  

Las labores de identificación y eliminación de MCA deben ser realizadas 
por empresas inscritas en el RERA según la normativa vigente, cualquier 
empresa de estas características estará en condiciones de prestar el 
servicio requerido siendo el precio el único factor determinante de la 
adjudicación. 

 

 Subcontratación 

☐  No procede 

☒  Procede 

- Indicar las tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación: 
Todas las tareas pueden ser subcontratadas. 

- Justificar la determinación de las tareas críticas indicadas en el apartado 
anterior: No aplica. 
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 Procedimiento de subasta electrónica o petición sucesiva de ofertas 

☒   NO 

☐   SI 

☐   Petición sucesiva de ofertas (indicar el nº de rondas que deben 

realizarse: ___) 

☐   Subasta electrónica 

 

 Fondos FEDER 

 

☒   Contrato no financiable con fondos FEDER 

☐   Contrato financiable con fondos FEDER 

 

 Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas 

 

☐   NO 

☒   SI 

☒   En su totalidad 

☐   En parte del contenido 

 

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

La red de Metro de Madrid cuenta con infraestructuras cuya antigüedad de construcción 

puede implicar la presencia de amianto en algunos de sus materiales de revestimiento, 

canalizaciones, etc. 

Una vez realizada la identificación de todos los materiales con amianto, y debido a su potencial 

riesgo por exposición de personas en casos de rotura o deterioro, deben de ser retirados y 

sustituidos por materiales libres de compuestos tóxicos. 

Para realizar las tareas de retirada y limpieza de las ubicaciones donde existen materiales con 

amianto, y debido al riesgo que su presencia pueda generar se requiere de personal cualificado 

para la realización de este tipo de trabajos. 

La línea 5 de Metro de Madrid, sufrió una completa remodelación en cuanto a los sistemas de 

señalización instalados durante el año 2017 por parte de la empresa Siemens R.A. Durante 

este período se identificó la presencia de este material en las resistencias de choque de los 

armarios de vía con circuitos de vía antiguos de Ericsson. Estas resistencias también se 

encuentran en los armarios de Depósito 1, Depósito 4 y Depósito 5.  
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Debido a que este material debe ser retirado y limpiado el armario, surge la necesidad de 

contratar este servicio ejecutado por una empresa cualificada para la realización de este tipo 

de trabajos 

Adicionalmente, también se identificó la presencia de este material en las juntas inductivas de 

marca Ericsson existentes en Línea 5. 

Debido a que este material debe ser retirado, reciclado y tratado, surge la necesidad de 

contratar este servicio ejecutado por una empresa cualificada para la realización de este tipo 

de trabajos. 

3.1 Comparación con contratos precedentes: 

La singularidad y personalización de estos trabajos en cuanto a los elementos afectados 
definida en la presente solicitud impide la comparativa de precios con otros trabajos 
ejecutados con anterioridad de forma reciente.  

 

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTO TRASLADO DE JUNTAS INDUCTIVAS EN DRESINA Y 

RETIRADA DE RESISTENCIAS DE CHOQUE CON AMIANTO DE LÍNEA 5 

AÑO 2019 

IMPORTE 

PERMITIDO  
117.322,57 € 

CECO 4156 

CUENTA 622223 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTO LOTE 1 

AÑO 2019 

IMPORTE 

PERMITIDO  
35.515,79 € 

CECO 4156 

CUENTA 622223 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTO LOTE 2 

AÑO 2019 
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IMPORTE 

PERMITIDO  
81.806,78 € 

CECO 4156 

CUENTA 622223 
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