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CAPITULO |
Objeto de este documento

El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares retune todas las normas a
seguir para la realizacion de las obras de que es objeto el presente proyecto.

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el
articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, forma el proyecto que servird de base para la contratacion de las obras
de:

e “OBRAS DE ACTUALIZACION DE !_A SALA DE CALDERAS EN LA RM
FRANCISCO DE VITORIA, ALCALA DE HENARES”.
e C/ Villamalea, 1- 28805-Alcala de Henares

Las presentes prescripciones técnicas seran de obligada observacion por el
Contratista a quien se adjudique la obra, el cual debera hacer constar que las
conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujecion a las
mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicacioén.

CAPITULO I
Descripcidn de las obras

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes
documentos del Proyecto, tales como la Memoria Descriptiva, el estado de
Mediciones y Presupuesto General y los distintos planos que lo componen.

CAPITULO Il
Caracteristicas gue deben tener los materiales a emplear

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y
reuniran las condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica
prevista en el CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, y demas disposiciones
vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales a emplear en la presente obra, asi como su transformacion
o0 conversibn de obra, se someteran a los controles previo ensayo,
experimentacion, sello de calidad, prescripciones técnicas, conforme a las
disposiciones vigentes referentes a materiales o prototipos de construccion que
le son de aplicacion, asi como todos aquellos que se crean necesarios para
acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la contrata. Cualquier otro
gue no haya sido especificado y que sea necesario realizar debera ser aprobado
por la Direccion de las Obras, bien entendido que sera rechazado el que no retina
las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

“OBRAS DE ACTUALIZACION DE LA SALA DE CALDERAS EN LA RM
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Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios
contradictorios, reunirdn las condiciones de bondad necesarias a juicio de la
Direccién Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamacién alguna
por estas condiciones exigidas.

Pruebas para larecepcion.- Con caracter previo a la ejecucion de las unidades
de obra los materiales habran de ser reconocidos y aprobados por la Direccién
Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulacion o colocacién sin obtener
dicha conformidad, deberan ser retirados todos aquellos que la citada Direccion
rechazara dentro de un plazo de treinta dias.

El Contratista presentara oportunamente muestras de cada clase de material a
la aprobacion de la Direccion Facultativa, las cuales se conservaran para
efectuar en su dia la comparacion o cotejo con los que se empleen en obra.

Siempre que la Direccién Facultativa lo estime necesario, seran efectuados por
cuenta de la Contrata las pruebas y andlisis que permitan apreciar las
condiciones de los materiales a emplear.

Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el
equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena
ejecucion de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

CAPITULO IV
Normas para la elaboracion de las distintas unidades de obra.

Replanteo.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Direccién
de la misma, se procedera, en presencia del Contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose
acta del resultado, que sera firmado por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar completo al Servicio correspondiente de la Agencia Madrilefia de
Atencion Social de la Comunidad de Madrid.

Cuando de dicha comprobacién se desprenda la viabilidad del proyecto, a juicio
del Director de las Obras y sin reserva por el Contratista, se daran comienzo a
las mismas a contar, a partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacién
de replanteo el plazo de ejecucion de las obras.

Condiciones generales de ejecuciéon.- Todos los trabajos incluidos en el
presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas de la Direccion Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir
de pretexto al Contratista la baja de subasta, para variar esa esmerada ejecucion
ni la primerisima calidad de la obra proyectada en cuanto a sus materiales y
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

Se tendran presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular
referentes a determinadas actividades, que seran de obligado cumplimiento,
tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificacion, el CODIGO
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TECNICO DE LA EDIFICACION y demas legislacion vigente de aplicacion ya
sea complementaria 0 no de la ya citada y que se refiera a la construccion.

4.4, Si a juicio de la Direccion Facultativa hubiese alguna parte de obra mal
ejecutada, el Contratista tendra la obligacién de demolerla y volverla a realizar
cuantas veces fuera necesario, hasta que quede a satisfaccion de dicha
Direccion, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir
indemnizacién de ningun género, aunque las condiciones de mala ejecucion de
la obra se hubiesen notado después de la recepcién, sin que ello pueda influir
en los plazos parciales o en el total de ejecucién de la obra.

4.5.  Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecucion de la obra.

4.5.1. Marcha de los trabajos.- Para la ejecucion del programa de desarrollo
de la obra, previsto en el apartado e) del articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, el Contratista debera tener
siempre en la obra un nimero de obreros proporcionado a la extension de los
trabajos y clases de éstos que estén ejecutandose.

45.2. Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas
especialmente preparadas. Cada oficio ordenara su trabajo arménicamente
con los demas, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en
ventaja de la buena ejecucién de la construccién, ajustandose en la medida
de lo posible a la planificacién econémica de la obra prevista en el proyecto.

4.6. El Contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo
estar representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir
instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le
dirijan.

4.6.1. El Contratista estard obligado a dedicar o adscribir los siguientes
medios, atendiendo al articulo 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico:

- Al'menos un jefe de obra y/o encargado de obra, con experiencia minima
de 2 afos en obras de caracteristicas similares.
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- Un Técnico Superior en Prevencibn de Riesgos Laborales en
Construccion que contara con titulacién universitaria (licenciado, ingeniero
o arquitecto, diplomado universitario) y/o el titulo del master o curso
superior en Técnico Superior de Prevencion de Riesgos Laborales que
incluya la formacién minima prevista en el Anexo VI del Real Decreto
39/1997. ElI TSPRL emitira cuantos informes sean requeridos durante la
ejecucion de las obras por el personal técnico de la Subdireccion General
de Infraestructuras y Equipamiento en las materias de seguridad y salud
en el trabajo. Este técnico estara asignado a la obra, y acudira cuantas
veces sea necesario al lugar de los trabajos para su verificacion, y a
cuantas reuniones de obra proponga la Direccién Facultativa relativas al
seguimiento de los trabajos.

- Una oficina técnica asignada a la obra dotada al menos de un ingeniero,
0 arquitecto, o arquitecto técnico, con experiencia minima en el sector de

“OBRAS DE ACTUALIZACION DE LA SALA DE CALDERAS EN LA RM 4 de 11
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10 afios. Esta oficina técnica debera disponer del software y hardware
necesarios para los trabajos de representacién gréfica, calculo de
estructuras e instalaciones, mediciones y presupuestos, asi como para
trabajos administrativos. La oficina técnica, que emitir4 cuantos informes
sean requeridos durante la ejecucion de las obras por el personal técnico
de la Subdirecciobn General de Infraestructuras y Equipamiento,
desarrollara funciones de asistencia a la Direccion Facultativa y a la
Empresa Constructora en la concrecion de la puesta en obra de lo definido
en el proyecto, interpretando las cuestiones técnicas que se susciten
durante la obra.

El ingeniero, arquitecto, arquitecto/técnico responsable de la Oficina
Técnica, debe estar disponible para su acceso al lugar de los trabajos en
un plazo no superior a 1 hora.

- En caso de se prevea subcontratar la ejecucion de ciertas unidades de
obra el contratista se comprometera a garantizar la solvencia profesional
o técnica de dichas subcontratas en la ejecucion de unidades de obra de
similares caracteristicas.

- El contratista estara obligado a la adscripcion de medios personales
suficientes, en la organizacion de la ejecucion de la obra, para evitar
interferencias con el funcionamiento normal de la Residencia, y en su
caso, al cumplimiento del analisis y propuesta de medidas presentadas
en su licitacion.

4.7. Libro Oficial de Ordenes y Asistencias e Incidencias.- Con objeto de que en
todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucion e
incidencias de la obra, se llevara mientras dure la misma, el Libro de Ordenes y
Asistencias e Incidencias, en el que quedaran reflejadas las visitas facultativas
realizadas por la Direccion de la obra, las incidencias surgidas y con caracter
general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la
Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstas para la
realizacion de las obras proyectadas.

4.7.1. A tal efecto, a la formalizacion del contrato, se diligenciara dicho libro
en el Servicio que corresponda de la Agencia Madrilefia de Atencion Social
de la Comunidad de Madrid, el cual se entregara a la Contrata en la fecha del
comienzo de las obras para su conservacion en la oficina de la obra, en donde
estard a disposicion de la Direccion Facultativa y excepcionalmente, de la
autoridades que debidamente lo requieran.

4.7.2. El Arquitecto Director de la obra, el Arquitecto Técnico y los demas
facultativos colaboradores en la Direccion de las obras, iran dejando
constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones
y, asi mismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos,
especialmente de los que obliguen a cualquier modificacién del proyecto, asi
como de las 6rdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecucion
de las obras, que seran de obligado cumplimiento por parte de éste.

4.7.3. Este Libro de Ordenes, con carécter extraordinario, estara a disposicion
de cualquier autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que
realizar algun trdmite o inspeccion relacionados con el desarrollo de la obra.
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4.7.4. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias daran
fe a efectos de determinar las posibles causas de resolucion e incidencias del
contrato. Sin embargo cuando el Contratista no estuviese conforme, podra
elegir en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura
aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar una orden a
través del correspondiente asiento en este Libro, no constituird obstaculo para
gue cuando la Direccién Facultativa asi lo estime conveniente, se efectle la
misma también por oficio.

4.7.5. Cualquier modificacion en la ejecuciéon de las unidades de obra que
presuponga la realizacion de distinto numero de aquéllas en mas o en menos,
de las que figuren en el estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto,
debera de ser conocida y autorizada con caracter previo a su ejecucion por el
Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar en el Libro de Ordenes,
tanto la autorizacién como la comprobacién formal posterior de su ejecucion.
En caso de no obtenerse esta autorizacion, el Contratista no podré pretender,
en ningun caso, el abono de las unidades de obra que se hubieran ejecutado
de mas con relacién a las que figuren en el proyecto.

4.8. Dudas al respecto.- Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos
del proyecto, o si se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se resolveran
por la Direcciéon Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la inteligencia
de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho
Contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a seguir en todas sus
instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la préactica de la buena
construccion, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones
facultativas y econémicas de este pliego ni a las generales de la Comunidad de
Madrid o del Estado.

CAPITULO V
Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construccion

5.1. La ejecucion de las obras que figuran en el presente proyecto requeriran las
instalaciones auxiliares, que a juicio de la Direccion Facultativa, sean necesarias
para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos
establecidos, y que basicamente seran: todos los medios auxiliares necesarios
para el buen funcionamiento de la obra, asi como los medios de seguridad para
prevencion de accidentes tanto individuales como colectivos. Dado que los
trabajos se ejecutan en un Centro que contiene una Residencia en
funcionamiento, se deberdn tomar todas las medidas de sequridad necesarias
para evitar ruidos, polvo, etc., tanto a los residentes como al personal.
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5.2. Las precauciones a adoptar durante la contratacion seran las previstas en la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden
Ministerial de 9-3-71, asi como a los del Estudio de Seguridad y Salud o, en su
caso, a los del Estudio de Seguridad y Salud conforme al Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre.
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CAPITULO VI
Forma de medicién y valoracion de las distintas unidades
de obra y abono de las partidas alzadas

Mediciones.- La medicién del conjunto de unidades de obra que constituyen la
obra a realizar se verificara aplicando a cada unidad de obra de medida que le
sea mas apropiada, y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en
el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros
cuadrados, cubicos, kilogramos, etc.

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se
realizaran conjuntamente con el Contratista, levantandose las correspondientes
actas, que seran firmadas por ambas partes.

Todas las mediciones que se efectien comprenderan las unidades de obra
realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamacion de
ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que
se ejecuten y las que figuran en el estado de mediciones del proyecto, asi como
tampoco por los errores de clasificacion de las diversas unidades de obra que
figuren en los estados de valoracion.

Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el
presente proyecto se efectuaran multiplicando el nimero de estas resultantes de
las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.

En el precio unitario aludido en el parrafo anterior se consideran incluidos los
gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de
hacerse por cualquier concepto, asi como todo tipo de impuestos fiscales que
graven los materiales por el Estado, Comunidad Auténoma, Provincia o
Municipio, durante la ejecucion de las obras, asi como toda clase de cargas
sociales. También seran de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demas
impuestos 0 gravamenes que se originen con ocasion de las inspecciones,
aprobacion y comprobacion de las instalaciones del edificio y/o de la obra.

El Contratista no tendra derecho por ello a pedir indemnizacion alguna por las
causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos
todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra
terminada y en disposicién de recibirse.

Valoracién de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas
se abonaran con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando
por consecuencia de rescision u otra causa fuese preciso el valorar obras
incompletas, se aplicara el cuadro de precios descompuesto conforme a lo
realmente ejecutado, aplicando la posible baja del presupuesto que hubiera
realizado el adjudicatario en su oferta.

Precios contradictorios.- Si ocurriese algin caso excepcional o imprevisto en
el cual fuese necesaria la designacion de precios contradictorios entre la
Administracion y el Contratista, estos precios deberén fijarse de acuerdo con lo
establecido en el articulo 158, del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.
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6.8. Relaciones valoradas.- El Director de la obra formulard& mensualmente una
relacién valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidacion, con
sujecion a los precios del presupuesto.

6.9. El Contratista, que presenciara las operaciones de valoracion y medicion, para
extender esta relacién tendrd un plazo de diez dias para examinarlas. Debera en
dicho plazo dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones
gue considere conveniente.

6.10. Estas relaciones valoradas no tendran mas que caracter provisional a buena
cuenta y no suponen la aprobacion de las obras que en ellas se comprenden. Se
formardn multiplicando los resultados de la medicion por los precios
correspondientes y descontando, si hubiere lugar a ello, la cantidad
correspondiente al tanto por ciento de baja 0 mejora producido en la licitacion.

6.11. Obras que se abonaran al Contratistay precios de las mismas.- Se abonara
al Contratista la obra que realmente ejecute con sujecion al proyecto que sirve
de base, o0 a las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, 0 a
las 6rdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito, el
Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los
preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los
presupuestos aprobados. Por consiguiente, el nimero de unidades que figuran
en el proyecto o en el presupuesto no podra servirle de fundamento para entablar
reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescision.

6.12. Tanto en las certificaciones ordinarias de obra como en la certificacién final, se
abonaran las hechas por el Contratista a los precios de ejecucién material que
figuran en el presupuesto para cada unidad de obra.

6.13. Siexcepcionalmente se hubiera ejecutado algun trabajo que no se halle reglado
exactamente en las condiciones del contrato, pero que, sin embargo, sea
admisible a juicio del Director de la Obra, se dara conocimiento de ello al Organo
de Contratacién, proponiendo a la vez la baja en el precio que estime justa, y si
aquél resolviese aceptar la obra, quedara el Contratista obligado a conformarse
con la rebaja acordada.
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6.14. Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no
figuren en el proyecto, se valorara su importe a los precios asignados a otras
obras o materiales anélogos si los hubiera, y en caso contrario, se discutiri entre
el Director de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobacion por
parte del Organo contratante. Los nuevos precios, convenidos por uno u otro
procedimiento, se sujetaran en cualquier caso a lo establecido en el parrafo
6.12.del presente capitulo.

6.15. Al resultado de la valoracion efectuada de este modo se le aumentara el tanto
por ciento adoptado para formar el presupuesto de Contrata, y de la cifra que se
obtenga se descontara lo que proporcionalmente corresponda a la baja hecha,
en el caso de que ésta exista.

6.16. Cuando el Contratista, con autorizaciéon del Director de la Obra, emplease
materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafo que lo estipulado
en el proyecto, sustituyéndose una clase de fabrica por otra que tenga asignado
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6.17.

6.18.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

un mayor precio, ejecutdndose con mayores dimensiones o cualquier otra
modificacion que sea beneficiosa a juicio de la Administracién contratante, no
tendra derecho, sin embargo, sino a lo que le corresponderia si hubiese
construido la obra con estricta sujecion a lo proyecto o contratado.

Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida
alzada del presupuesto, no serdn abonadas sino a los precios de la contrata,
segun las condiciones de la mismay los proyectos particulares que para ello se
formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medicidn final.

Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecucion material de las partidas
alzadas figuradas en el proyecto de obra a las que afecta la baja de adjudicacion,
debera obtenerse la aprobacién de la Direccion Facultativa. A tal efecto, antes
de proceder a su realizacion se sometera a su consideracién el detalle
desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podra
ejecutarse.

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o
presupuesto figuran, seran a justificar las que en los mismos se indican, siendo
las restantes de abono integro. Una vez realizadas las obras, le serdn abonadas
al Contratista en el precio aprobado a que hace referencia el parrafo 6.17.

CAPITULO VII
Plazo de garantia v pruebas previstas para la recepcién

Recepcidn.- Una vez terminadas las obras y hallandose éstas al parecer en las
condiciones exigidas, se procedera a su recepcion dentro del mes siguiente al
de su finalizacion.

Al acto de recepcién concurriran un facultativo designado por la Administracion,
representante de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, levantandose el acta
correspondiente.

En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se actuara
conforme a lo dispuesto en el articulo 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

El plazo de garantia comenzara a contarse a partir de la fecha de la recepcién
de la obra.

Al realizarse la recepcion de las obras, deberd presentar el contratista, las
pertinentes autorizaciones de los organismos oficiales correspondientes para el
uso y puesta en servicio de las instalaciones que asi lo requieran. No se
efectuaré esa recepcion de las obras, si no se cumple ese requisito.

Plazo de garantia.- Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallan
en el pliego de clausulas administrativas, el contratista garantiza en general
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9.7.

todas las obras que ejecute, asi como los materiales empleados en ellas y su
buena manipulacion.

CAPITULO VI
Subcontratos

Subcontratos.- Para que la empresa o contratista que resulte adjudicatario
pueda subcontratar la ejecucion de diversas unidades de obra, se estard a lo
establecido en los articulos 215, 216 y 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

CAPITULO IX
Clausulas finales

El contratista, de acuerdo con la Direccion Facultativa, entregara en el acto de la
recepcion los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las
modificaciones o estado definitivo en que ha estado.

El Contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, en el Servicio
correspondiente de la Agencia Madrilefia de Atencion Social de la Comunidad
de Madrid, las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir los
servicios de dicha entidad y las autoridades locales para la puesta en servicio de
las referidas instalaciones que no hubieran podido ser entregadas en el momento
de la recepcion.

Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor afiadido y todos los
arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen
las obras hasta su total terminacion.

El Contratista, durante el PLAZO DE GARANTIA, sera el conservador del
edificio, donde tendra el personal suficiente para atender a todas las averias y
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado
o utilizado por la propiedad antes de la recepcion.

Para todo aquello no detallado expresamente en los articulos anteriores, y en
especial sobre las condiciones que deberan reunir los materiales que se empleen
en la obra, asi como la ejecuciéon de cada unidad de obra y las normas para su
medicién y valoracion, regira el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion
General de Arquitectura de 1973.

El libro de Ordenes y Asistencias se ajustara a lo estipulado en el Decreto
462/71, publicado en el "Boletin Oficial del Estado" de 24 de marzo. Una vez
finalizada la obra y en unién del Certificado Final de Obra, se remitira al Servicio
correspondiente de la Agencia Madrilefia de Atencién Social -Consejeria de
Politicas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid-, para su archivo.

Sera de obligado cumplimiento el Cédigo Técnico de la Edificacion
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9.8. Se cumpliran todas las normas del Ministerio de la Presidencia del Gobierno y
Ministerio de Fomento, y demas Ministerios, asi como Organismos de la
Comunidad de Madrid, vigentes en materia de edificacién y obras publicas, la
normativa Municipal, y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las
obras.

ANEXO

El contratista adjudicatario de la obra debera aportar al Servicio correspondiente
de la Agencia Madrilefia de Atencidn Social tres reportajes fotograficos en
formato DIN A-4 de la zona de actuacion y del entorno inmediato en los
momentos siguientes:

1.- Antes de comenzar las obras.
2.- Durante la realizacién de las obras. Fotos de las obras.
3.- Después de terminar las obras.

Durante la ejecucion de la obra el contratista recogera toda la documentacién
necesaria para hacer entrega, antes de la finalizacién de la misma, de una
presentacion POWER POINT de maximo 40 diapositivas y minimo 20.

La presentacion se referird al proceso de ejecucién de la obra. Mostrara
fotografias y documentos que en cada momento del proceso hagan referencia
a:

1.- Las medidas tomadas para evitar la siniestralidad y garantizar la puesta en
marcha del plan de seguridad y salud de la obra.

2.- El protocolo de la gestion de residuos.

3.- La utilizacion de medios auxiliares para la construccion, instalaciones de obra
y elementos de seguridad de la obra reciclables o reutilizables.

Madrid, a 22 de febrero 2019,
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