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1. OBJETO 
 

El objeto del presente documento es establecer las condiciones de carácter 
técnico que han de regir para los contratos de Servicios de Dirección 
Facultativa de las obras (LOTE 1) y Coordinación de Seguridad y Salud (LOTE 
2) del Proyecto “Remodelación de las calles Quevedo, Cádiz, Zamora y 
León Pérez Bayo” en el Municipio de Alcobendas. 

 
 
2. GENERALIDADES 

 
2.1. DEFINICIONES 

 
En el texto del presente pliego los términos que se relacionan a 
continuación se entenderán con el significado que respectivamente se 
indica: 

 
a) Por el Contrato se designará el contrato de estudios y servicios técnicos 

a que se refiere el presente Pliego. 
b) Por los Trabajos, se designará el conjunto de actividades que deben 

realizarse en cumplimiento del contrato por parte del ADJUDICATARIO, 
así como, indistintamente, los soportes materiales en que se 
concretasen. 

c) Por el Adjudicatario se entiende la parte contratante obligada a 
ejecutar los trabajos. 

d) Por Director de Obra se entiende el Técnico que llevará a cabo la 
Dirección de Obra. 

e) Por Director de Ejecución se entiende el Técnico que llevará a cabo, en 
colaboración con el Director de Obra, la Dirección de ejecución de las 
obras. 

f) Por Dirección Facultativa se entiende el conjunto del Director de Obra y 
el Director de Ejecución que llevarán a cabo la Dirección de las obras. 

g)   Por Coordinador de Seguridad y Salud se entiende el Técnico que 
llevará a cabo la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras. 

h) Por Propiedad se entiende a “OBRAS DE MADRID. Gestión de Obras e 
Infraestructuras, S.A.”, entidad que contrata los trabajos de referencia. 
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i) Por Control de Calidad se entiende los procesos y funciones realizadas 
por el contratista adjudicatario de las obras, a través de una empresa 
de control de calidad, para garantizar la calidad de las mismas. 

j) Por Técnico Responsable de la Actuación, se entiende el técnico o 
técnicos que designe la Propiedad para el control y seguimiento del 
contrato. 

k) Por Obra similar, se entienden aquellas obras de urbanización o 
acondicionamiento de espacios urbanos con las mismas funciones 
solicitadas en la licitación de la Obra de referencia y con un Presupuesto 
Base de Licitación, sin IVA, superior al 50% del Presupuesto Base de 
Licitación, sin IVA, de la Obra de referencia. 

 
2.2. DOCUMENTACIÓN  
 
El Proyecto de Ejecución y el Estudio de Seguridad y Salud se encuentra 
publicado en el Expediente de Contratación en el Perfil del Contratante de 
Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. 
 
2.3. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 
Además del propio Contrato, y del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que regularán las condiciones económicas y administrativas 
establecidas libremente entre las partes firmantes, el presente Pliego regirá 
para todos los requerimientos de tipo técnico a los que deben ajustarse los 
trabajos, así como a su forma de ejecución. 
 
Además, la ejecución del contrato estará sujeta a la normativa y legislación 
de carácter técnico que le sea de aplicación y enumerada a continuación, 
así como cualquier otro tipo de reglamento, norma o instrucción oficial que, 
aunque no se mencionen explícitamente en este Pliego, pueda afectar al 
objeto del contrato, como igualmente a las posibles actualizaciones de las 
mismas. 
 

- Código Técnico de la Edificación (CTE), si procede. 
- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 
- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción.   
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
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- Normativa urbanística vigente en la Comunidad de Madrid, y en el 
municipio de Móstoles, que le sea de aplicación.   

- Normativa y Legislación sobre instalaciones y acometidas que le sea 
de aplicación.   

- Instrucciones y criterios complementarios que, durante la ejecución de 
las obras, se reciban por parte de la Propiedad. 

 
2.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS POR LA PROPIEDAD  
 
La Propiedad designará al Técnico Responsable de la Actuación, que será 
el encargado del control y seguimiento del trabajo a realizar, así como del 
cumplimiento de este Pliego. 
 
En el Pliego de Cláusulas Administrativo se describen las funciones del 
Técnico Responsable de la Actuación. 

 
3.  PRESUPUESTOS DE LOS CONTRATOS 
 

Los Presupuestos de los Contratos se han estimado en base a los criterios de 
honorarios orientativos de los Colegios Oficiales y a la disponibilidad 
presupuestaria en la actuación, junto a las características específicas de la 
obra. 
 

 Tipo de presupuesto:  Base imponible IVA Importe total 
Máximo determinado 25.918,70 euros 5.442,93 euros 31.361,63 euros     Presupuesto Base de Licitación de los Lotes: 

 Lote número Base imponible IVA Importe total 
 1 Dirección Facultativa 21.967,20 euros 4.613,11 euros 26.580,31 euros 
 2 Coordinación de 3.951,50 euros 829,82 euros 4.781,32 euros 
    Seguridad y Salud  
4.  HABILITACIÓN PROFESIONAL 

 
Todos los técnicos que intervengan en la Dirección Facultativa de las obras 
y en la Coordinación de Seguridad y Salud deberán estar en posesión de la 
correspondiente titulación y colegiados en el colegio oficial 
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correspondiente, conforme a la legislación vigente para poder firmar el 
trabajo realizado. 
 
4.1. DIRECTOR FACULTATIVO – LOTE 1 
 
Ingenieros Superiores e Ingenieros Técnicos de obras, Arquitectos Superiores y 
Arquitectos Técnicos o Aparejadores, colegiados, para la Dirección 
Facultativa de Obra o Técnico que acredite por certificado de su colegio 
profesional que su titulación le habilita para llevar a cabo la Dirección 
Facultativa de la obra. 
 
4.3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD – LOTE 2 
 
Ingenieros Superiores e Ingenieros Técnicos de obras, Arquitectos Superiores y 
Arquitectos Técnicos o Aparejadores, colegiados, para la Coordinación de 
Seguridad y Salud o Técnico que acredite por certificado de su colegio 
profesional que su titulación le habilita para llevar a cabo los servicios de 
coordinación de seguridad y salud de la obra. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 
 

TÍTULO Y LOCALIZACIÓN  “Remodelación de las calles Quevedo, Cádiz, Zamora y León Pérez Bayo” 
en el Municipio de Alcobendas  
DESCRIPCIÓN  Se trata de unas obras de reurbanización o remodelación de calles de 
casco urbano consolidado.  
El ámbito de afección de las mismas alcanza las calles mencionadas, así como una pequeña zona verde situada en sus proximidades.  
El alcance de las obras proyectadas abarca los pavimentos de las calles mencionadas, tanto en las áreas destinadas al tráfico peatonal como en 
los espacios de tráfico rodado, incluyendo la modificación de algunas zonas para asegurar el cumplimiento de la accesibilidad universal para Personas de Movilidad Reducida (PMR´s). Así mismo el proyecto 
contempla la renovación integral de la red general de saneamiento, incluyendo la modificación de la red de evacuación de aguas pluviales, y las acometidas domiciliarias de aguas negras. 
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Por otro lado, se procederá a la renovación de la red de alumbrado público, y se afectará también a las redes de distribución de energía 
eléctrica, redes subterráneas de telecomunicaciones, y señalización.  Finalmente se procederá a la instalación de nuevo mobiliario urbano y a la 
eliminación y gestión de los residuos RCD´s generados.  
PRESUPUESTO   Ejecución Material: ...................................................... 779.778,77 €  Ejecución por Contrata: .............................................. 927.936,74 €  Ejecución por Contrata IVA incluido: ..................... 1.122.803,46 € 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN - Ocho (8) meses 

 
 

6.  PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS 
 
6.1. DIRECTOR FACULTATIVO – LOTE 1 
 
El plazo de ejecución del contrato comenzará a contar desde el día del Acta 
de Inicio de la Obras y finalizará, una vez recepcionadas favorablemente las 
obras, tras el plazo de garantía de la obra -mínimo de 1 año y máximo de 2 
años- tras emitir el informe preceptivo para la cancelación de la garantía del 
contrato de obra, más el año adicional si se compromete a ello en su oferta. 
 
6.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD – LOTE 2 
 
El plazo de ejecución del contrato comenzará a contar desde el día siguiente 
a la formalización del mismo y finalizará con la recepción favorable de las 
obras. 

 
 
7. FUNCIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

7.1. FUNCIONES DEL FACULTATIVO – LOTE 1 
 

Las tareas del Director Facultativo serán realizadas por Técnico acreditado, 
según lo establecido en la normativa vigente. Entre ellas se incluyen las 
siguientes: 
 
 La comprobación del replanteo de las obras antes de la firma del Acta 

de Inicio y Comprobación de Replanteo. 
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 Vigilancia de la ejecución de las obras para que se lleven a cabo con 
sujeción al proyecto y, en su caso, a sus modificaciones autorizadas 
previa conformidad de la Propiedad, a la legislación aplicable y a las 
normas de buena práctica constructiva. 

 Coordinar la intervención en la dirección de obra de los diversos 
técnicos y especialistas de los capítulos parciales de la obra. 

 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que 
se suministren en la obra de acuerdo con el CTE y legislación vigente. 

 Control de la ejecución de la obra de acuerdo con el CTE y legislación 
vigente. 

 Control de la obra terminada de acuerdo con el CTE y legislación 
vigente. 

 Comprobación y aprobación del plan de control de calidad de la 
obra presentada por la casa de control de calidad o el adjudicatario 
de las obras. 

 Comprobación y aprobación del plan de gestión de residuos de la 
obra presentada por la empresa constructora. 

 Comprobación y seguimiento del Programa de actuación 
medioambiental ofertado por el adjudicatario de las obras. 

 Las visitas frecuentes a la obra para la dirección técnica de las mismas, 
con una frecuencia mínima de una visita semanal a la obra durante el 
plazo de duración de la misma. La persona designada como Director 
de la obra no podrá faltar a la obra, salvo causa de fuerza mayor, más 
de dos semanas consecutivas entre los meses de julio y septiembre, ni 
ninguna otra semana del año sin previa comunicación a la Propiedad, 
por escrito, con quince días de antelación como mínimo, a la que se 
acompañará una designación de sustituto temporal con similar 
experiencia y cualificación técnica. Además, deberá cumplirse: 

- No podrán coincidir las vacaciones de los dos técnicos de la 
Dirección Facultativa. 

- La sustitución del Director de Obra exigirá, además de la 
comunicación previa, el solape con el técnico sustituto durante, 
al menos, dos semanas. 
 

 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas para la correcta interpretación del proyecto y la ejecución de 
la obra en el plazo contratado. Podrán usarse hojas de órdenes y actas 
de obra para ampliar (no sustituir) las instrucciones dadas mediante el 
libro. 
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 Redactar de cada visita la correspondiente acta de obra, que 
contendrá la fecha, asistentes, asuntos tratados, asuntos pendientes, 
responsable de la actuación y fecha en que la orden o el asunto 
queda resuelto. Las actas se recogerán en el informe mensual. 

 Preparación de instrucciones gráficas y escritas incluyendo las 
adaptaciones de cada uno de los capítulos que componen el 
proyecto y demás actividades para conseguir la realización total de la 
obra conforme a las especificaciones del mismo en el plazo 
contratado para la obra. Se incluyen las adaptaciones o 
modificaciones debidas a causas imprevisibles o inexistentes durante la 
redacción del proyecto. 

 Facilitar, si fuera necesario, especialistas en cimentación, estructuras y 
en instalaciones que prestarán asistencia técnica al Director de la 
Obra durante la ejecución de la misma y asistirán a cuantas reuniones 
y visitas sean necesarias para el correcto desarrollo de la misma y 
siempre que sean requeridos por la Propiedad. 

 Asistencia en la tramitación de todas las licencias y permisos, incluso los 
ya iniciados en el momento de la contratación de estos trabajos, que 
sean necesarios para la ejecución de las obras a las que hace 
referencia el contrato, así como las licencias necesarias para la puesta 
en funcionamiento de la actividad final a la que se destine la obra, así 
como la actualización de los expedientes de licencia ya iniciados. 

 Asistencia en la tramitación de la legalización de instalaciones, 
redactando informes y documentación que en relación a este punto 
se pudieran solicitar por las compañías suministradoras. 

 Seguimiento continuo, del estado económico de la obra: análisis 
técnico y económico de precios contradictorios y de las 
reclamaciones que pudiera presentar el contratista de las obras, así 
como la elaboración de cuantos informes económicos pueda solicitar 
la Propiedad. 

 Seguimiento continuo, del plazo de ejecución de la obra, aprobación 
de planes de obra redactados al principio y durante la obra. 
Elaboración de informes técnicos que sobre este punto pudiera 
solicitar la Propiedad. 

 Elaboración de informes de seguimiento de la obra con una 
periodicidad mínima mensual que se presentará a la Propiedad, junto 
con la certificación mensual, en los 10 primeros días de cada mes.  

 
El informe contendrá al menos los siguientes apartados:  
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- Avance y estado de la obra. 
- Seguimiento de plazos, gráfico comparativo entre las certificaciones 

mensuales y acumuladas -  previstas en el programa de trabajo y las 
reales. 

- Análisis de las causas del retraso si se produce y medidas 
correctoras. 

- Seguimiento de costes. Origen de los incrementos de liquidación si 
se producen y estimación de los mismos. Indicación, si los hay, de 
precios contradictorios.  

- Copia de las actas de obra. 
- Copia de la carátula de la certificación mensual y de la relación 

valorada de la certificación mensual. 
- Actas de inicio y comprobación de replanteo, de inspección previa 

y de recepción. 
- Reportaje fotográfico en color ordenado por fechas. 
- Conclusiones. 

 
 Elaboración de informes técnicos y económicos con suficiente 

antelación de las propuestas de modificaciones de obra respecto al 
proyecto para la aceptación por parte de la Propiedad. La Dirección 
Facultativa no podrá introducir ni ordenar la ejecución de 
modificaciones de la obra sin la debida aprobación por parte de la 
Propiedad de las modificaciones y su presupuesto correspondiente. 

 Redacción y dirección de los proyectos modificados que, por causas 
previstas en la legislación vigente, pudieran surgir durante la ejecución 
del contrato de obras, sin que dichos trabajos conlleven incremento 
de honorarios. 

 Redacción de los proyectos de instalaciones, con las variaciones 
surgidas, en su caso, durante su ejecución y obtención de un visado, 
aprobado y legitimado por los Organismos competentes en la materia. 

 Preparación de las relaciones valoradas, estimación del coste de la 
revisión de precios anual si procediese, emisión y presentación de 
certificaciones mensuales de obra en los diez primeros días de cada 
mes. 
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 Elaboración de informes técnicos necesarios de resolución del contrato 
de obras a requerimiento de la Propiedad en el caso de que pudiera 
darse esta circunstancia. 

 Recepción de la obra, según directrices del CTE y legislación vigente, 
redacción y presentación de la Certificación Final de la obra en el 
plazo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas del 
contrato de obras y legislación vigente. 

 Recopilar durante el curso de la obra toda la documentación que se 
haya elaborado para reflejar la realmente ejecutada, incluyendo la 
necesaria para obtener los permisos de funcionamiento de las 
instalaciones y los manuales relativos a su mantenimiento y los planos 
finales. 

 Recopilar la documentación del seguimiento del control de la obra y 
depositarla en el Colegio Profesional correspondiente o en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten su interés legítimo. 

 Prestar a la Propiedad la asistencia necesaria para solventar las 
contingencias que surjan durante el plazo de garantía de las obras, 
certificar el estado de las obras cumplido el plazo de garantía de las 
mismas a los efectos de proceder a la devolución o cancelación de 
garantía definitiva y a la liquidación del contrato de obras. 

 
La relación anterior tiene carácter enunciativo, no limitativo, por lo que, en 
cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 
Ordenación de la Edificación, en lo que se refiere a las atribuciones y 
obligaciones del Director de la obra como agente de la edificación. 
 
7.2. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD – LOTE 2 
 
Los trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud serán 
realizados por técnico competente de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en obras de construcción 
(B.O.E. de 25 de noviembre de 1997) y demás legislación aplicable a la 
actividad.  Entre estos trabajos se incluyen los siguientes: 
 

 Análisis del proyecto de ejecución en cuanto a las soluciones 
adoptadas y métodos constructivos que afecten a la Seguridad y 
Salud. 
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 Informar o aprobar, según el caso, el Plan de Seguridad y Salud 
presentado por la empresa adjudicataria, y de los planes de seguridad 
y salud de los subcontratistas y trabajadores autónomos que no se 
adhieran al plan del principal, y, en su caso, las modificaciones y 
anexos introducidos en los mismos, para su aprobación por la 
Propiedad.  

 Tramitación del Libro de Incidencias. La obtención del Libro de 
Incidencias se llevará a cabo de manera previa al inicio de la obra. Tal 
y como recoge el artículo 13 del R.D. 1627/1997, en el centro de 
trabajo existirá un Libro de Incidencias a fin de realizar un control y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. El Libro de Incidencias se 
mantendrá siempre en la Obra pudiendo delegarse en el Jefe de Obra 
su custodia para que permanezca a disposición de cualquier persona 
relacionada con la obra y legalmente autorizada según el artículo 13.3 
del Real Decreto 1627/97 que desee examinarlo o realizar anotaciones 
en el mismo.  

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad:  
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar los trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente.  

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos 
trabajos o fases de trabajo.  

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en 
adelante Ley 31/95) durante la ejecución de la obra y, en particular, 
en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 
1.627/97. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley 31/95.  

 Adoptar, a través del contratista adjudicatario, las medidas necesarias 
para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 Informar inmediatamente por escrito a la Dirección Facultativa de las 
modificaciones presentadas en el Plan de Seguridad y Salud por el 
contratista durante la ejecución de la obra, las cuales serán tramitadas 
para su aprobación mediante el formato de Anexos al Plan de 
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Seguridad y Salud. En este sentido, cooperará en lo posible con el 
contratista en la elaboración de estas modificaciones del Plan de 
Seguridad y Salud, sin que esta cooperación, en el caso de que se 
produzcan tales modificaciones, obvie o disminuya la responsabilidad 
del contratista al efecto.  

 Visitas regulares a la obra, adoptando las medidas necesarias para el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, realizándose, al menos, 
una visita semanal. 

 Asistir a cuantas reuniones sea requerido para la resolución de 
cualquier tema relacionado con la prevención de riesgos laborales, en 
particular a las reuniones convocadas por los sindicatos, según 
convenio de la Propiedad con estos últimos. 

 Realización de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas en 
las obras y el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud. 
Asimismo, al finalizar la obra se realizará un informe-memoria final que 
contenga un resumen de todas las actuaciones realizadas en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos.  

 Reuniones de seguimiento y control, con las distintas subcontratas, a fin 
de que sean conocedoras de los riesgos que presentan las 
actuaciones a realizar y medidas preventivas a tomar para evitar 
dichos riesgos. Evaluación periódica de la documentación en materia 
de seguridad y salud de la obra. 

 Asesoramiento jurídico, asistencia y apoyo a lo largo de la duración de 
la obra en el ámbito de las funciones que el cargo requiere y cualquier 
otro que esté a su alcance y especialmente en el caso de que se 
produzcan accidentes. 

 
8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Todos los documentos que se emitan por el técnico correspondiente 
deberán presentarse firmados. 
 
Los informes mensuales se presentarán en soporte papel y/o informático, en 
formato pdf y editable. 
 
Se entregará el número de copias suficiente de los documentos que se 
generen en el transcurso de las obras (certificaciones, actas, informes, etc.), 
así como en el formato indicado por el Técnico Responsable de la 
Actuación. 
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La documentación final de obra, se presentará en papel por triplicado en 
carpetas formato DIN A-4 provistas de cierre que impidan la salida de hojas 
o planos sueltos. Se entregará además en soporte informático, planos y 
documentación gráfica en formato pdf y editable, fotografías en formato 
imagen, y resto de documentación en pdf y editable. 
 
Todos los documentos y planos que componen, si procede, el Libro del 
Edificio deberán presentarse en carpetas o cajas para formato DIN A-4, 
provistas de cierre que impidan la salida de hojas o planos sueltos.  
 
Se presentará un índice de documentos y un índice completo de planos 
indicando número de plano, contenido y escala. 
 
Cada uno de los documentos no gráficos, deberá llevar todas sus hojas 
numeradas correlativamente, diferenciando debidamente sus principales 
apartados para una fácil localización. Cada documento irá encuadernado 
independientemente con canutillo. Los planos irán sueltos dentro de las 
cajas. 
 
El número y formato de los planos serán de libre decisión de la Dirección 
Facultativa. Se recomiendan tamaños normalizados de planos, no mayores 
DIN-A1, que sean manejables. Se presentarán doblados, sueltos, sin bolsas y 
sin coser. 
 
En cada plano, así como en los documentos escritos, deberán figurar las 
firmas y pie de firmas de la Dirección Facultativa y los técnicos que hayan 
intervenido en la elaboración de la documentación. 
 
Los informes técnicos que fueran necesarios elaborar durante el plazo de 
garantía con motivo de las incidencias que pudieran surgir, y el informe 
técnico definitivo necesario para la devolución del aval al contratista de la 
obra, se entregarán en formato papel y digital. 
 

9. INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El adjudicatario del contrato de Director Facultativo estará a lo dispuesto 
por la Propiedad en incidencias tales como paralizaciones temporales, 
suspensión de obras, actas de suspensión o paralización, incumplimiento de 
plazos, etc. que puedan darse a lo largo del desarrollo de la obra. 
 
Cualquier desacuerdo entre los límites, alcances, contenidos y organización 
de obra serán resueltos de forma que las potenciales reclamaciones 
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económicas de plazo o de cualquier tipo originadas por cualquier otro 
contratista, serán solucionadas entre las partes implicadas con renuncia 
expresa a que repercutan a la Propiedad en cuanto a precio, plazo o 
calidad.   
 
Tanto la Dirección Facultativa como el Coordinador de Seguridad y Salud 
deberán informar por escrito a la Propiedad de cualquier incidencia que se 
produzca durante la ejecución de las obras que pueda suponer alteración 
de las condiciones contractuales con la máxima urgencia. 
 
Tomará en cada caso la decisión que proceda en el ámbito de sus 
atribuciones, no tomando en ningún caso aquéllas que correspondan a la 
Propiedad, salvo autorización expresa de ésta. 
 

10. PRESENCIA EN LA OBRA 
 
Las visitas de la dirección facultativa a la obra tendrán lugar siempre que 
sean necesarias.  
 
Al menos se producirá una visita semanal, celebrándose la consiguiente 
reunión con los demás técnicos con responsabilidad en los trabajos -control 
de calidad, seguimiento del Plan de Seguridad y Salud- y los representantes 
de la Propiedad debiendo dejar constancia de cada una de las reuniones 
en actas elaboradas a tal fin.   
 
En cualquier caso, será obligatoria la presencia en las obras cada vez que 
se le requiera para garantizar la continuidad de los trabajos.  
 
 

En Madrid, a fecha de firma 
        
 
 
 
 
 CONFORME Pedro Corbalán Ruiz  
 El Adjudicatario GERENTE  
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