Ref: 50/161031.9/22

g dede Agencia de Vivienda Social
& & 3 CONSEJERIA DE MEDICO AMBIENTE,
YIVIENDA ¥ AGRICULTURA

Comunidad de Madrid

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE OBRA CORRESPONDIENTE
A:

106 VIVIENDAS VPPA Y GARAIJES EN LAS PARCELAS F, G, H, I YJEN LA COLONIA ALTO
DEL ARENAL, A.P.I. 13-03, ESTUDIO DE DETALLE 13/7, MADRID

N° Expte.: A/OBR-007411/2022

1.- CARACTERISTICAS

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras necesarias para la construccion y puesta en servicio
de una promocion de 106 viviendas y garaje repartidas en cinco bloques en las parcelas F, G-H e I-
J dentro de la Colonia del Alto del Arenal, dentro del Estudio de Detalle 13/7 (Madrid).

Las caracteristicas de las obras objeto del contrato se definen en las memorias y demas documentos
del Proyecto de Ejecucion existente, asi como documentacion anexa de licencia de obra, calificacion
provisional y revision del proyecto por la Organismo de Control Técnico.

2.- DESARROLLO DEL TRABAJO

El desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato debera ajustarse al Proyecto de Ejecucion
Y, en todo caso, a las directrices que se marquen por parte de los técnicos de la Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid y a las instrucciones de los técnicos Directores Facultativos de las
obras, asi como a la legislacién que le sea de aplicacién.

Las obras recogidas en dicho proyecto quedan pormenorizadas en unidades de obra y definidas en
cada capitulo del proyecto de ejecucion.

La Empresa adjudicataria entregara a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, de
forma previa a la recepcion de las obras y siempre dentro del plazo total de ejecucion del contrato,
la documentacidon que mas adelante se detalla en el presente pliego.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orég/cw ”l” ‘"N | ”| ‘llm ||| ||II|‘| | Hl H|I | |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1018337699301389773807

3.- DOCUMENTACION APORTADA POR EL ORGANO CONTRATANTE

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid aportara la siguiente documentacion que
servira de base para la realizacidn de las ofertas por parte de las empresas licitadoras, asi como para
el desarrollo del presente Contrato por la empresa que resulte adjudicataria:

- Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexos
correspondientes.

- Proyecto de Ejecucién.

- Estudio de Seguridad y Salud.

- Informe de la revisidén del control técnico de calidad del Proyecto (estructura, envolvente e
instalaciones).
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4.-

CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS Y TRABAJOS PARA EL

DESARROLLO DEL CONTRATO
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4.1- DESARROLLO DE LAS OBRAS:

LICENCIAS Y OTROS GASTOS

Todos los gastos originados por la obtencidn o modificacion de licencias, declaracion
responsable de primera ocupacidn, tasas, impuestos, acometidas, etc., que sean necesarios
para la ejecucion de la promocion y puesta en servicio de las instalaciones, asi como los
gastos de legalizacidén, contrataciéon y consumos de las mismas hasta la recepcién de las
obras, seran por cuenta del adjudicatario, incluyendo asimismo la tramitacion y los gastos
derivados de la ejecucién, puesta en marcha y obtencién de licencia de actividad del centro
de transformacion en el caso de que sea necesario de acuerdo con las indicaciones de la
Compafiia suministradora.

El traslado o tala de arbolado (cumpliendo con lo dispuesto en la normativa vigente), y el
desvio de las canalizaciones o redes existentes (electricidad, saneamiento, alumbrado
publico, agua, teléfono, etc.) que fueran necesarios para el buen desarrollo de la obra seran
por cuenta del adjudicatario, incluyendo gestiones, costes de ejecucidon y permisos
necesarios.

EQUIPO MINIMO Y OBLIGATORIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sera obligatoria la disposicion de un equipo de obra para la ejecuciéon de la misma que
garantice el plazo de ejecucion establecido, compuesto como minimo de un Jefe de Obra con
titulacion minima de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, un Topdgrafo a tiempo parcial
y un Encargado General.

Este equipo estara adscrito a la obra durante todo el plazo de ejecucion del plazo, y debera
contar con la conformidad de la Direccién Facultativa y de la Propiedad.

ACTUACIONES PREPARATORIAS, INFORMATIVAS Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR

Serd obligacién del adjudicatario el suministro y la colocacién de cartel o carteles
anunciadores de la promocidn, siguiendo las dimensiones y el modelo institucional y situado
a criterio de la Agencia. Dicho cartel o carteles se instalaran en obra simultaneamente al
vallado, previo al inicio de la misma, hasta la entrega de la obra.

Se garantizara la correcta ejecucién de las obras de edificacidn en relacidon con los servicios
publicos y la via publica segun ordenanzas municipales, empresas municipales, consorcios y
en su caso con la simultaneidad con las obras de urbanizacidn, incluyendo la aceptacion de
las condiciones de ejecucidon de los convenios reguladores en el caso de consorcios de
urbanizacién.

REVISION DEL CONTROL TECNICO DEL PROYECTO Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

La empresa adjudicataria aceptard el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD contratado por la
Agencia de Vivienda Social, con la conformidad de la Direccidn Facultativa.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en dicho plan, en caso necesario la Direccion
Facultativa o la Agencia de Vivienda Social podran ordenar durante el trascurso de la obra
que se realicen los ensayos y analisis especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos que se originen.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orég/cw ”l” ‘"N | ”| ‘llm ||| ||II|‘| | Hl H|I | |||
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ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

Se formalizara una vez adjudicada la obra y de forma previa al inicio de la misma, segun
Modelo aportado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y que firmaran
un representante de la Empresa adjudicataria, el Director Facultativo de las obras, el
Coordinador de seguridad y salud y el representante de la Agencia.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Se desarrollara dicho Plan siguiendo los criterios contenidos en el Real Decreto 1627/1997
de 24 de octubre, teniendo como base el Estudio de Seguridad y Salud y que debera ser
igualmente aprobado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid previo al
comienzo de las obras, a propuesta de la empresa adjudicataria y con el informe
correspondiente del Coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso, de la Direccion de la
Obra.

PROGRAMA DE TRABAJO

En el proyecto de ejecucién se incluye un programa de trabajo o diagrama de GANT valorado,
en el que se define como se desarrollarian los diferentes trabajos de ejecucidn proyectados
en el plazo estimado para el desarrollo de las obras.

No obstante, la empresa constructora adjudicataria de la ejecucién de las obras debera
presentar, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
una planificacion detallada de la obra ajustada al plazo de ejecucidn y, en su caso, a las
anualidades vigentes, que habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion
correspondiente, en él deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP,
que servira durante el desarrollo de la obra para realizar el seguimiento del cumplimiento de
los plazos. Dicho programa de trabajo reservara obligatoriamente los Ultimos cuatro meses
del plazo para la terminacion, remates, entrega de documentacion y obligaciones recogidas
en el presente Pliego.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

PLAN DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La empresa adjudicataria elaborara el Plan de Gestion de los residuos de construccién y
demolicion establecidos en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién y en la Orden 2726/2009,
de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacién del Territorio, por
la que se regula la gestidn de los residuos de construccion de demolicién en la Comunidad
de Madrid, para aprobacién de la Direccién facultativa de la obra y aceptaciéon de la Agencia
de Vivienda Social.
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En el caso de que cualquier Organismo Oficial (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, etc)
exija depositar una fianza para responder de las obligaciones derivadas de la correcta gestion
de los residuos de construccion y/o demolicion en las obras, la empresa adjudicataria se hara
cargo dentro de las condiciones del contrato, de dicha fianza, y sera el responsable de la
acreditacion documental de la correcta gestion de los residuos generados en la obra a todos
los efectos, incluidos los de la devolucién de la fianza.

Si la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid hubiera satisfecho previamente

dicha fianza, el adjudicatario deberd subrogarse con caracter previo a la firma del Acta de
Inicio de las Obras.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES GENERALES DEL EDIFICIO

La empresa adjudicataria se hara cargo de la gestion y costes de las revisiones y
mantenimiento de los equipos de bombeo, grupos de presion, puertas automaticas, porteros
automaticos, sistemas de deteccidn y extincidon de incendios, etc, y de las instalaciones
comunes de la promocion de red de riego, ACS y climatizaciéon en el caso de que sea
centralizada, telecomunicaciones, etc, durante el periodo de garantia del contrato y sin cargo
para la Agencia durante ese periodo.

Para todo lo anterior se aportaran los contratos de mantenimiento a favor de la Agencia de
Vivienda Social de cada una de las instalaciones firmados con empresas especializadas y
vigencia minima de dos afios desde la fecha de recepcion de las obras o, en caso de que el
adjudicatario hubiera ofertado ampliacion del plazo de mantenimiento de equipos e
instalaciones comunes, la vigencia se mantendra hasta la finalizacion de dicho plazo.

SENALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION

El Adjudicatario esta obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad, las
sefializaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las
obras, tanto de caracter diurno como nocturno, atendiéndose en todo momento a las vigentes
reglamentaciones y obteniendo las autorizaciones necesarias.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Durante el transcurso de la ejecucion de las obras, se aportaran fotografias aéreas de la
promocidon al menos en las fases de finalizacién de cimentacion, estructura, fachadas y
cubiertas y estado final de la promocidn.

LIBRO DEL EDIFICIO

La empresa adjudicataria aportard toda la documentacion, instrucciones y garantias
necesarias para la elaboracién del Libro del Edificio, segun establece la Ley 2/99 de Medidas
para la Calidad de la Edificacion y normativa que la desarrolla, durante el transcurso de la
obra hasta el final de ésta para su elaboracidn por parte del Director de las Obras y
presentacion a la propiedad previo a la Recepcidn de la obra.
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4.2.- DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA:

DOCUMENTOS DEL PROYECTO FINAL DE OBRA TERMINADA

Previo a la recepcion de la obra, la empresa adjudicataria aportara la documentacion que
refleje la realidad de la obra ejecutada necesaria para la elaboracion del Proyecto Final de
obra terminada, todo ello dentro del plazo total de ejecucién del contrato.

Aportard también documentacién acreditativa de las calidades de los materiales utilizados,
asi como las garantias que emitan los subcontratistas, proveedores o suministradores sobre
la calidad de los trabajos realizados y/o materiales empleados.

Incluird también Péliza de Seguro de Dafios a la Edificacion de Garantia Decenal de Prima
Unica y cobertura complementaria de estanquidad de cubiertas y fachadas, que debera
formalizarse y entregarse a la Agencia en el plazo maximo de un mes desde la recepcion de
la obras.

DOCUMENTACION FINAL

La empresa adjudicataria aportara la documentacion necesaria para la puesta en marcha de
la promocion, incluyendo solicitud y obtencién de licencias, tal como la de primera ocupacién
o declaracion responsable de primera ocupacidn, calificacion definitiva, autorizaciones de
pasos de vehiculos, legalizaciones de instalaciones, acometidas definitivas, etc. Seran por su
cuenta los costes relativos a cuantos conceptos sean necesarios para la adecuada
terminacion de la obra, susceptible de entrega al uso publico para el que esta destinada, asi
como la gestion y tasas de las acometidas, redaccion de proyectos necesarios para la
legalizacién de acometidas e instalaciones, licencias de cala y todos los tramites y gastos
necesarios para dichos servicios, incluyendo los suministros que sean necesarios para realizar
las pruebas y/o puesta en marcha de las instalaciones de climatizacion y A.C.S.

En su caso, y de cara a la devolucion del aval depositado al efecto, aportara la documentacion
suficiente para la justificacion ante el Ayuntamiento correspondiente del correcto estado de
la via y servicios publicos que pudieran haberse visto afectados por la ejecucion de las obras.

Aportara contratos de revisién y mantenimiento de equipos e instalaciones comunes de la
promocion con una vigencia minima de dos afios o hasta la finalizacién del plazo ofertado
por el adjudicatario y sin cargo para la Agencia de Vivienda Social durante ese periodo, con
fecha de inicio desde la recepcion de la obra y posibilidad de subrogacion de los contratos a
los usuarios una vez terminado dicho plazo. Previo a la liquidacion del contrato (al finalizar
el periodo de garantia), sera preceptivo un informe final del funcionamiento de todo ello, asi
como de las revisiones efectuadas durante dicho periodo.

En caso de que proceda, sera obligada la aportacion como minimo de una llave y un mando
por plaza de garaje, independientemente de que el nUmero de plazas coincida o no con el
numero de viviendas de la promocion, asi como dos juegos de llave y mando adicionales
para el promotor y el administrador.

Se aportaran también dos copias en formato impreso y digital de reportaje fotografico que refleje
todas las fachadas interiores y exteriores, viviendas, zonas comunes, garaje, trasteros, urbanizacion
interior y de todos aquellos elementos singulares de la promocion.

Madrid, a fecha de la firma )
EL JEFE DEL AREA DE OBRAS

Firmado digitalmente por: PLAZA PEREZ JESUS

EL SUBDIRECTOR GENERAL Fecha: 2022.07.19 15:52
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