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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE 
A: 
 
 
180 VIVIENDAS VPPA, TRASTEROS Y GARAJE EN LA PARCELA R08 DEL “ÁREA 
OPORTUNIDAD”, MAJADAHONDA SUR, MADRID 
 

 
Nº Expte.: A/OBR-007602/2022 
 
 
 
 
1.- CARACTERÍSTICAS 
 
El objeto del contrato es la ejecución de las obras necesarias para la construcción y puesta en servicio 
de una promoción de 180 viviendas, trasteros y garaje en la parcela R08 del Área Oportunidad de 
Majadahonda Sur (Madrid). 
 
Las características de las obras objeto del contrato se definen en las memorias y demás documentos 
del Proyecto de Ejecución existente, así como documentación anexa de licencia de obra, calificación 
provisional y revisión del proyecto por la Organismo de Control Técnico. 
 
 
 
2.- DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
El desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato deberá ajustarse al Proyecto de Ejecución 
y, en todo caso, a las directrices que se marquen por parte de los técnicos de la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid y a las instrucciones de los técnicos Directores Facultativos de las 
obras, así como a la legislación que le sea de aplicación.  
 
Las obras recogidas en dicho proyecto quedan pormenorizadas en unidades de obra y definidas en 
cada capítulo del proyecto de ejecución. 

 
La Empresa adjudicataria entregará a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, de 
forma previa a la recepción de las obras y siempre dentro del plazo total de ejecución del contrato, 
la documentación que más adelante se detalla en el presente pliego. 
 
 
 
3.- DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL ÓRGANO CONTRATANTE 
 
La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid aportará la siguiente documentación que 
servirá de base para la realización de las ofertas por parte de las empresas licitadoras, así como para 
el desarrollo del presente Contrato por la empresa que resulte adjudicataria: 
 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexos 
correspondientes. 

- Proyecto de Ejecución. 
- Estudio de Seguridad y Salud. 
- Informe de la revisión del control técnico de calidad del Proyecto (estructura, envolvente e 

instalaciones). 
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4.-  CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS Y TRABAJOS PARA EL 
DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

4.1- DESARROLLO DE LAS OBRAS: 
 
LICENCIAS Y OTROS GASTOS 
 
Todos los gastos originados por la obtención o modificación de licencias, declaración 
responsable de primera ocupación, tasas, impuestos, acometidas, etc., que sean necesarios 
para la ejecución de la promoción y puesta en servicio de las instalaciones, así como los 
gastos de legalización, contratación y consumos de las mismas hasta la recepción de las 
obras, serán por cuenta del adjudicatario, incluyendo asimismo la tramitación y los gastos 
derivados de la ejecución, puesta en marcha y obtención de licencia de actividad del centro 
de transformación en el caso de que sea necesario de acuerdo con las indicaciones de la 
Compañía suministradora. 
 
El traslado o tala de arbolado (cumpliendo con lo dispuesto en la normativa vigente), y el 
desvío de las canalizaciones o redes existentes (electricidad, saneamiento, alumbrado 
público, agua, teléfono, etc.) que fueran necesarios para el buen desarrollo de la obra serán 
por cuenta del adjudicatario, incluyendo gestiones, costes de ejecución y permisos 
necesarios. 
 
 
EQUIPO MÍNIMO Y OBLIGATORIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Será obligatoria la disposición de un equipo de obra para la ejecución de la misma que 
garantice el plazo de ejecución establecido, compuesto como mínimo de un Jefe de Obra con 
titulación mínima de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, un Topógrafo a tiempo parcial 
y un Encargado General.  
 
Este equipo estará adscrito a la obra durante todo el plazo de ejecución del plazo, y deberá 
contar con la conformidad de la Dirección Facultativa y de la Propiedad. 
 
 
ACTUACIONES PREPARATORIAS, INFORMATIVAS Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR 
 
Será obligación del adjudicatario el suministro y la colocación de cartel o carteles 
anunciadores de la promoción, siguiendo las dimensiones y el modelo institucional y situado 
a criterio de la Agencia. Dicho cartel o carteles se instalarán en obra simultáneamente al 
vallado, previo al inicio de la misma, hasta la entrega de la obra. 

 
Se garantizará la correcta ejecución de las obras de edificación en relación con los servicios 
públicos y la vía pública según ordenanzas municipales, empresas municipales, consorcios y 
en su caso con la simultaneidad con las obras de urbanización, incluyendo la aceptación de 
las condiciones de ejecución de los convenios reguladores en el caso de consorcios de 
urbanización. 
 
 
REVISIÓN DEL CONTROL TÉCNICO DEL PROYECTO Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
La empresa adjudicataria aceptará el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD contratado por la 
Agencia de Vivienda Social, con la conformidad de la Dirección Facultativa. 
 
Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en dicho plan, en caso necesario la Dirección 
Facultativa o la Agencia de Vivienda Social podrán ordenar durante el trascurso de la obra 
que se realicen los ensayos y análisis específicos que en cada caso resulten pertinentes, 
siendo por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos que se originen. 
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ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
Se formalizará una vez adjudicada la obra y de forma previa al inicio de la misma, según 
Modelo aportado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y que firmarán 
un representante de la Empresa adjudicataria, el Director Facultativo de las obras, el 
Coordinador de seguridad y salud y el representante de la Agencia. 
 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se desarrollará dicho Plan siguiendo los criterios contenidos en el Real Decreto 1627/1997 
de 24 de octubre, teniendo como base el Estudio de Seguridad y Salud y que deberá ser 
igualmente aprobado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid previo al 
comienzo de las obras, a propuesta de la empresa adjudicataria y con el informe 
correspondiente del Coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso, de la Dirección de la 
Obra. 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
 
En el proyecto de ejecución se incluye un programa de trabajo o diagrama de GANT valorado, 
en el que se define como se desarrollarían los diferentes trabajos de ejecución proyectados 
en el plazo estimado para el desarrollo de las obras. 
 
No obstante, la empresa constructora adjudicataria de la ejecución de las obras deberá 
presentar, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato, 
una planificación detallada de la obra ajustada al plazo de ejecución y, en su caso, a las 
anualidades vigentes, que habrá de someter a la aprobación del órgano de contratación 
correspondiente, en él deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP, 
que servirá durante el desarrollo de la obra para realizar el seguimiento del cumplimiento de 
los plazos. Dicho programa de trabajo reservará obligatoriamente los últimos cuatro meses 
del plazo para la terminación, remates, entrega de documentación y obligaciones recogidas 
en el presente Pliego.  
 
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 
 
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 
actualización y puesta al día de este programa. 
 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
La empresa adjudicataria elaborará el Plan de Gestión de los residuos de construcción y 
demolición establecidos en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en la Orden 2726/2009, 
de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por 
la que se regula la gestión de los residuos de construcción de demolición en la Comunidad 
de Madrid, para aprobación de la Dirección facultativa de la obra y aceptación de la Agencia 
de Vivienda Social. 
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En el caso de que cualquier Organismo Oficial (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, etc) 
exija depositar una fianza para responder de las obligaciones derivadas de la correcta gestión 
de los residuos de construcción y/o demolición en las obras, la empresa adjudicataria se hará 
cargo dentro de las condiciones del contrato, de dicha fianza, y será el responsable de la 
acreditación documental de la correcta gestión de los residuos generados en la obra a todos 
los efectos, incluidos los de la devolución de la fianza.  
 
Si la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid hubiera satisfecho previamente 
dicha fianza, el adjudicatario deberá subrogarse con carácter previo a la firma del Acta de 
Inicio de las Obras. 
 
 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES GENERALES DEL EDIFICIO 
 
La empresa adjudicataria se hará cargo de la gestión y costes de las revisiones y 
mantenimiento de los equipos de bombeo, grupos de presión, puertas automáticas, porteros 
automáticos, sistemas de detección y extinción de incendios, etc, y de las instalaciones 
comunes de la promoción de red de riego, ACS y climatización en el caso de que sea 
centralizada, telecomunicaciones, etc, durante el periodo de garantía del contrato y sin cargo 
para la Agencia durante ese periodo.  
 
Para todo lo anterior se aportarán los contratos de mantenimiento a favor de la Agencia de 
Vivienda Social de cada una de las instalaciones firmados con empresas especializadas y 
vigencia mínima de dos años desde la fecha de recepción de las obras o, en caso de que el 
adjudicatario hubiera ofertado ampliación del plazo de mantenimiento de equipos e 
instalaciones comunes, la vigencia se mantendrá hasta la finalización de dicho plazo. 
 
 
SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 
 
El Adjudicatario está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad, las 
señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las 
obras, tanto de carácter diurno como nocturno, atendiéndose en todo momento a las vigentes 
reglamentaciones y obteniendo las autorizaciones necesarias. 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
Durante el transcurso de la ejecución de las obras, se aportarán fotografías aéreas de la 
promoción al menos en las fases de finalización de cimentación, estructura, fachadas y 
cubiertas y estado final de la promoción. 
 
 
LIBRO DEL EDIFICIO 
 
La empresa adjudicataria aportará toda la documentación, instrucciones y garantías 
necesarias para la elaboración del Libro del Edificio, según establece la Ley 2/99 de Medidas 
para la Calidad de la Edificación y normativa que la desarrolla, durante el transcurso de la 
obra hasta el final de ésta para su elaboración por parte del Director de las Obras y 
presentación a la propiedad previo a la Recepción de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
09

44
76

66
08

81
61

30
51

23
78



 
 

Emilia, 12-24 
28029 Madrid 

4.2.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA: 
 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO FINAL DE OBRA TERMINADA 
 
Previo a la recepción de la obra, la empresa adjudicataria aportará la documentación que 
refleje la realidad de la obra ejecutada necesaria para la elaboración del Proyecto Final de 
obra terminada, todo ello dentro del plazo total de ejecución del contrato. 
 
Aportará también documentación acreditativa de las calidades de los materiales utilizados, 
así como las garantías que emitan los subcontratistas, proveedores o suministradores sobre 
la calidad de los trabajos realizados y/o materiales empleados. 
 
Incluirá también Póliza de Seguro de Daños a la Edificación de Garantía Decenal de Prima 
Única y cobertura complementaria de estanquidad de cubiertas y fachadas, que deberá 
formalizarse y entregarse a la Agencia en el plazo máximo de un mes desde la recepción de 
la obras. 
 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
 
La empresa adjudicataria aportará la documentación necesaria para la puesta en marcha de 
la promoción, incluyendo solicitud y obtención de licencias, tal como la de primera ocupación 
o declaración responsable de primera ocupación, calificación definitiva, autorizaciones de 
pasos de vehículos, legalizaciones de instalaciones, acometidas definitivas, etc. Serán por su 
cuenta los costes relativos a cuantos conceptos sean necesarios para la adecuada 
terminación de la obra, susceptible de entrega al uso público para el que está destinada, así 
como la gestión y tasas de las acometidas, redacción de proyectos necesarios para la 
legalización de acometidas e instalaciones, licencias de cala y todos los trámites y gastos 
necesarios para dichos servicios, incluyendo los suministros que sean necesarios para realizar 
las pruebas y/o puesta en marcha de las instalaciones de climatización y A.C.S. 
 
En su caso, y de cara a la devolución del aval depositado al efecto, aportará la documentación 
suficiente para la justificación ante el Ayuntamiento correspondiente del correcto estado de 
la vía y servicios públicos que pudieran haberse visto afectados por la ejecución de las obras. 
 
Aportará contratos de revisión y mantenimiento de equipos e instalaciones comunes de la 
promoción con una vigencia mínima de dos años o hasta la finalización del plazo ofertado 
por el adjudicatario y sin cargo para la Agencia de Vivienda Social durante ese periodo, con 
fecha de inicio desde la recepción de la obra y posibilidad de subrogación de los contratos a 
los usuarios una vez terminado dicho plazo. Previo a la liquidación del contrato (al finalizar 
el periodo de garantía), será preceptivo un informe final del funcionamiento de todo ello, así 
como de las revisiones efectuadas durante dicho periodo. 
 
En caso de que proceda, será obligada la aportación como mínimo de una llave y un mando 
por plaza de garaje, independientemente de que el número de plazas coincida o no con el 
número de viviendas de la promoción, así como dos juegos de llave y mando adicionales 
para el promotor y el administrador. 
 

Se aportarán también dos copias en formato impreso y digital de reportaje fotográfico que refleje 
todas las fachadas interiores y exteriores, viviendas, zonas comunes, garaje, trasteros, urbanización 
interior y de todos aquellos elementos singulares de la promoción. 
 

Madrid, a fecha de la firma 
EL JEFE DEL ÁREA DE OBRAS 

 
EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE PROYECTOS Y OBRAS 
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