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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE 
A LA EJECUCIÓN DE: 
 
2 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA PARA ARRENDAMIENTO EN EL MUNICIPIO 
DE LA HIRUELA (MADRID) 

 
Nº Expte.: A/OBR-28189/2018 
 
 
 
 
1.- CARACTERÍSTICAS 
 
Las características de las obras objeto del contrato se definen en las memorias y demás 
documentos del Proyecto de Ejecución existente, así como documentación anexa de obtención de 
licencia, calificación y revisión de ambos proyectos por la empresa de control de calidad. 
 
 
2.- DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
El desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato deberá ajustarse al Proyecto de Ejecución 
y, en todo caso, a las directrices que se marquen por parte de los técnicos de la Agencia de 
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y a las instrucciones de los técnicos Directores 
Facultativos de las obras, así como a la legislación que le sea de aplicación.  
 
Las obras recogidas en dicho proyecto quedan pormenorizadas en unidades de obra y definidas 
en cada capítulo del proyecto de ejecución. 

 
La Empresa adjudicataria entregará a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, 
previo a la recepción de las obras, la documentación que más adelante se detalla en el punto 4.2 
del presente pliego. 
 
 
3.- DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL ÓRGANO CONTRATANTE 
 
La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid aportará la siguiente documentación 
que servirá de base para la realización de las ofertas por parte de las empresas licitadoras, así 
como para el desarrollo del presente Contrato por la empresa que resulte adjudicataria: 
 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas y 
Anexos correspondientes. 

- Proyecto de Ejecución. 
- Estudio de Seguridad y Salud (incluido en el Proyecto). 
- Informe de la revisión del control técnico de calidad del Proyecto (estructura, envolvente 

e instalaciones). 
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4.-  CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS Y TRABAJOS PARA EL 
DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

4.1- DESARROLLO DE LAS OBRAS: 
 
 
ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
Se formalizará una vez adjudicada la obra y de forma previa al inicio de la misma, según 
Modelo aportado por la Agencia Social de Vivienda de la Comunidad de Madrid y que 
firmarán un representante de la Empresa adjudicataria, el Director Facultativo de las 
obras, el Coordinador de seguridad y salud y el representante de la Agencia. 
 
 
REVISIÓN DEL CONTROL TÉCNICO DEL PROYECTO Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
La empresa adjudicataria deberá asumir a su costa y cumplimentar las observaciones 
relacionadas con la ejecución de las obras reflejadas en los informes del control de calidad 
del proyecto (envolvente e instalaciones). Dichas observaciones se encuentran incluidas 
en la documentación aportada por el órgano contratante. 
 
La empresa adjudicataria aceptará el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD contratado por la 
Agencia de Vivienda Social, con la conformidad de la Dirección Facultativa. 
 
 
ACTUACIONES PREPARATORIAS, INFORMATIVAS Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR 
 
Será obligación del adjudicatario la colocación de cartel anunciador de la promoción, 
siguiendo el modelo institucional y situado a criterio de la Agencia. Dichos carteles se 
instalarán en obra simultáneamente al vallado, previo al inicio de la misma, hasta la 
entrega de la obra. 

 
Se garantizará la correcta ejecución de las obras de edificación en relación con los 
servicios públicos y la vía pública según ordenanzas municipales, empresas municipales, 
consorcios y en su caso con la simultaneidad con las obras de urbanización, incluyendo la 
aceptación de las condiciones de ejecución de los convenios reguladores en el caso de 
consorcios de urbanización. 
 
El traslado o tala de arbolado (cumpliendo con lo dispuesto en la normativa vigente), y el 
desvío de las canalizaciones o redes existentes (electricidad, saneamiento, alumbrado 
público, agua, teléfono, etc) que fueran necesarios para el buen desarrollo de la obra 
serán por cuenta del adjudicatario, incluyendo gestiones, costes de ejecución y permisos 
necesarios. 
 
 
EQUIPO MÍNIMO Y OBLIGATORIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Será obligatoria la disposición de un equipo de obra para la ejecución de la misma que 
garantice el plazo de ejecución establecido, compuesto como mínimo de un jefe de obra, 
un topógrafo a tiempo parcial y un encargado general. Este equipo estará adscrito a la 
obra durante todo el plazo de ejecución de la misma. Cada uno de los integrantes de este 
equipo deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en obra similares, y se deberá 
proponer a la Dirección Facultativa y a la Propiedad para su conformidad. 
 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se desarrollará dicho Plan siguiendo los criterios contenidos en el Real Decreto 1627/1997 
de 24 de Octubre, teniendo como base el Estudio de Seguridad y Salud y que deberá ser 
igualmente aprobado por la Agencia Social de Vivienda de la Comunidad de Madrid previo 
al comienzo de las obras, a propuesta de la empresa adjudicataria y con el informe 
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correspondiente del Coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso, de la Dirección de 
la Obra. 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
 
En el proyecto de ejecución se incluye un programa de trabajo o diagrama de GANT 
valorado, en el que se define como se desarrollarían los diferentes trabajos de ejecución 
proyectados en el plazo estimado para el desarrollo de las obras. 
 
No obstante, la empresa constructora adjudicataria de la ejecución de las obras deberá 
presentar, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del 
contrato, una planificación detallada de la obra ajustada al plazo de ejecución y, en su 
caso, a las anualidades vigentes, que habrá de someter a la aprobación del órgano de 
contratación correspondiente, en él deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 
del RGLCAP, que servirá durante el desarrollo de la obra para realizar el seguimiento del 
cumplimiento de los plazos. Dicho programa de trabajo reservará obligatoriamente los 
últimos cuatro meses del plazo para la terminación, remates, entrega de documentación 
y obligaciones recogidas en el apartado 4.2 del presente Pliego. El importe de la 
certificación correspondiente al último de estos cuatro meses no deberá ser inferior el 5% 
del presupuesto total, debiendo reflejarse dicha valoración en el programa de trabajo 
aprobado. 
 
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes 
a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción 
de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 
 
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado 
a la actualización y puesta al día de este programa. 
 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
La empresa adjudicataria elaborará el Plan de Gestión de los residuos de construcción y 
demolición establecidos en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en la Orden 
2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción de demolición 
en la Comunidad de Madrid, para aprobación de la Dirección facultativa de la obra y 
aceptación de la Agencia de Vivienda Social. 
 
En el caso de que cualquier Organismo Oficial (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, etc) 
exija depositar una fianza para responder de las obligaciones derivadas de la correcta 
gestión de los residuos de construcción y/o demolición en las obras, la empresa 
adjudicataria se hará cargo dentro de las condiciones del contrato, de dicha fianza, y será 
el responsable de la acreditación documental de la correcta gestión de los residuos 
generados en la obra a todos los efectos, incluidos los de la devolución de la fianza.  
 
Si la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid hubiera satisfecho 
previamente dicha fianza, el adjudicatario deberá subrogarse con carácter previo a la 
firma del Acta de Inicio de las Obras. 
 
 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES GENERALES DEL EDIFICIO 
 
La empresa adjudicataria se hará cargo de las revisiones y mantenimiento de los equipos 
de bombeo, grupos de presión, puertas automáticas, porteros automáticos, sistemas de 
detección y extinción de incendios, etc, y de las instalaciones comunes de la promoción 
de red de riego, ACS y calefacción en el caso de que sea centralizada, telecomunicaciones, 
etc, durante el periodo de garantía del contrato y sin cargo para la Agencia durante ese 
periodo.  

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
08

90
43

09
61

88
57

93
99

61
39



 

Emilia, 12 
28029 Madrid 
Teléfonos 915 809 000 / 100 
Fax 915 809 048 

Página 4 de 5 
 

 
Para todo lo anterior se aportarán los contratos de mantenimiento de cada una de las 
instalaciones firmados con empresas especializadas y vigencia mínima de dos años desde 
la fecha de recepción de las obras o, en caso de que el adjudicatario hubiera ofertado 
ampliación del plazo de mantenimiento de equipos e instalaciones comunes, la vigencia 
se mantendrá hasta la finalización de dicho plazo. En el caso de calderas individuales, 
será obligatoria una garantía mínima de 2 años. 
 
 
SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 
 
El Adjudicatario está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad, 
las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas 
para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, atendiéndose en todo momento 
a las vigentes reglamentaciones y obteniendo las autorizaciones necesarias. 
 
 
LIBRO DEL EDIFICIO 
 
La empresa adjudicataria aportará toda la documentación, instrucciones y garantías 
necesarias para la elaboración del Libro del Edificio, según establece la Ley 2/99 de 
Medidas para la Calidad de la Edificación y normativa que la desarrolla, durante el 
transcurso de la obra hasta el final de ésta para su elaboración por parte del Director de 
las Obras y presentación a la propiedad previo a la Recepción de la obra. 
 
 
4.2.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA. 
 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO FINAL DE OBRA TERMINADA 
 
Previo a la recepción de la obra, la empresa adjudicataria aportará la documentación que 
refleje la realidad de la obra ejecutada necesaria para la elaboración del Proyecto Final de 
obra terminada. 
 
Aportará también documentación acreditativa de las calidades de los materiales utilizados, 
así como las garantías que emitan los subcontratistas, proveedores o suministradores 
sobre la calidad de los trabajos realizados y/o materiales empleados. 
 
Incluirá también Póliza de Seguro de Daños a la Edificación de Garantía Decenal de Prima 
Única y cobertura complementaria de estanquidad de cubiertas y fachadas. 
 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
 
La empresa adjudicataria aportará la documentación necesaria para la solicitud y 
obtención de licencias, tal como la de primera ocupación, calificación definitiva y puesta 
en marcha de la promoción, incluidas las instalaciones, acometidas definitivas, etc. Serán 
por su cuenta los costes relativos a cuantos conceptos sean necesarios para la adecuada 
terminación de la obra, susceptible de entrega al uso público para el que está destinada, 
así como la gestión y tasas de las acometidas, redacción de proyectos necesarios para la 
legalización de acometidas e instalaciones, licencias de cala y todos los trámites y gastos 
necesarios para dichos servicios, incluyendo los suministros que sean necesarios para 
realizar las pruebas y/o puesta en marcha de las instalaciones de calefacción y A.C.S. 
 
En su caso, aportará la documentación suficiente para la justificación ante el 
Ayuntamiento correspondiente de la correcta ejecución de las obras en relación con los 
servicios públicos y la vía pública para la devolución del aval depositado al efecto. 
 
Aportará contratos de revisión y mantenimiento de equipos e instalaciones comunes de 
la promoción con una vigencia mínima de dos años o hasta la finalización del plazo 
ofertado por el adjudicatario y sin cargo para la Agencia de Vivienda Social durante ese 
periodo, con fecha de inicio desde la recepción de la obra y posibilidad de subrogación de 
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los contratos a los usuarios una vez terminado dicho plazo. Previo a la liquidación del 
contrato (al finalizar el periodo de garantía), será preceptivo un informe final del 
funcionamiento de todo ello, así como de las revisiones efectuadas durante dicho periodo. 
 
 
Será obligada la aportación de una llave y un mando por plaza de garaje, 
independientemente de que el número de plazas coincida o no con el número de viviendas 
de la promoción. 
 
Se aportarán también dos copias en formato impreso y digital de reportaje fotográfico 
que refleje todas las fachadas interiores y exteriores, viviendas, zonas comunes, garaje, 
trasteros, urbanización interior y de todos aquellos elementos singulares de la promoción. 
 
 
 

 
Madrid, a fecha de la firma 

 
      EL DIRECTOR DE ÁREA ECONÓMICA  

      Y DE PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Fdo. José Antonio Riber Herráez 
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