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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A. (en adelante, METRO), la
autorizacion para el inicio de un proceso de licitacion que tiene por objeto la reforma
de las tarjetas de control de los equipos de climatizacién instaladas en las unidades de
material moévil de METRO de las series 2000, 5000, 6000, 7000 y 8000-1%, con el
objetivo de reducir el nimero de averias de las mismas.

2 DATOS DE LA LICITACION

=  Objeto

El objetivo de la contratacion es la realizacion por parte de la empresa
adjudicataria (en adelante, el ADJUDICATARIO) de todas y cada una de las
actuaciones necesarias para reducir el nimero de averias de las tarjetas de
control de los equipos de climatizacién, instaladas en las unidades de material
movil de METRO de las series 2000, 5000, 6000, 7000 y 8000-1°.

Los trabajos daran continuidad a las actividades realizadas en el ensayo interno
de METRO n° 749 correspondiente al “Nuevo diseio de la tarjeta de control del
AA con el objeto de aumentar su fiabilidad bajando la temperatura de trabajo
de los hibridos que controlan las entradas y salidas analégicas y digitales de
esta tarjeta de control de Aire” extendiendo su aplicacién a todo el parque tras
los resultados satisfactorios obtenidos en la instalacion de una serie de
“tarjetas prototipo” en las series de trenes enunciadas.

METRO proporcionara al ADJUDICATARIO una remesa inicial para dar comienzo
a los trabajos. Por otra parte, serd necesario reformar igualmente las unidades
existentes en los almacenes de METRO, las unidades pendientes de reparaciéon
por el Taller Electrénico o averiadas en el CCR de METRO en el momento de dar
comienzo a la reforma, etc.

A continuacién, se indica el nimero de tarjetas sobre las que habra que actuar
por tipo de material, teniendo en cuenta que cada coche dispone de UNA (1)

TARJETA a reformar:
NUMERO DE
TIPO MATERIAL SERIE COMPOSICIONES COCHES
2000 88 204
2000 L5 4 24
2000 B 32 192
2000 L1 50 288
5000 12 72
5000 12 72
6000 8 24
6000 8 24

7000 37 222



NUMERO DE

TIPO MATERIAL SERIE COMPOSICIONES COCHES
7000 37 222
8000 47 155
8000 47 155
TOTAL DE TARJETAS INSTALADAS 192 977

Por dltimo, se tendra en cuenta que del total de tarjetas indicado en la tabla
anterior es necesario descontar:

e Las “tarjetas prototipo” que ya se encuentran instaladas en el material
movil y sobre las que no es necesario realizar ninglin tipo de reforma.

Se estima que en la actualidad su nimero asciende a un total de CIENTO
NOVENTA Y CUATRO (194) UNIDADES. Sobre estas tarjetas solo se llevara a
cabo una asistencia técnica durante el tiempo de duracién del contrato y
de la garantia establecida en los términos especificados mas adelante en el
presente PPT.

e Las unidades correspondientes al exceso de tarjetas al finalizar los trabajos.

Al concluir la instalacion en tren de todas las tarjetas reformadas, existira
un sobrante de TREINTA Y SEIS (36) UNIDADES que se habran retirado por
el ADJUDICATARIO de los ultimos trenes de cada serie y que no sera
necesario reformar.

Este nimero, como se puede observar, se corresponde con las TREINTA Y
SEIS (36) TARJETAS entregadas inicialmente por METRO al ADJUDICATARIO
para dar comienzo a los trabajos.

Esto es asi puesto que todas las composiciones Utiles ya contaran con su
correspondiente tarjeta de climatizacion reformada e instalada e,
igualmente, ya se dispondra de un “stock de contingencias” de tarjetas
reformadas que se estima deberan cubrir las necesidades presentes y
futuras.

Por tanto, los referidos trabajos de reforma se efectuaran sobre un total de
OCHOCIENTAS CINCUENTA (850) TARJETAS DE CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
CLIMATIZACION, segln se especifica a modo de resumen en la siguiente tabla:

DESCRIPCION UNIDADES
Tarjetas a reformar de la remesa inicial entregada por METRO 36
Tarjetas a reformar en almacenes de METRO, unidades pendientes de

reparacion por el Taller Electrénico o averiadas en el CCR de METRO, 67
etc.

Tarjetas actualmente instaladas en el material movil en servicio

(incluyendo “tarjetas prototipo” y tarjetas que han de ser reformadas) 77



“Tarjetas prototipo” ya reformadas e instaladas en el material mévil 194
(sobre las que solo se realizara asistencia técnica)
Exceso de tarjetas al finalizar los trabajos de reforma e instalacion -36

TOTAL DE TARJETAS A REFORMAR 850

Se incluye el seguimiento, fiabilidad y registro de la implantacién (reparacioén,
instalacion, averias, garantia, etc.) por parte del ADJUDICATARIO.

Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Ingenieria de Material Movil.

Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)

Valor estimado: 234.000,00 euros (IVA no incluido)

El precio de licitacion es de 195.000,00 euros (IVA no incluido), con un
supuesto de modificacién que puede alcanzar como maximo el 20% del valor
de licitacion, resultando un valor estimado total de 234.000,00 euros (IVA no

incluido).

Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

LCSP)

En funcion de los precios habituales en el mercado

Presupuesto base de Licitacién (Art. 100 LCSP)

0 Base imponible (BI): 195.000,00 euros
0 Importe del I.V.A.: 40.950,00 euros
0 Presupuesto base de licitacion (PBL): 235.950,00 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP)

Costes Directos 185.714,29 €
Costes Indirectos (5%) 9.285,71 €
BASE IMPONIBLE 195.000,00 €
ILV.A. (21%) 40.950,00 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 235.950,00 €

Modificaciéon del contrato



[J No procede

Procede
Porcentaje de modificacion al alza: 20 %
Porcentaje de modificacion a la baja: 20 %

Los supuestos de modificacion previstos contractualmente se recogen en el
apartado de modificacién del contrato, del cuadro resumen, del pliego de
condiciones particulares que rige el concurso.

Division en lotes:

[ Si se divide en lotes (Art. 99.4 LCSP)
NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)

- Justificar los motivos de la no division en lotes:

La realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificulta la correcta
ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico. Se debe
controlar la instalacién, verificacion y seguimiento de la garantia. No
se dispone de medios suficientes para el control y coordinacion de
ejecucion por diferentes contratistas.

Duracién del contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: CIENTO VEINTIOCHO
(128) SEMANAS.

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

L1 A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato
[] A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo
A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos

- Prérrogas:

X NO
Llsi

Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)
[ Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

Naturaleza del contrato



Mixto (Servicios)

- Justificar la insuficiencia de medios: METRO no dispone de los
medios técnicos suficientes para realizar la reforma y reparacién de
las tarjetas de control de climatizacion con una calidad aceptable,
por lo que se hace inevitable el tener que recurrir a una empresa
externa que disponga de estos medios técnicos, asi como personal
altamente cualificado en este tipo de trabajos para obtener los
resultados de calidad deseados.

Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto
Procedimiento Abierto Simplificado
Procedimiento Abierto Super-Simplificado
Procedimiento con negociacién y concurrencia
Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
(nico)

OO000OK

Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146 LCSP)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio
e (Criterios cualitativos:

Oferta Técnica, 20 %

¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios cualitativos? NO
e Criterios econémicos:

Precio, 80 %
[0 Coste, %

- ¢Se aplicaran férmulas de valoracién de los criterios econémicos? Si,
se otorgard la maxima puntuaciéon a la oferta econdémica que
presente un precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de
forma proporcional mediante la siguiente formula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

e Punt. Econ = Puntuacién econémica de la oferta objeto
de la valoracién

e Bbest = Mejor oferta econdmica

*  Pmax = puntuaciéon maxima (100 puntos)



e Bi= Oferta econdmica objeto de la valoracion

La aplicacion de esta formula permite una valoracion
proporcional y equitativa de las ofertas.

[1 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién coste-eficacia (sobre la

base del precio o coste)
O Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

= Subcontratacién

[J No procede
Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de
subcontratacion:

La fabricacion de los hibridos y modificacién de las tarjetas por terceros
salvo que cuenten con la certificacion IPC J-STD-001 y la adscripcion de
medios personales y/o materiales solicitados para acometer estas
tareas..

- Justificar la determinacion de las tareas criticas indicadas en el
apartado anterior:

= Fabricacion de hibridos.
= Reforma de tarjetas.
= Reparacién de tarjetas.

No podran ser objeto de subcontratacion a un tercero salvo que
cuenten con la certificacién IPC J-STD-001 y la adscripcién de medios
personales y/o materiales solicitados para acometer estas tareas.

- Solo para aquellos casos en que el contrato sea financiable con
fondos FEDER, indicar, ademas de los apartados anteriores, las
actividades que son susceptibles de subcontratacion, asi como los
motivos por los que se considera procedente la subcontratacion:

=  Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas

X NO
0l sl

=  Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER



[0 Contrato financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

= Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO
o sl

- Especificar la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser
cedidos:

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Debido a la escasa fiabilidad y disponibilidad de las tarjetas de control de los equipos
de climatizacién, se analizaron las causas de este bajo rendimiento dando como
resultado el desarrollo un nuevo hibrido de gestion de las entradas digitales que dota a
este modulo de la tarjeta de mejores prestaciones.

A través del ensayo interno de METRO n° 749, se analizaron los modos de fallo de la
tarjeta de control verificando la existencia de un fallo repetitivo por calentamiento
debido a las altas temperaturas de trabajo de los circuitos de entrada.

Para paliar este problema, METRO diseiid una modificacién de esta tarjeta aplicable a
los circuitos de entrada que disminuye el calentamiento generado, lo que implica un
funcionamiento a una temperatura ambiente mucho menor.

A través del Taller Electrénico de METRO se implementé esta modificacion en algunas
tarjetas, generando asi una serie de “tarjetas prototipo” que se empezaron a probar en
los trenes.

Finalmente, la mejora en la fiabilidad pudo constatarse a través del contrato menor
nimero 7718000170, mediante el cual se continud con la reforma e instalacion de un
mayor nimero de “tarjetas prototipo” en las series de trenes descritas anteriormente.
Se dio asi continuidad al ensayo n° 749 validando definitivamente las mejoras
efectuadas sobre las tarjetas.

Los resultados obtenidos a fecha de cierre del ensayo fueron satisfactorios,
obteniéndose que el tiempo entre averias en las tarjetas reformadas era mucho mayor



a los valores iniciales, lo cual pone de manifiesto una mejora significativa de la
fiabilidad de las tarjetas.

Hasta la fecha, se ha podido constatar que las tarjetas reformadas apenas tienen
averias por envejecimiento o de funcionalidad. Igualmente, se realizaron otras mejoras
basicas sobre la misma y se mejoraron los métodos de trabajo a la hora de realizar la
reforma para disminuir la mortalidad infantil de estas tarjetas.

El objetivo de la presente contratacién es extender su aplicacién a todo el parque,
incluyendo como tareas adicionales por parte del ADJUDICATARIO la instalaciéon y
desinstalacion del tren de las tarjetas de control, asi como el seguimiento, fiabilidad y
registro de la implantacion (reparacion, instalacion, averias, garantia, etc.) y la
asistencia técnica sobre las tarjetas prototipo.

En la tabla siguiente se muestra la comparativa de alcances entre el contrato menor n°
7718000170 respecto a los alcances que se pretenden cubrir con la presente licitacion:

TABLA: COMPARATIVA ALCANCES

Contrato n® Alcances nueva licitacion

Pl=Eael] 7718000170 todo el parque
N° de tarjetas a reformar 150 850
Reporte fotografico NO Sl
Retirar tarjeta del tren NO |
Limpieza Sl Sl
Verificacion inicial (protocolo pruebas inicial) SI S|
Fabricacion hibridos entradas digitales Sl Sl
Modificacién entradas digitales Sl S|
Sustitucion resistencias limitadoras de corriente Sl S|
Circuito de entradas analégicas Sl Sl
Reforma pulsador S2 (test de calor) Sl S|
Reforma condensador C5 SI S|
Reparacion circuitos de salidas digitales NO Sl
Reparacion general (salvo componentes Merak) NO SI
Restitucion tornillos de fijacion faltantes NO Sl
Verificacion final (protocolo de pruebas final) Sl Sl
Instalacidn tarjeta en tren (protocolo de instalacion) NO Sl
Seguimiento, fiabilidad y registro de la implantacion NO Sl

Los nuevos alcances incluidos en la ampliacion de la reforma a todo el parque con respecto a los
alcances que se solicitaron para las tarjetas prototipo se muestran en AMARILLO en la tabla.

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2021 2022 2023
IMPORTE
90.000,00 € 90.000,00 € 15.000,00 €
PERMITIDO




PEP

05.049

05.049

05.049

EXPEDIENTE

P2661

P2661

P2661
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