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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A. (en adelante, METRO), la
autorizacion para el inicio de un proceso de licitacion que tiene por objeto la

contratacién de las actuaciones necesarias para el suministro e instalacion de 14
modulos lectores del validador de billetes de banco instalados actualmente en las
maquinas de venta del fabricante INDRA de la red de Metro de Madrid. Mas
concretamente se busca sustituir los modulos principales actuales con cédigo
BNR MM V.19 (instalados en todas las maquinas de venta de tipo PMR de la red de
METRO) por otros con cédigo BNR MMA (MM Advance) o equivalentes. Se aclara que
solo se trata de sustitucién del médulo principal del billetero.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en suministrar e instalar, en 14 maquinas de venta del
fabricante Indra, el médulo lector de billetes con gestion de cambio. Estos
equipos seran cien por cien compatibles en cuestiones de operatividad y
mantenimiento con los ya existentes en las maquinas de venta de la red de
METRO.

Mas concretamente se busca sustituir los médulos principales actuales con
codigo BNR MM V.19 (instalados en todas las maquinas de venta de tipo PMR
de la red de METRO) por otros con cédigo BNR MMA (MM Advance) o
equivalente cien por cien compatible. Se aclara que solo se trata de sustitucién
del médulo principal del billetero.

Se reemplazara solamente la cabeza lectora de billetes (médulo principal) por
otra que tenga mayor fiabilidad y con la misma capacidad de gestionar cambio
de papel moneda.

En particular, las ubicaciones de las maquinas a las que se instalaran los
billeteros, y donde se ha detectado que mejorarian ostensiblemente la calidad
en la prestacion de servicio, son las siguientes:

Zona| Linea |Estacion Vestibulo Maquina
A 1 ATOCHA-RENFE ALFONSO XII 8001
A 1 PLAZA CASTILLA PLAZA CASTILLA 8002




Zona| Linea |Estacion Vestibulo Maquina
A 1 CUATRO CAMINOS CENTRAL 8003
A 2 OPERA OPERA 8004
A 10 PRINCIPE PIO PASEO DE LA FLORIDA 8005
A 3 MOCLOA EJERCITO DEL AIRE 8006
A 3 ARGUELLES ALBERTO AGUILERA 8007
A 6 NUEVOS MINISTERIOS CASTELLANA 8008
A 2 LA ALMUDENA LA ALMUDENA 8009
A 2 ALSACIA ALSACIA 8010
A 2 AVENIDA GUADALAJARA | AVENIDA GUADALAJARA 8011
A 2 LAS ROSAS LAS ROSAS 8012
A 9 MIRASIERRA MIRASIERRA 8013
A 9 PACO DE LUCIA PACO DE LUCIA 8014

=  Servicio responsable de la ejecucidn del contrato

Servicio de Ingenieria de Sistemas de Explotacion.

» Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 84.495,06 euros (IVA no incluido).

» Meétodo de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

LCSP)

En funcion de los precios del mercado y del nimero de unidades de
materiales a suministrar.

=  Presupuesto base de Licitacién (Art. 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 84.495,06 euros
= |mporte del I.V.A.: 17.743,96 euros
= Presupuesto base de licitacion (PBL): 102.239,02 euros, IVA

incluido

= Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP)

Costes directos (CD) 72.033,29 €
Costes indirectos (Cl) (2%) 1.440,67 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 73.473,96 €
Gastos Generales de la Empresa (9%) 6.612,66 €
Beneficio Industrial (6%) 4.408,44 €
BASE IMPONIBLE 84.495,06 €
LV.A. (21%) 17.743,96 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 102.239,02 €




# Modificacion del contrato
No procede

[J Procede

= Division en lotes:
O si se divide en lotes (Art. 99.4 LCSP)
NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)

- Justificar los motivos de la no division en lotes: dado que se trata
principalmente de un contrato de suministro con una parte de coste
residual para las tareas de instalacion, se considera que no es oportuno la
division en Lotes, ya que podria encarecer el coste total del Proyecto.

= Duracidon del contrato
- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 5 meses.
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

] A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato
] A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo
A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos
] A partir de una fecha fija concreta, que no sera anterior a:
- Prérrogas:
NO
Ol si

» (Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

[ Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

» Naturaleza del contrato

Mixto (prestacion principal suministros)



Procedimiento de licitacion

0 Procedimiento Abierto

Procedimiento Abierto Simplificado

[0 Procedimiento Abierto Super-Simplificado

[0 Procedimiento con negociacién sin publicidad y con concurrencia

0 Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Gnico)

Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146 LCSP)

O Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio
0 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién coste-eficacia (sobre la
base del precio o coste)

Unico criterio, precio

- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacion: el
objeto de esta licitacion consiste en el suministro de un componente
especifico que estd perfectamente definido y no es posible introducir
ninguna modificacién en el contrato, asi como la ejecucién de unas tareas
técnicamente muy sencillas, que igualmente estan perfectamente
definidas y no admiten ninguna modificacién en el contrato, por lo que el
precio es el Gnico factor determinante de la adjudicacién.

Subcontratacién
O No procede
Procede
- No hay tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacion.

Procedimiento de subasta electronica o peticion sucesiva de ofertas

X NO
O sl

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

O Contrato financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO
o Sl



=  Cesion de datos

:La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

NO
o Sl

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El parque actual de METRO en lo que se refiere a maquinas de venta con billetero
devolvedor del fabricante INDRA, consta de los siguientes equipos:

e 14 METTAS PMR (8001 a 8014).

Los modulos lectores de billetes actuales que estan instalados desde marzo de 2011
debido a la suciedad, el polvo, la grasa y el mal estado de los billetes introducidos,
hacen que el equipo de billetes quede fuera de servicio reduciendo asi la fiabilidad
total del PMR. También se llega a dar el caso de que cuando la ranura de la puerta no
esta alineada con la del modulo lector, el billete no entra y, ademas, si corresponde
devolver billete, este no sale por la ranura al exterior. Por lo que se hace necesario
sustituir el conjunto lector de billetes por otro mas avanzado y robusto con el fin de
reducir las deficiencias mencionadas y asi bajar los costes de mantenimiento y
aumentar la fiabilidad de las maquinas PMR.

Ademas, existe una prueba piloto en curso consistente en la instalacion (6 de
noviembre de 2019) de un moddulo lector de billetes con devolvedor (modelo: BNR
MMA) en dos PMR: 8001 y 8003 (ver tabla 1 para su localizacion). Este médulo tiene
mayor resistencia al polvo por lo que extiende el tiempo entre la limpieza de los
sensores, dispone de mayores protecciones de seguridad del firmware y tiene
memoria interna elevada para un mayor almacenamiento.

Los resultados comparativos que se presentan a continuacion demuestran la mejora
de robustez que se consigue con el médulo nuevo. Mas concretamente se presenta el
tiempo medio entre fallos (MTBF en horas) que se obtenia con el billetero actual
(periodos Nov-Dic 2018 y Sep-Oct 2019) y el que se alcanza con el nuevo (Nov-Dic
2019). Las graficas indican una mejora en dicho indice del nivel de 5 a 10 veces. La
ultima grafica también demuestra una mejora significativa en nivel de fiabilidad (desde
la instalacion del dispositivo nuevo).
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Figura 1 MTBF Billetero METTA piloto nuevo billetero [Nov-Dic 2018]
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Figura 2 MTBF Billetero METTA piloto nuevo billetero [Sep-Oct 2019]




Evolucion fiabilidad (solo datos billetero) METTAs piloto nuevo billetero
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Figura 3 Evolucidn de fiabilidad METTAs piloto nuevo billetero

3.1 Comparativa econémica con contratos precedentes

No existe contrato precedente con el que comparar. Si bien es cierto que METRO ya
dispone en su inventario de billeteros con devolvedor, los cuales estan integrados en
las maquinas de venta de tipo PMR del fabricante Indra, de los contratos de
adquisicion de estas maquinas no es posible extraer datos especificos de los billeteros
gue sirvan para realizar comparaciéon econémica alguna.

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2021 2022
IMPORTE
34.495,06 € 50.000,00 €
PERMITIDO
CENTRO.ACCION 18.193 18.193
EXPEDIENTE H2747 H2747

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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