1919 - 2009

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS DE EXTENSION DE
LA RED EXISTENTE PARA LA DISTRIBUCION DE ENERGIA Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE (CIT) DE
METRO DE MADRID S.A.

CUADRO RESUMEN

1. Nimero de licitacion: 6011900234

2. Organo de contratacién: Consejero Delegado.

3. Responsable del contrato: Servicio de Patrimonio.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de obras.

Objeto: Obras de extension de la red existente para la distribucion de energia y Centro de Seccionamiento

para el Centro Integral de Transporte (en adelante CIT) de METRO.
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Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regiréd por lo sefialado en el Titulo | del Libro Tercero de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a 318 de
la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincién del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el
propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las que
expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares

(en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

6. Division del objeto del contrato en lotes

;Se divide el objeto del contrato en lotes? No.

:Se limita el nimero de lotes a los que se puede presentar oferta? No.

:Se limita el nimero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No.

;Se permiten las ofertas integradoras? No.

7. Nomenclatura CPV 45000000-7 Trabajos de construccion.

8. Forma de adjudicacién

Oferta con la mejor relacién calidad precio.

El contrato se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del
PCP.

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo de ejecucién

Plazo de vigencia del contrato: desde la formalizacién contractual hasta la finalizacion del plazo de
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garantia.

Plazo de ejecucion del contrato: Doce (12) meses, a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de

comprobacion del replanteo hasta la recepcion de las obras.

El plazo de ejecucién contractual podré ser ampliado en los términos previstos en la condicion 12 del PCP.

10. Precio del contrato

Base imponible: 725.000,00 euros.
Importe del IVA: 152.250,00 euros.

Presupuesto base de licitacién: 877.250,00 euros, IVA incluido.

Valor estimado: 725.000,00 euros, IVA no incluido.

Método de calculo del valor estimado: Importe de las obras previsto en el proyecto.

Revision de precios: no procede. El precio seré fijo y permanecerd invariable durante toda la vigencia del

contrato.

11. Sistema de determinacién del precio del contrato

Tanto alzado.

12. Tramitacién y procedimiento

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento abierto simplificado (articulo 159 de la LCSP).

Plazo maximo del procedimiento: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de las

ofertas y hasta la adjudicacién del contrato.

13. Garantia provisional
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;Se exige garantia provisional? No.

14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

El régimen de la garantia definitiva sera el establecido en la condicion 9.4.5 del PCP. La garantia se
constituird conforme al modelo del anexo Il del PCP.

15. Garantia complementaria

Se exigira en su caso conforme a lo previsto en la condicion 9.4.5 del PCP.

16. Plazo de presentacién de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 16 de julio de 2019
Se recomienda introducir con antelacién suficiente las ofertas en la aplicacion SRM.

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacién
SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacién al vencimiento del plazo de
presentacion de ofertas.

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucién de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencién de 9 a 21 horas de lunes a viernes).

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a

efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo I del PCP.

Para la realizacién de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacién y contratacion,
Metro de Madrid utilizaré la aplicacién de notificaciones electrénicas COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacién COMUNICATE, las notificaciones de
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Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacién, la persona de contacto del licitador tiene
que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion
de correo electrénico, para la concreta licitacion en la aplicacién SRM, y debera dicha persona de contacto
tener registrado un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI
electrénico o certificado de Camerfirma en la aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos
requerimientos, la persona de contacto del licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro
de Madrid en tal caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la
aplicacién SRM que si dispongan de un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y
Timbre (FNMT), DNI electrénico o certificado de Camerfirma en la aplicacion SRM, que pasarfan a ser
consideras a todos los efectos como las personas de contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las personas de
contacto de los licitadores a través de la direccién de correo electrénico noreply@metromadrid.es con
asunto “Nueva natificacién de Metro de Madrid para [nimero de NIF/NIE]”.

Los licitadores deberan ajustar la configuracién de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencién de los
referidos correos electrénicos que incluirdn enlaces y detalle de acceso a la aplicacién y de esta forma
poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

Les informamos de que, en el caso de que en la notificacién se indique un plazo de respuesta, el cOmputo
de este plazo empezara a contar desde el dia siguiente a aquel en que usted hubiera leido la misma, salvo
en la siguiente situacion: cuando, existiendo constancia de la puesta a disposicién de la notificacion en su
direccién electrénica a través de la plataforma COMUNICATE, usted no hubiera accedido a su contenido
en los 3 dias habiles siguientes a dicha puesta a disposicién, aunque accediese en fecha posterior, se
entenderd que usted ha leido la notificacién el tercer dia hébil desde la puesta a disposicidn, iniciandose al
dia siguiente el computo del plazo que se indique en el contenido de la misma y produciéndose a su
finalizacion los efectos oportunos que en cada caso se indicara en el pliego de condiciones particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas
juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que

constituyen el objeto del contrato.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicién de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de ofertas, ni hasta que se

proceda a la formalizacién del contrato.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracion responsable incluida como
anexo Il del PCP. La no presentacion de la declaracion indicada daré lugar a un plazo de subsanacion de

tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en
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el plazo sefialado, la oferta seré excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobarg, tras la valoracién de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta estd debidamente constituida,
y que el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta. En el caso de personas
fisicas, se verificara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas si el licitador esta dado de

alta en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato.

En caso de que la inscripcién registral no permita acreditar que la empresa éstas circunstancias, Metro de

Madrid requerira al licitador la siguiente documentacion.

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento inscrita en el Registro

Mercantil y fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya de los firmantes de la proposicion.

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores auténomos deberan acreditar estar dados de alta en el
Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato,
aportando también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya, y Escritura de

apoderamiento en su caso.

La no presentacién de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo

sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Los documentos antes mencionados podran ser requeridos a cualquiera del os licitadores si se considera

necesario durante la tramitacion del procedimiento.

19. Clasificaciéon (Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias)

Clasificacion correspondiente al objeto del contrato:

Grupo Subgrupo )
.- - -~ .., Categoria
Cédigo Denominacioén Cédigo Denominacién
[ Instalaciones Eléctricas 3 Lineas eléctricas de Transporte 2C
[ Instalaciones Eléctricas 4 Subestaciones 2C

) o Centros de Transformacién y
| Instalaciones Eléctricas 5 o » 2C
distribucion de Alta Tension

¢Es obligatoria la clasificacion? Si.

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracion de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la clasificacion
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correspondiente.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmica y financiera, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo

con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.

20. Solvencia econémica y financiera (Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econdmica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los Ultimos tres disponibles, por
importe igual o superior a 725.000,00 euros.

Para acreditar su solvencia econdmica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir
de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la

oferta sera excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracion de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia econémica y

financiera exigida.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmica y financiera, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo

con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.

En caso de que la inscripcién registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid requerira
al licitador la presentacion de la documentacion acreditativa oportuna, en el plazo de siete dias habiles. La
no presentacion de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a
partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado,

la oferta sera excluida del procedimiento.

La forma de acreditar la solvencia en el caso de que la inscripcidon registral no lo permita serd segun se

indica a continuacion:

Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacién de su depdsito en el Registro Mercantil o
en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los Ultimos tres
disponibles (debiendo entenderse a estos efectos que los Ultimos tres ejercicios disponibles seran
los tres ejercicios anteriores respecto de los que esté vencida la obligacion de depositar las
cuentas en el Registro Mercantil). Los empresarios individuales no inscritos en el Registro

Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la presentacion de los libros de
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inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de
licitadores se contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de las empresas
miembros de la agrupacion. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito
deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro

Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social.

21. Solvencia técnica y profesional (Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

Relacién de las obras similares ejecutadas en los Ultimos cinco afios, avalada por certificados de
buena ejecucion, que debera acreditar la ejecucién de al menos tres (3) obras y hasta cinco (5)
obras por importe conjunto de 725.000,00 euros y al menos una de ellas sea igual o superior a
500.000,00 euros, asi como el cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos:

- Obras de ejecucién de instalaciones eléctricas en trabajos relativos a Subestaciones Centros

de Transformacion y distribucion de Alta Tension.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracién responsable
incluida como anexo Il del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la
declaracion indicada daré lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir de la fecha de su
solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida

del procedimiento.

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracion de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia técnica y

profesional exigida.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, deberd aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo

con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid requerira
al licitador la presentacién de la documentacion acreditativa oportuna, en el plazo de siete dias habiles. La
no presentaciéon de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a
partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado,

la oferta sera excluida del procedimiento.
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22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad y clasificacion:

Las empresas extranjeras de un Estado miembro de la Unidn Europea o de un Estado signatario del
Espacio Econémico Europeo acreditarédn su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacién acreditativa de los citados extremos,
que debera presentarse, en este Ultimo caso, en el plazo concedido para la presentacion de la garantia
definitiva.

Las deméas empresas extranjeras acreditaran su capacidad, solvencia y, en su caso, clasificacion por los
mismos medios exigidos para las empresas espafiolas en los apartados 18, 19 y, en su caso, 20 y 21

anteriores.

Los licitadores extranjeros deberan aportar una declaraciéon de sometimiento a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que

pudiera corresponderles, segun se indica en la declaracién responsable incluida como anexo Il del PCP.

23. Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato

¢Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucién del

contrato? Si.

La empresa licitadora o empresa subcontratista debera estar inscrita en cualquier Registro
Autondémico Oficial como empresa destinada a la actividad de Alta Tensidn y especializada en

lineas de Alta Tensién y Subestaciones eléctricas.

Se deberd acreditar que se cumple este requisito de habilitacion en fecha anterior a la finalizacion

del plazo de presentacion de ofertas especificado en el apartado 16 de este pliego.

Para acreditar su habilitacion empresarial o profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP, indicando que cuentan con dicha habilitacion. En el caso de
que el licitador subcontrate los trabajos para los que se requiere la habilitacidn mencionada anteriormente,
se indicard que es la empresa subcontratista quien cuenta con la habilitacion. La no presentacion de la
declaracién indicada daré lugar a un plazo de subsanacién de tres dias hébiles a partir de la fecha de su
solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida

del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se

considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerird la aportacion de la
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documentacién acreditativa de la vigencia y validez de la habilitacién empresarial o profesional exigida:

Certificado de estar inscrita en cualquier Registro Autondmico Oficial como empresa destinada a
la actividad de Alta Tensién y especializada en lineas de Alta Tensién y Subestaciones eléctricas.

24. Adscripcién de medios personales y materiales

:Se exigen medios personales y/o materiales concretos para la ejecucion del contrato? No.

25. Oferta técnica

¢Es necesaria oferta técnica? Si.

;Se exige contenido minimo de la oferta técnica? No

26. Criterios de adjudicaciéon del contrato

Criterios de adjudicacién del contrato y ponderacién de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 20 puntos.
b. Criterios econémicos: Precio, 80 puntos.

El contrato se adjudicara a la oferta que reciba la mayor puntuacién tras la suma de la puntuacion
correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios econémicos, siempre que haya superado el

umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente.

27. Evaluacion de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas:

- Cronograma de ODBra: ...ttt ess st s ss s sas st 2 puntos.
e Expresa el plazo de ejecucién de obra con una planificacion diaria: .................... 2 puntos
e Expresa el plazo de ejecucién de obra con una planificaciéon semanail................. 1 punto
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e Expresa el plazo de ejecucién de obra con una planificacién por periodo superior al

SEMIENA <. 0 puntos

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:

- Memoria de Ejecucién de los trabajos ... 10 puntos.

Descripcion del alcance de las obras a realizar, asi como de las gestiones necesarias con

Administraciones y/o Compafiias Suministradoras para poder realizar estos trabajos.

- Justificacion de los plazos del Cronograma de Obra: . 8 puntos.

Texto en el que se expliquen los plazos adoptados en el cronograma.

Para cada uno de los criterios mencionados anteriormente, la puntuacion se asignard de acuerdo con el

siguiente cuadro:

Valoracién de cada criterio Puntuacioén
La informacién es coherente, completa y con un nivel de detalle alto 100%

La informacién es coherente, completa y con un nivel de detalle medio 50%

La informacién es incoherente, incompleta y con un nivel de detalle bajo 0%

;Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 10 puntos seran calificadas como aptas o técnicamente

aceptables.

La puntuacidon que iguale o supere el umbral definido anteriormente serd la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique a la

oferta con mejor relacién calidad-precio.

Oferta Econémica

Criterios econémicos evaluables mediante la aplicacion de férmulas:

Se otorgara la méaxima puntuacion (80 puntos) a la oferta econdmica que presente un precio mas bajo. El

resto de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente formula:
Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

Punt. Econ = Puntuacion econdmica de la oferta objeto de la valoracién
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Bbest = Mejor oferta econdmica
Pmax = puntuacion maxima (80 puntos)

Bi = Oferta econdmica objeto de la valoracién

Criterios de desempate:

a. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacidon de exclusion social en la
plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con

discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla
b. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa
¢.  Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa

d. Sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

:Se admiten variantes en las ofertas? No.

29. Forma de pago del precio

Mediante certificacién mensual de los trabajos, por el importe total del contrato prorrateado en doce (12)

mensualidades, deduciéndose mensualmente las penalidades que apliquen.

30. Abonos a cuenta

;Se contemplan abonos a cuenta? No.

31. Cesion del contrato
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;Se permite la cesion del contrato? No.

32. Subcontratacion

;Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No.
;Es preciso aportar informacién previa sobre la subcontratacion? Si

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
seflalando su porcentaje estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar la
realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato, segun se prevé en la declaracién responsable
incluida como anexo Ill del PCP.

33. Plazo de garantfa

;Hay plazo de garantia? Si. Dos (2) afios.

34. Modificacién del contrato

;Hay supuestos de modificacion previstos contractualmente? No.

35. Causas de resolucion del contrato

;Hay causas especiales de resolucién contractual, ademas de las previstas en la condicién 17.2 del PCP? Si.

Si se produjeran mas de (3) incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid resolvera el contrato de forma unilateral, sin

que el contratista tenga derecho a compensacion econdmica alguna.

36. Penalidades

;Hay penalidades contractuales? Si
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Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:
a.  Demora en la gjecucion de los trabajos por causa imputable al contratista:

Las penalidades seran del 0,5 por mil por dia natural de demora con respecto al importe de

adjudicacion de la obra.

En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento, las penalidades por
incumplimiento de cada hito no serdn acumulables entre si, es decir no se arrastrara el retraso de
un hito a otro, de forma que cada hito tendra su propia penalidad. Los precios referidos en este
apartado se entenderan como precios de ejecucién con deducciéon del IVA. Los dias de demora

se entenderan como dias naturales.

b. El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia medioambiental, social
o laboral, en particular el incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios, conllevara
una penalidad econdmica del 2% del precio del contrato cuando se produzca el tercer

incumplimiento.

Sera aplicable a las penalidades lo previsto en la condicion 13 del PCP.

37. Subrogacién de personal

No procede.

38. Seguros

De acuerdo con la condicion 10.2.1 del PCP.

39. Gastos de publicacion oficial

;Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? No.

40. Condiciones especiales de ejecucién del contrato

Seran exigibles al contratista y subcontratistas las condiciones especiales de ejecucidn siguientes:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la
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ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor,
asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios debidos a todos los trabajadores
que participen en dicha ejecucion durante toda la vigencia del contrato.

41. Presentacion de ofertas

Todos los licitadores que presenten oferta a la licitacion realizada a través de este procedimiento
simplificado deberén estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico, conforme a lo establecido en el articulo 159 de la LCSP. No obstante, tomando en consideracion la
recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién Piblica del Estado a los Organos de Contratacién
en relacién con la aplicacién del requisito de inscripcién en el ROLECE del Articulo 159 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, se admitird en su lugar el justificante de la solicitud de
inscripcién en dicho Registro, siempre y cuando ésta sea anterior a la fecha de vencimiento del plazo de
presentacion de ofertas.

El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusién de la oferta de la empresa licitadora

del procedimiento de adjudicacion.

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicién 5 del PCP. Los licitadores aportaran los
documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante firma
electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el Anexo
“DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcién de aquellos ficheros
que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de firma electrénica
(archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas).
Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electrénica por
el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos
confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catdlogos y documentos de
especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en

formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo Il Bis "DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR
CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES’, deber
presentarse firmado electrénicamente por el representante de la empresa a la que se recurre para

acreditar lo especificado en dicho Anexo Il Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electrénicamente supondra la exclusion de la oferta de la empresa
licitadora, previo periodo de subsanacién por plazo de tres dias habiles en su caso. Para el caso de que sea
la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrénica o dicha firma electrénica no sea vélida,
se requerird, para solventar esta circunstancia, la aportacién del documento de ratificacién de oferta
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conforme al anexo IV del PCP, con la firma electrdnica reconocida del representante del licitador.

42 [ndice de la documentacién administrativa a incluir en la oferta

La documentacién administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y

orden que se indica a continuacion:
a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo Il del PCP

b. Declaracién responsable de acuerdo con el anexo Il Bis del PCP (firmado por el representante de
la empresa a la que se recurre para acreditar la Clasificacion o Solvencia y/o Adscripcién de
medios por otras entidades), en su caso

43. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion y adjudicacion del contrato:

Recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en

materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincién del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamaciéon ante Metro de Madrid si lo
estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincidn del contrato se tramitaran ante los

6rganos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicion 21 del PCP.

44 \Visitas

Las empresas interesadas en esta licitacion podran visitar las instalaciones de Metro de Madrid a los

efectos de facilitar la preparacién de sus ofertas.

La fecha, lugar y hora de la visita se comunicara con la antelacién suficiente.

Fecha: 10 de junio de 2019
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Ndmero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcién del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucién de las obras objeto del contrato se definen

en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Divisién del objeto del contrato en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econdmico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacion es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su célculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de

cualquier indole, incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP,

donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.
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Su célculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero al
contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de las obras objeto del contrato, asi como en su caso el valor total
estimado de los suministros necesarios para su ejecucion que hayan sido puestos a disposicion

del contratista por el érgano de contratacién; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, sera el que se indique en el documento de

formalizacidon contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.
El régimen juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del

Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacién del contrato

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con el apartado 12

del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de interés
publico debidamente justificadas en la resolucién que se adopte a tal fin. En este caso, no podra
promoverse una nueva licitaciéon del contrato (o de un contrato con objeto igual) en tanto

subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision
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Metro de Madrid podra igualmente, con anterioridad a la formalizacién del contrato, desistir del
procedimiento de adjudicacion, siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una
infraccion no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion) y se determine en la resolucion que se adopte a tal fin, debiendo
comunicar tal decision a los licitadores y publicandolo en todo caso en el perfil de contratante
del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos

diarios y boletines oficiales cuando corresponda.

2.2. Criterios de adjudicacién del contrato

Los criterios de adjudicacion del contrato seran los previstos en el apartado 26 del cuadro

resumen del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado
27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacion
con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas

que no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
que constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autdnomos deberan estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades Econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del

contrato.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del
plazo de presentacion de ofertas, lo que deberd mantenerse hasta el momento en que se

proceda a la formalizacion del contrato.
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La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el

apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcién de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnica y profesional en
los términos previstos en los apartados nimero 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.
La acreditacion documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos

apartados.

Se admitira la integracién de la solvencia con medios externos siempre que el licitador
demuestre que durante toda la duracion de la ejecucién del contrato dispondra efectivamente
de dichos medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de
contratar, en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP. En particular, debera
presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que
acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucion del contrato, asi como
que el cedente no estd incurso en prohibicidon de contratar. Este compromiso sera exigido al
licitador que haya presentado su mejor oferta, y la falta de presentacion del mismo seré causa de

exclusion de la oferta, previo requerimiento de subsanacion por plazo de tres dias hébiles.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a

Metro de Madrid, en ejecucion del contrato.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a
las capacidades de entidades ajenas a la agrupacién de licitadores, sin perjuicio ademas de la

propia integracién o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Garantia provisional

No se exigira garantia provisional a los licitadores, de acuerdo con lo indicado en el apartado 13

del cuadro resumen del PCP.

3.4. Contacto para la resoluciéon de consultas y comunicaciones sobre la licitaciéon
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Se admitirdn notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos

en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la
declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP, incluyendo una direccion de correo
electrénico a efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto de

la empresa dada de alta en la aplicacién informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberdn cumplimentar los datos

que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:
Acceso SRM

Opcion 1-Solicitud de acceso: https.//srm.metromadrid.es/sap/bc/qui/sap/its/zsrm_petiusumy!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacién del contrato de acuerdo con lo previsto en

el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la

Comunidad de Madrid es el siguiente:

http,/www.madrid.org/cs/Satellite ’cid=12033343 7425 1&language=es&pagename=PortalContrataci
on%2FPage%62FPCON_contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién, y en
cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, donde se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este

contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacién incondicional del

contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de
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ninguna clase.

Cada licitador no podréa presentar méas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
agrupacion con otros empresarios si o ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de

todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran

ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.

Solo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar
distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en el

procedimiento de adjudicacion del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacién de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacién adicional sobre los pliegos y
sobre la documentacidon complementaria con una antelacion minima de diez dias naturales
respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro

resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitard las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion
adicional solicitada, si procediera, con una antelaciéon minima de seis dias naturales respecto a la

fecha de presentacion de las ofertas.

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de documentacion
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse publicas
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en

términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacién de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacién informética para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la

retirada de los pliegos y resto de documentacién que componen la licitacion y desde la que,
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posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a través
del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid: Manifestar interés en

participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicacién
SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentacion de ofertas a través de

las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:
Acceso SRM

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 7-Solicitud de
acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se

relacionan en el siguiente enlace Opciones validas, ya que solo esa persona podra acceder a la

aplicacion SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Tanto el Certificado de firma digital
como el DNI electrénico se validan y registran en la Opcién 2-Registro de certificado, pudiendo
acceder a SRM directamente a través de la Opcién 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se

exige con el fin de validar la identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicaciéon SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el
certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta o que tenga habilitado el

acceso mediante DNI electrénico.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacion relativa a la
compatibilidad de la aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Las ofertas se presentaréan, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto
en el parrafo siguiente, en formato electrénico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha

y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al
interesado y que estén probados, se dard acceso al interesado a la aplicacion informatica
facilitando ndmero de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto
con antelaciéon suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el
apartado 16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a
cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacién SRM si éstas no son realizadas al

menos con 24 horas de antelacion al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas.
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Toda la documentaciéon ha de presentarse en forma de un Unico fichero informético, para cada
uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas por
el tamafio de los archivos. En este Ultimo caso se admitira el menor nimero de ficheros
necesarios para poder presentar la oferta completa. La informacion debera estar en un formato
que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna

contrasefa.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de los siguientes espacios diferenciados

denominados:
a. Documentacién administrativa.
b. Oferta técnica.
c¢. Oferta econémica.

En estos espacios se deberd adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
informacion requerida. Ademas, la oferta y el plazo se deberan cumplimentar en los campos
habilitados al efecto en la aplicacién SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el
campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion. En caso de que no sea necesario

formular oferta técnica, se insertarad una hoja en blanco en el espacio correspondiente.

Si el licitador no oferta a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo

de ese lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacién suficiente al vencimiento de la presentacién de
ofertas en la aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta,
pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones
estad directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida
de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacidn SRM mostrard en la parte superior derecha,

durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la
aplicacion SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botén
ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecerd un
mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibirdn confirmacion por correo

electrénico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta en formato electrénico autenticados

mediante firma electrénica reconocida, y redactados en castellano (en caso de documentos
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originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan acompafiarse de su traduccién oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportardn copias
digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador, de

acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podré acceder al portal de firma

electronica y desde la zona de descargas instalarse una aplicacién de firma en su escritorio (se

recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espafia,
publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden

consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda Digital

- M°de Energia, Turismo y Agenda Digital.

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

6.1. Reglas generales

Cada licitador podréa presentar solo una proposicidon en relacion con el contrato, o del lote o
lotes a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de
exclusivo caracter econdmico o de contenido técnico, evaluables o no econdmicamente, que
estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en
particular en sus apartados nimero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas integradoras

en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

La introduccién de la oferta econdmica o de cualquier otro tipo de documento que permita
deducir o conocer su importe dentro de la oferta técnica o dentro de la documentacion
administrativa, en caso de que existan criterios evaluables mediante juicios de valor, dara lugar a
la automatica exclusiéon del procedimiento de adjudicacion del licitador que incurra en dicha

circunstancia.
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6.2. Informacion de caracter confidencial

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las

declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion,
sefialando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales

documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

6.3. Documentacién administrativa

La documentacién administrativa a insertar en la aplicacién deberd incluir en todo caso la
declaracion responsable incluida en el anexo Ill del PCP, debidamente cumplimentada y firmada

electrénicamente por el licitador o su representante legal.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de

ofertas.

6.4. Oferta técnica

Cuando asi se exija en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan incluir

su oferta técnica adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el PPT.

Dicha oferta debera incluir todos los documentos establecidos en dicho apartado del cuadro
resumen del PCP. Dichos documentos, presentados por separado, habrédn de encabezarse en

letras mayuUsculas con idéntico titulo a aquel con el que se denominan en el cuadro resumen.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacion que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras

informaciones que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacion de los criterios
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cualitativos de adjudicacién (criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y/o

criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas).

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien
durante su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de

documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Seréa excluida de la licitacion aquella proposicidn que no incluya los documentos indicados como
contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas
proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no alcanzar el

umbral de suficiencia establecido al efecto o por no cumplir los requerimientos del PPT.

6.5. Oferta econémica

La oferta econémica firmada se ajustard al modelo incluido como anexo | del PCP. El precio

ofertado no podra superar en ningun caso el presupuesto base de licitacion.

Asimismo, la oferta deberd ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal,
no aceptéandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer

claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

El candidato presentard una sola oferta econémica y ésta contendrd una Unica proposicion,

segln lo previsto en esta condicion.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, el licitador podra ofertar por uno, por varios o por la
totalidad de los lotes, en funciéon de lo indicado al respecto en el apartado 6 del cuadro resumen

del PCP. También podra, si se indica en ese apartado, formular ofertas integradoras.

Si- alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, sera desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el

cambio u omision de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.
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En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,

prevalecerd esta Ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen del
PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relaciéon con los

actos de preparacion y adjudicacion contractual.

En caso de que existan criterios de adjudicacion evaluables mediante juicios de valor, se abrira
primero la oferta técnica y después la oferta econdmica. Si no existen criterios de adjudicacion
evaluables mediante juicios de valor la apertura de las ofertas técnica y econdmica sera en

unidad de acto.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del Pliego de

Condiciones Particulares, conllevara su exclusion del procedimiento de adjudicacién.

8.2. Apertura y calificacién de la documentacidon administrativa

A los efectos de la calificacién de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenaré la
apertura de la documentacidon administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la

documentacion, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.
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Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacion
administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato

a las que no las cumplan.

La exclusién deberé ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracién de la oferta técnica

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del
PCP, proceda la presentacion de la oferta técnica, ésta debera ser valorada por Metro de Madrid,

aplicando los criterios de adjudicacion del contrato que correspondan.

Las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacién inferior al limite de suficiencia técnica
establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento de
adjudicacién del contrato, por presentar una calidad técnica inaceptable o por no cumplir los

requerimientos del PPT.

La exclusién deberé ser notificada a los licitadores interesados.

8.4. Apertura y valoracién de la oferta econémica

Se valoraran las ofertas econémicas de los licitadores cuyas ofertas técnicas hayan sido

admitidas.

Seran automaticamente excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (tanto sin
IVA como con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se

refiera.

A efectos de valoracién de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin
IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicién econémica presentada que no comporten la

exclusion de la oferta econdmica conforme a la condicion 6.5, Metro de Madrid solicitara la
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subsanacién de la proposicién presentada, notificAndolo a los licitadores interesados para que
procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran excluidas las ofertas que no

resulten subsanadas.

La exclusién deberé ser notificada a los licitadores interesados.

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.1. Adjudicacion del contrato

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacion de
los criterios de adjudicacién establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se

valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declararad desierta la

licitacion, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacién del contrato con base en un Unico criterio

Con caréacter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del contrato sea el precio
u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro
resumen del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas vélidas, Metro de Madrid llevara a
cabo una fase de determinacién final del precio que podra realizarse mediante peticiéon sucesiva

de ofertas o mediante subasta electrénica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a
todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la

mejore.
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Este proceso de peticidén sucesiva de ofertas se repetird tantas veces como se determine en el

apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electrdnica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en

todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electréonica, Metro de Madrid realizara una primera

evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacién
pertinente sobre la fecha de celebracién de la subasta electrdnica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las
extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracién de dichas extensiones, asi como
otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacién pertinente para la
conexion individual al dispositivo electronico utilizado y precisando la fecha y hora del

comienzo y finalizacién de la subasta electronica.

¢. El dispositivo electrénico utilizado serd una plataforma de subasta electrénica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web
y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de
que asi se determine, mediante certificado de firma electrénica, y estableciéndose una

conexion segura con el servidor correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la subasta

electrénica y seré introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introducirdn cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y estén

dentro del plazo establecido.

f.  Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificaciéon en el
ranking asi como el nimero total de postores, pero no tendran informacion de la
identidad de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la
plataforma no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien

intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.
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g. Al finalizar la subasta electronica, los licitadores que han participado en la misma, en el
plazo maximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviardn a Metro
de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la Ultima puja realizada, debiendo
estar firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en

el mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacién del contrato con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacién, Metro de Madrid adjudicaréa el contrato
a la oferta que obtenga una mayor puntuacion en aplicacion de la suma de criterios de

adjudicacion establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Podr4 llevarse a cabo también una fase de determinacion final del
precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso de
que se establezca una subasta electrénica, esta sera conforme a lo previsto en el articulo 143 de
la LCSP y se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de
que se estableciera una peticién sucesiva de ofertas, Metro de Madrid debera notificar a cada

licitador la siguiente informacion:

- Puntuaciéon de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacion en aplicacion de la
suma de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacion
econdmica), asi como importe econdémico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una
nueva oferta econdmica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticidn
sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculara la puntuacion total
definitiva (puntuacién técnica + puntuaciéon econdémica) que determinara la mejor oferta en el

procedimiento de adjudicacion.
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9.2. Ofertas anormalmente bajas

9.2.1. Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

Los criterios para la consideraciéon de las ofertas como anormalmente bajas seran, en todo caso,

los siguientes:

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades

porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea

superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.

c. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de
diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de diez
unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las ofertas
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de

menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadores que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para
aplicar el régimen de identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere maés
baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con

otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacién y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi como
para la justificacion de las mismas y para la decisidon sobre su admision o rechazo, sera el
establecido en el articulo 149 de la LCSP.
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En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicard a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el
detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles
para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de
costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,

mediante la presentacion de la informacién y documentos que resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra
pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo

que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacién, los servicios prestados o el

método de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que

disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

¢. Lainnovacién y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,

prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o

que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.
e. La posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas

desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias hébiles establecido, dicho

incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la
oferta recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la misma, lo que

debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la

LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas incursas en presunciéon de anormalidad si
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estan basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o
juridica.
No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, ©

anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique

las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se
exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de
Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucién contractual, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecucién del contrato sin que se produzca una merma en la

calidad de las prestaciones.

9.3. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacién entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que

se indican en dicho apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid
notificarles el requerimiento para que procedan a aportar la documentacidon necesaria en el

plazo de tres dias hébiles.

9.4. Acreditaciéon del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacién del contrato

Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores, Metro
de Madrid lo notificara al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo maximo
de siete dias habiles remita la documentacion acreditativa del cumplimiento de los siguientes
requisitos y condiciones, a excepcion de los que puedan acreditarse mediante la comprobacion
de la inscripcién registral obligatoria efectuada por las empresas licitadoras que se hayan

presentado a este procedimiento.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacién, su

oferta quedara excluida.
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En caso de que la documentaciéon se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al
licitador concediéndole un plazo de subsanacién de tres dias habiles. En caso de que la

subsanacién no se practique, la oferta sera excluida.

Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitara la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente oferta

mejor valorada, y asi sucesivamente.

9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacién acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los
apartados nimero 18 y 22 (este Ultimo para el caso de empresas extranjeras) del cuadro resumen
del PCP.

9.4.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberdn presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en
cuyo nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona
juridica.

El nombre del representante serd el de la persona indicada en el Anexo "DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este pliego.

9.4.3. Solvencia, Habilitacién Profesional y Adscripcién de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia

establecidas en los apartados numero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.
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9.4.4. Clasificacion

La clasificacion se acreditard por medio de certificado de clasificacién vigente, de acuerdo con lo

establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP.

9.4.5. Garantia definitiva y garantia complementaria, en su caso

El licitador que haya presentado la mejor oferta debera presentar el documento acreditativo de
constitucién de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia complementaria. Si el licitador
es una UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas
empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de las empresas que

conformen la UTE.
La garantia definitiva tendra un importe del 5 por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.
La garantia definitiva podré constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusion y divisién, que debera ser emitido por una entidad de

crédito autorizada para operar en Espafia.

b. Mediante contrato de seguro de caucién, que debera ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

¢.  Mediante retencién en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del cuadro

resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituird por ingreso en

la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo
Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones

garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucién del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.
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b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de

su obligaciones.

¢. De la falta de formalizacién del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcién, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacidon, no se hayan

llevado a cabo por el contratista.

f.  De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantia que se

haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,

Metro de Madrid reclamaré al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la

obligacién de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucion del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato deberd reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporciéon con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias

naturales contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacién.

El incumplimiento de la obligacién de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucién del
contrato. No se considerara como supuesto de modificacién del precio a estos efectos la

aplicacion de la revisién de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva serd devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucién del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion

de la garantia definitiva.
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En caso de que la oferta del adjudicatario hubiese estado calificada como anormalmente baja, se
exigird a éste la constitucién de una garantia complementaria por importe del 5 por 100 del

precio final del contrato, IVA excluido.
El régimen de la garantia complementaria serd analogo al de la garantia definitiva.

El documento acreditativo original de la constitucion de la garantia definitiva debera aportarse
fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle Cavanilles n® 58, 32 planta,
28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos conforme a lo indicado en la

notificacion.

9.4.6. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

Todos los licitadores que presenten oferta a la licitacion realizada a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico, conforme a lo establecido en el articulo 159 de la LCSP. No obstante,
tomando en consideracién la recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del
Estado a los Organos de Contratacién en relacion con la aplicacién del requisito de inscripcién
en el ROLECE del Articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Publico, se admitird en su lugar el justificante de la solicitud de inscripcién en dicho Registro,
siempre y cuando ésta sea anterior a la fecha de vencimiento del plazo de presentacién de

ofertas.

El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusiéon de la oferta de la empresa

licitadora del procedimiento de adjudicacién.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las
convocatorias de contratacién de la documentaciéon correspondiente a los datos que figuren en
él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su

presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracidon de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los
licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacion que se produzca en los datos
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reflejados en el certificado de inscripcién, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias

aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a
los licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo,
por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado.

9.5. Notificacién y publicacién de la adjudicacién

Metro de Madrid adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y

acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones anteriores.

La adjudicaciéon del contrato sera motivada y se notificard a los licitadores de acuerdo con lo

establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacién siguiente:

a. Enrelacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por las

que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las valoraciones

asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

¢. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas

admitidas.
En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante del Portal

de Contratacion de la Comunidad Autonoma de Madrid.

Con ocasion de la notificaciéon y publicacion de la adjudicacion del contrato Metro de Madrid no

podra divulgar ni facilitar informacién confidencial, segun lo previsto en la condicién 6.2 del PCP.

9.6. Nulidad de la adjudicacion
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La adjudicacién del contrato a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y

solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continle la ejecucion
del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al

interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. Reglas generales

El contrato se formalizara, con caracter general, mediante la firma electronica del documento de

formalizacién por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos

ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacién del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de

Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda Digital

- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de Madrid
una copia legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato, en el plazo

maximo de un mes desde su elevacién a escritura publica.

10.2. Documentacién previa a la formalizacién del contrato

Pagina 46 de 108


http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-es/servicios/firmaelectronica/paginas/prestadores.aspx
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-es/servicios/firmaelectronica/paginas/prestadores.aspx

1919 - 2009

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias

habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificaciéon de la

adjudicacién, presente los documentos a que se refiere esta condicion.,

En todo caso:

Certificado de situacion en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto
deberdn presentar resolucion expresa de la concesién de la exencion de la Agencia

Estatal de Administracion Tributaria.
Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario del

contrato sea una UTE.

Pdliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demés condiciones
establecidas en el PCP, asi como justificante de la situacion en vigor de la pdliza, o bien
certificado emitido por la compafiia aseguradora donde se acredite que el adjudicatario
tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demés
condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro deberé cubrir a
la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE)

aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a.

Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la

Administracion General del Estado.

Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administraciéon
autondémica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar

al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracién.

Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
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Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, deberé presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el &mbito estatal espafiol ni en el
de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que
se refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la

misma.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificacion de la
adjudicacién del contrato, se entendera que el licitador ha retirado su oferta. En este caso se
retrotraera el procedimiento al momento anterior a la adjudicacion del contrato, con objeto de
que el licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento

de los requisitos previos a la adjudicacion.

10.2.1. Seguros

El licitador propuesto como adjudicatario deberd presentar la pdliza de seguro de
responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones establecidas en el PCP, asi como
justificante de la situacién en vigor de la pdliza, o bien certificado emitido por la compafiia
aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de
responsabilidad civil con las coberturas y demés condiciones exigidas en el PCP. Si el
adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las
distintas empresas miembros de la UTE) aunque pueda ser contratado por alguna de las

empresas que conformen la UTE.

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la adjudicacion del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda
ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucidon del contrato, asi como durante el

periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el limite de

suma asegurada por esta poéliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso,
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seréa inferior a 300.000 euros por siniestro.

El contratista, segun el precio final del contrato, estard obligado a disponer también de los

sublimites minimos siguientes:

Importe del contrato

Inferior o igual a 600.000 euros Superior a 600.000 euros e inferior a
2.000.000 euros

Por victima (patronal) 150.000 euros 300.000 euros
Retirada de residuos 90.000 euros 150.000 euros
Unién y mezcla 150.000 euros 500.000 euros

La pdliza estard en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso,
durante el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se
acrediten la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos
extremos, asi como la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la
vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, seréd causa de resolucion del
contrato por causa imputable al contratista.

Si'la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva péliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacién, en los mismos términos que la anterior y dentro

de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros

contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, seréa

integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las podlizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacién laboral para el

aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.
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El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de
Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como

subsidiaria.

La contrataciéon de las pdlizas de seguros exigibles no eximird ni limitard ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las pdlizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
gjecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el

contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca
confianza, en virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un
déficit de solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la

cobertura otorgada.

10.3. Plazos para la formalizacién del contrato

La formalizacion del contrato debera efectuarse dentro de los quince dias hébiles siguientes a

aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacién.

10.4. Contenido del documento de formalizacion del contrato

El documento de formalizacién del contrato contendrd como minimo los siguientes extremos,

salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato:
a. Laidentificacién de las partes.
b. La acreditacién de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.

c. Referencia a la legislacion aplicable al contrato.
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d. La enumeracién de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto
a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el

PPT y la oferta presentada por el contratista.

e. La extensién objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

f. La obligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucién

de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del contrato, o que
impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacién, o de la oferta presentada

por el contratista.

10.5. Consecuencias de la falta de formalizacién del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al adjudicatario, se
procederd a la incautacion de la garantia definitiva si ésta ya estuviese constituida, y se
propondra la adjudicacién del contrato al licitador que haya presentado la segunda oferta mejor
valorada, requiriéndole para que proceda a la acreditacion documental de los requisitos y

condiciones previos a la adjudicacion del contrato.

Si las causas de la no formalizacion del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.6. Publicidad de la formalizaciéon

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacion del contrato debera publicarse, junto con
el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el

perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.
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10.7. Gastos

El contratista debera soportar cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicacion

y formalizacion del contrato y que no se encuentren expresamente excluidos en el PCP.

11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizarad a riesgo y ventura del contratista, que estard obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucién del mismo, asi como de los

plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

El contratista procederd a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de
gjecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econémico de la ejecuciéon de
los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho

resultado sea desfavorable para el contratista.

11.2. Comprobacién del replanteo y condiciones de ejecucion de las obras

La ejecuciéon del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos y en el plazo que se sefiale en el documento de formalizacidn del contrato, y en
todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable
del contrato procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el
que intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra, extendiéndose acta

que debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director de

obra y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para el inicio de los
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trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del
acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucidon de la obra, la direccidon de obra,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,

justificandolo en la propia acta.

La autorizacion de inicio constaré explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista

por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictaré la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
gjecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del

acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique

el computo del plazo para su ejecucion.
El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto de
obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en interpretaciéon
técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el responsable del contrato,

en los &mbitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista sera

responsable de los defectos de toda indole que en la construccidon puedan advertirse.

11.3. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por

el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el
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contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en

funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por Metro de Madrid antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante

la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo

dispuesto sobre el mismo en el citado Real Decreto 1627/1997.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades

empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2 a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el
Sector de la Construccion, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el

libro de subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

11.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalacion se haya solicitado en la
oferta técnica el plan de programacion de la ejecucion de la obra o instalacion y dicho plan
forme parte de la documentacién contractual, el contratista redactard el correspondiente
programa de trabajos", que someterd a la aprobacion del director de obra, dentro del

improrrogable plazo de los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion de los trabajos.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacién en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el
proyecto, si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucion

sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y

materiales, con expresidon de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
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efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en

el proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.

¢. Estimacion en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello, con mencidén expresa, en su caso, del calendario de

suministros a aportar por Metro de Madrid.

d. Valoracién mensual y acumulada de la ejecucion de la obra o instalacion programada,

sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion,

en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones

establecidas en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacion por ejecucién de obra o instalacion
sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el director de
obra dard curso de la misma y simultaneamente anotaré en el libro de érdenes tal circunstancia,
sin perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracidon de dicho programa, en los términos

expresados.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

11.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por

Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucién de obra o
instalacién fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin
cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacién vigente al

respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tensién

de traccién o servicios auxiliares, se consideraré la posibilidad de no ocupacion plena de jornada,
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llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni

indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)
horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias

laborables.

11.6. Direccion de las obras

La direccién de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

a. |Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demés condiciones técnicas establecidas en

el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para la ejecucion del

contrato en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para

lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de

gjecucion y abono que se hayan acordado.
f.  Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucién
del contrato, a la que estara obligada a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el

contrato.
En particular, el director de las obras determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que

no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas
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para la ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso,

las horas de realizacidon cuando sea necesario.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacion en cada momento del personal integrante de la ejecucion

de la obra o instalacion.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a

cabo la correcta ejecucion de la obra o instalacion contratadas.

e. Cualquier otra cuestién que sea consecuencia de su labor de direccién del contrato y

que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y harad guardar las consideraciones debidas al director de las obras, que

tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de las obras podra exigir la adopcion de medidas

concretas para conseqguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

11.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de

Madrid, que tendré las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la
gjecucion de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al
delegado propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable

falta de experiencia o de idoneidad técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacién efectuada hasta el fin de la ejecuciéon de
la obra o instalacién, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso, debera

solicitar autorizacion a Metro de Madrid.
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En el caso de que la ejecucion de la obra o instalacion se realice en las instalaciones propias de
Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su

representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucién de la obra o
instalacion asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacion del
equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista

y colabore con el mismo en su correcta ejecucion de los trabajos.

El delegado del contratista habrd de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de la ejecucion de la obra o instalacion contratada requiera, en
coordinaciéon con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la

confeccion de certificaciones y liquidacion de la ejecucion de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la
sustitucion de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando
incurran en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa

de trabajos, y en general la correcta ejecucion de la ejecucion de obras e instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucién de la persona cuya sustitucién se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podréa exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al plazo de

realizacion de la ejecucion de obras e instalaciones establecido en el contrato.

11.8. Domicilio del contratista en relacién con la ejecucién de los trabajos

El contratista estd obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del
contrato, su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del

contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estardn obligados a comunicar a Metro de Madrid

previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.
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11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucidn del contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependerd exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario,
sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse
responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de
Madrid por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resoluciéon administrativa o judicial,

respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habré relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de

Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.

11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucion
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o
por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al

Reino de Espafia, y en particular las establecidas en el anexo IV de la LCSP.

Metro de Madrid podré requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicién de

penalidades conforme a lo previsto apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para
cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades
realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de

los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.
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Serad responsabilidad del contratista la subsanacién de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucion de los trabajos, con independencia de la observaciéon o no de los requisitos

legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcién de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del
pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los &rganos

competentes.

11.11. Prevencién de riesgos laborales

Adicionalmente, el contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion. De forma especifica y en materia de
coordinacion de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construccion,
debera atender las obligaciones que para él se deriven de la aplicacion del proceso PRL.PO-04
“Coordinaciéon de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestion de Prevencion
de Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en

esta materia, previenen la legislacion y reglamentacion vigentes.

El documento PRL.PO-04 estd disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace
https.y/www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Perfil%20del%20contratante/FAQs/P

RL-PO_04_Coordinacixn_Actividades_Empresariales Rev 4.pdf, y se accede al mismo haciendo

click en la opcion “Coordinaciéon de Actividades Empresariales”.

Adicionalmente, el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen
durante el periodo de ejecucion del mismo en materia de prevencion de riesgos laborales, salud
e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencién, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por

el que se desarrolla la citada Ley 32/2006, y deméas normativa aplicable en esta materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho

personal dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y
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deberes inherentes a su calidad de empleador y deberd cumplir las disposiciones vigentes en

materia de prevencién y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o més
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacién de la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién y en el
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de

actividades empresariales.

En el caso en que asi se establezca en la documentacion contractual, y en aplicacién del estudio
de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de seguridad y salud, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcidon de su

propio sistema de ejecucién de la obra.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucién del contrato, la empresa

subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicién.

Las obligaciones a que se refiere esta condicién tienen carécter esencial a efectos de resolucion

del contrato.

11.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y
vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencién laboral, cumpliendo en

este punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del

servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.
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11.13. Responsabilidad sobre los materiales

La responsabilidad sobre los materiales sera exclusivamente del contratista, que debera reponer
los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulacién de los
mismos, o por su uso indebido o desaparicion. Esta responsabilidad también se extiende a los

vehiculos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si los hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el contratista
se atendrd a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras, para el
cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La direccion de las obras
decidira los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos aplicables o

no ser idéneos para la ejecucion de los trabajos.

11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, por ejemplo si se trata de
adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se sequiran las instrucciones de

la direccion de las obras, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

11.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningln
momento se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accion
que ofrezca duda en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid,

que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones
de Metro de Madrid deberd estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de
identificacion personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en
contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo deberé ser aceptado por Metro de Madrid

y hallarse en perfecto estado.
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11.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de las obras, inclusive, en su caso,

las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el
personal de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por
lo que el contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste
tuviera que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando
facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las
cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por

éste.

11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccién al servicio de transporte
publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucién de los

trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbaciéon en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de
Madrid, o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste,
ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr
con el coste de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma,
indemnizara a Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por
lucro cesante, pudiendo servir de base para la determinacion del mismo, entre otros, los

siguientes criterios:

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacién de trenes.
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b. Coste de los coches/kildmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria

Metro de Madrid en su caso.

11.18. Modificacion del contrato

El contrato sélo podra ser modificado (mas allé de los supuestos de sucesién en la persona del
contratista, cesion del contrato, revisién de precios y ampliacion del plazo de ejecucién) en los
casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el
articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada
0 conjuntamente, una alteracion en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento del

precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste vy licitarse la ejecucidon de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacidon del contratista de adoptar medidas que resulten

necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de
Madrid.

11.19. Cesidn del contrato

Segun lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, y al margen del supuesto de sucesion en la
persona del contratista, la posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones
dimanantes del contrato) podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y de
la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que asi

lo prevea el apartado 31 del cuadro resumen del PCP.
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No podréa autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial de las

caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que pueda cederse el contrato deberdn cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producira
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucién
sobre la autorizaciéon no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la

solicitud, podréa cederse el contrato en los términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera
de aplicacién este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion

concursal.

¢. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia
que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en

una causa de prohibicién de contratar.
d. Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga

lugar la cesion del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia
definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del

cesionario.
En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a. Cuando la modificacion de la composicién de la UTE suponga el aumento del nimero
de empresas, la disminucién del mismo, o la sustitucion de una o varias empresas por
otra u otras, se necesitara la autorizacion previa y expresa del érgano de contratacion,
debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En

todo caso sera necesario que se mantenga la solvencia y clasificacion exigida y que

Pagina 65 de 108



1919 - 2009

todas las empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén

incursas en prohibicién de contratar.

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusién, escision o transmision de rama de actividad, continuara la
gjecucion del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escisién o la adquirente de la
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, serd necesario que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se

mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

¢.  Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacidon concursal, continuaré
la ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas

cumplan los requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

11.20. Subcontratacién

El contratista podrad concertar con terceros la realizaciéon parcial de la prestacion, salvo respecto
de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en

el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217 de

la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a. Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumirg,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecuciéon del contrato frente a Metro de Madrid,
con arreglo estricto a la documentacién contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en
caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva

del contratista principal.

b. En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicidon de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.
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c. El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

d. El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley.

e. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de
la obligacién de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra
requerir al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las
condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacién directa con
el plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los

plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004.

11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del

personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, serd obligacion del contratista, realizar
reconocimientos médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos
ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que
requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicolégicas

pertinentes.

El contratista, deberd realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacién del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicoldgicos para la
deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacién (rebase de sefial con indicacidon de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefializacién o indicaciones del Puesto de Control

Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.
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Dichos reconocimientos médicos y controles toxicolégicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectle el reconocimiento médico y los controles toxicolégicos precisos
relne los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera

realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizacion de controles
toxicoldgicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato vy,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que serd facilitado por la Direccidon Facultativa, debera contemplar las

siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e La recogida y valoracion de muestras bioldgicas para la deteccion de alcohol y drogas

de abuso se realizarg, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1vez / afio.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacién de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no

negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusién de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicolégicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan
material ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtenciéon de

los resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicoldgicos realizados al personal de conduccién del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusién de dichos

controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos

Pagina 68 de 108



1919 - 2009

ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacién para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podréa retirar de forma definitiva la autorizacién para conducir en la red de METRO, a dicho

trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicolégico para la deteccion de drogas
de abuso, deberd retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio
al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacién cautelar serd comunicada a Metro en el
plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacién sera
comunicado a Metro en el plazo méximo de 24 horas desde la obtencién de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se

produzca demora del plazo de ejecucién de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero, y ello
pueda dar lugar a la conduccién de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de
este Ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma
las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal
encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el
Contratista en la presente cladusula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada

una de ellas, con la asuncion por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de los trabajos serd el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del
PCP.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del
replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas ajenas al
contratista, Metro de Madrid notificard al mismo la autorizacién para inicio de las obras y el

plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajos, con los efectos que

en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los efectos.
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El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion

del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen

razones para estimarlo inconveniente.
Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en

su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este caso
Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las obras
emitird un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos

imputables al contratista.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto,
Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién
de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resoluciéon del

contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicara a la imposicion de las

penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Segun el articulo 1152 del Cddigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena
convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al
contratista la indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto

con la penalidad correspondiente.

El procedimiento para la imposicién de penalidades seré el siguiente:
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a. Metro de Madrid notificard al contratista la comision del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho
incumplimiento, y le otorgard un plazo de cinco dias habiles para que presente

alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podrd alegar todo lo que a su derecho

convenga, y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidird y le notificard si considera que se ha cometido el incumplimiento

susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince

dias naturales desde que se le notifique su imposicién.

e. Si el contratista no efectla el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podré bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,
bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la
obligacién de restituir dicha garantia en el plazo méximo de quince dias naturales desde

que Metro de Madrid le notifique la incautacién parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de

dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin

perjuicio de su derecho al gjercicio de cuantas acciones estime oportunas.

14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién, salvo que se

especifique lo contrario en dicho apartado.

15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

Pagina 71 de 108



1919 - 2009

15.1. Pago del precio y facturacién

Soélo se abonaré al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los documentos

que rigen el contrato y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de las obras.

En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por escrito

por la direccion de las obras.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de las obras, pudiendo
el contratista presenciar la realizacidon de la misma. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
estad obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion de las obras pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde
al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Metro de Madrid sobre el

particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, yo del PPT.

Terminada la medicion, por el director de las obras se procederd a la valoracién de la obra
gjecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
precio contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en su
caso, para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a

cuenta del equipo puesto en obra.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrén el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses

contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en el
PPT. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado
con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada
en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se

trate.
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El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP y previa
peticion escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, y
siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacion contractual no permitida de acuerdo con
el PCP y los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacién de las mismas seran fijados

por Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados a

todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.

El pago por Metro de Madrid se efectuara contra la presentacion de los siguientes documentos

por parte del contratista:

a. Certificacién de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones del
mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacion se remitird copia

por separado al responsable de la ejecucion del contrato.

b. Factura por el importe que arroje la certificacién correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Contabilidad de Metro de Madrid (calle Cavanilles n° 58,

28007 Madrid), indicando como minimo:

- Codigo de Identificacion Fiscal (NIVA para empresas de la Unidn Europea), tanto del

Contratista como de Metro de Madrid.

- NUmero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los

trabajos efectuados que comprenda.

- Base imponible, el tipo impositivo del IVA y cuantia correspondiente a este impuesto,

en su caso.
- Identificacion del acta de recepcién o certificacion a la que se refiere la factura.
- Cualquier otro requisito exigido por la legislacién vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevaréa la inadmisiéon de la factura
y su devolucion, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con

los efectos econdmicos que puedan derivarse.
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La recepcién de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del computo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del

firmante, la integridad de la factura y la efectiva recepcién de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion:

facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacién de abonar el precio en el plazo méaximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, que deberan
aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos que

se certifican.

b. Metro de Madrid deberd abonar al contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. No se dara inicio al computo del plazo para el devengo de
intereses si el contratista no cumple la obligacion de presentar la factura a Metro de

Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,
el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si

procede, y efectuado el correspondiente abono.

15.2. Revisién de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revisidon de precios

conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.
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15.3. Recepcién de la obra, medicién general y certificacién final

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccién de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto, esto es,
cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo con lo previsto

en estos documentos y segun las érdenes emitidas por escrito por el director de las obras.

Previa comunicacion expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacién de los
trabajos, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la obra dentro del mes siguiente

a dicha comunicacion.

El contratista tiene obligacidon de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre

las que Metro de Madrid resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de este

momento el plazo de garantia, en su caso.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta y el
director de las obras sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere

efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Una vez subsanadas las deficiencias sefialadas, se procederd a la oportuna recepcion de

conformidad, segun lo previsto en esta condicion.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, formulédndose por el director de las obras, en el plazo de un mes desde la recepcién,
la medicién de las robras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo hubiere y el PPT,
y a la redaccion de la certificacion final, que deberé ser aprobada por Metro de Madrid dentro
del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién de las obras. Las obras ejecutadas

seran abonadas al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcién o certificado de conformidad y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual, el contratista deberad entregar a Metro de
Madrid el documento denominado “Finiquito” de los trabajos, firmado y redactado de acuerdo

con el anexo V del PCP. En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el
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pago de la factura de liquidacion quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados,
gue no tendra mas que reclamar a Metro de Madrid en relacion con dicho contrato, sin perjuicio
de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucion del aval si lo hubiera, asi
como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y empresas
subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucidon de la garantia, que se realizara en el plazo
maximo de seis meses desde la recepcion de dicha solicitud. Asimismo, se procederd a la

liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por

ampliacion del plazo de garantia.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del libro de subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore
al libro del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto
1109/2007.

16. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccién e inspeccidon sera ejercida, previa comunicaciéon e identificacién ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente

concertados al efecto.

La inspeccién podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucién de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en
cuanto a su ejecucién o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el

contratista.
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El contratista podra requerir la identificacién documental de quienes deban ejercer esta facultad

de inspeccién.

17. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de conformidad con lo previsto en

esta condicion y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

17.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguird, como forma natural y normal, por la total ejecucién de la obra y el
integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que

correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entenderd totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya
verificado la total y correcta ejecucién de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo

de garantia, y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades de obra objeto del contrato.

17.2. Resolucién del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la

sociedad contratista.

b. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias
derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que
pueda ser de aplicacién y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro,

siempre que no proceda la modificacién del contrato para adaptarse a ellas.

c. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra

causa, siempre que no proceda la modificacion del contrato.
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El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su caso
procedan.

La superacién del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicién de
penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto

resolver el contrato.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.
El mutuo acuerdo de las partes.

La imposibilidad de ejecutar la obra contratada, bien sobrevenida o imprevisible en el
momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza

mayor de la prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,
solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).

La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccion de Metro de Madrid.

El incumplimiento reiterado de las érdenes emitidas por escrito por la direccion de las
obras.

El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del

mismo.

El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de
las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores

durante la ejecucion del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de

prevencion de riesgos laborales.

Cualquier otra causa de resolucién que se establezca expresamente en el apartado 35

del cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicién del mismo.
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Seran también causas de resolucion del contrato la suspensién del inicio de la ejecucion de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos

acordados por Metro de Madrid, en este Ultimo caso por plazo superior a un afio.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento

de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

17.3. Consecuencias de la resolucién del contrato

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacién, medicion y liquidacion de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte
a la que sea imputable la resolucién deberd indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la

otra parte como consecuencia de la resolucién del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio deberd

contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucién.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado las obras realizados
¢. La liquidacion correspondiente.
d. Laindemnizacién de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la

gjecucion de la obra.
f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacion de penalidades, si procediera.

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS
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Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra
gjecutada, Metro de Madrid tendrd derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha

denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de la obra ejecutada.

El contratista tendrad derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en

relacién con el cumplimiento de la ejecucién de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacién durante el periodo de garantia
impidiera la utilizacién total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas de
estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafios o deterioros causados, debera
abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacion por lucro cesante, un dos y medio
por mil (2,5%o0) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas en las
debidas condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de inutilizacion,
computadas desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal anormalidad. El
importe de dicha indemnizacién se le hara efectivo a Metro de Madrid cuando se practique la
liquidacion definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid
de ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a costa
del contratista.

La progresiva ejecucion y facturacion de la obra no facultard al contratista para solicitar el
reintegro o cancelacién proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia

complementaria.

19. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitaciéon haya sido declarado
confidencial, los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse
ni utilizarse con fin distinto al de la preparacién de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera

a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de
la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como

confidenciales.
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El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la
ejecucion del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizacion, a mantener
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado

que pudiera conocer con ocasién del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista deberd informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su
actuacién pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera
tener acceso a informacién confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los
términos de esta condicidon y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte
aplicable con caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del

contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual,
deberd devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el
contratista se comprometera a la eliminacién de la informacién confidencial del mismo, dejando
a salvo aquella informacion que, por obligacién legal, deba conservarse por el propio contratista

o ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicion aplicara en los mismos términos a las
empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las prestaciones

objeto del contrato.

20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

20.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caracter personal obrantes en los
archivos de METRO

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el acceso
a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba
de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a su

personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en
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soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el

interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos

supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA

asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del Reglamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante,

Reglamento General de Proteccién de Datos o RGPD- vy al articulo 33 de la Ley Organica 3/2018,

de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, con

las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a)

tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o
una organizacién internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de
la Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el
encargado informard a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal

Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

garantizard que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
tomaré todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrird a otro encargado del tratamiento sin la autorizacién previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este Ultimo caso, informara al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacién o sustitucidon de otros encargados, dando
asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de
METRO, impondréd a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico
establecido con arreglo al Derecho espafiol o de la Unidn Europea, las mismas
obligaciones de proteccién de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion
de garantias suficientes de aplicacién de medidas técnicas y organizativas apropiadas de
manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro

encargado incumple sus obligaciones de proteccién de datos, el encargado inicial
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seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al

cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

e) asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda
cumplir con su obligacién de responder a las solicitudes que tengan por objeto el
gjercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD
(entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacién o supresion,
a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la

portabilidad de los datos).

f) ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicion del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar
el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacién de las medidas de
seguridad, la notificacién de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de
Datos, la comunicacion de violacidon de datos a los interesados, la realizacién de
evaluaciones de impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacion de

consultas previas a las autoridades de control.

g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder,
entregando a METRO un certificado de su destrucciéon, a menos que se requiera la
conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unidn Europea o de

los Estados miembros.

h) pondrd a disposicion de METRO toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de

METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinidn, una instruccién
infringe el RGPD, la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de

proteccién de datos de la Unidn Europea o de Espafia.
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Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda
en esa condicién de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los

comunicaréa ni siquiera para su conservacién, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el
CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a

su favor el CONTRATISTA.

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA a
METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacién, o el CONTRATISTA,
durante la ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus
trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligacién

de informar a dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la
finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestién de concursos, licitaciones,

contratos y relacién con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e Eltratamiento de sus datos es necesario para la ejecucién de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico; La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contrataciéon en los sectores del agua, la energia, los transportes

y los servicios postales; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno,
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de impulso y generalizacién del uso de medios electronicos, informaticos vy
teleméticos en la contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de
22 de agosto de 1885, Codigo de Comercio.

e El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos
de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones
ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que

pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucién del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal
Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o

juzgados.

- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente
que en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacién, supresion, limitacion de
tratamiento, oposicién y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud.

Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

21. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a
la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucidn de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relaciéon con la interpretacion, el cumplimiento y la

extincion del presente contrato.
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ANEXQOS
ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econémica)
D./D? , con D.N.I. nimero , representando a la Empresa , con N.LF. y
domicilio fiscal en , calle , numero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de , D.
, con el ndmero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre protecciéon y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de "OBRAS DE EXTENSION DE LA RED EXISTENTE PARA LA DISTRIBUCION DE ENERGIA Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE (CIT) DE METRO DE
MADRID S.A.", se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecién a los

expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe total oferta
(IVA incluido)

Importe de la oferta (IVA

0
no incluido) % IVA | Importe del IVA

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de
Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y

acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la

cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Pagina 86 de 108



1919 - 2009

ANEXO I
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la adjudicacién del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)
Aval n°

D., en nombre y representacion de (1), segun poder otorgado con fecha de de, ante el Notario de
, D., con nimero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) con N.LF.

domiciliado en, calle , , por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia del fiel y
el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-

28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacidon nUmero, para ........cc.ccceceeeeeee

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A, a
su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya

reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelaciéon minima

de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que
METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio
al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) obligaran a éste
a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total

avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacién expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En__ Madrid,a__de de?20 .
M
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista
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ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccién difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el nUmero de aval y del registro.

- Elavalllevara selloy firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucidon NUMEro: .......cccccoevuev.

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en ........ccccceeeee., CaAllE i,
YNLF , debidamente representado por don ...........cccc.c..... , seguin poder otorgado
con fecha ... de........... de ... , ante el Notario de ............... ,don , con ndmero ........

de su protocolo.

ASEGURA A ... (2)eeiene. S NLF , en concepto de tomador del seguro, ante METRO
DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ (G I (en
letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion ... , en concepto
de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y
demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demés condiciones

administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni

éste liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra

el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condicion de asegurada.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucién.
Lugary fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razén social completa del tomador del seguro.
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ANEXO Il

DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS DE EXTENSION DE LA RED EXISTENTE PARA LA
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE
TRANSPORTE (CIT) DE METRO DE MADRID S.A.

Ne Licitacién: 6011900234

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa':

Direccién postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: OMicroempresa

1 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el NIE;
las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero

DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general

anual no exceda de 2 millones de euros.
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OPequefia empresa
OMediana empresa

ONinguna de las anteriores

Pertenencia a algin grupo empresarial: ONo pertenece a ningn grupo empresarial
OPertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el articulo
42.1. del Cédigo de Comercio, estd compuesto por las
siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas, se
podra adjuntar un listado a la presente
declaracién)

S6lo para el caso de contratos (o lotes) asi

reservados:
[ONo

¢Es el operador econdmico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercién social, o prevé que el contrato se
glecute en el marco de programas de
empleo protegido?

Indicaciéon del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que la licitacién no tenga
lotes, deberé indicar “no procede”)

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250
empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no

exceda de 43 millones de euros.
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BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

19) Persona de contacto*:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

22) Persona de contacto*:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccién de correo

electrénico, para la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y deberd dicha persona de contacto tener registrado un

certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electrénico o certificado de

Camerfirma en la aplicacion SRM.

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacién con las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico.

OEl licitador NO esté incurso en prohibicién para
contratar

OEl licitador Sl esta incurso en prohibicién para contratar

Si el licitador ha respondido que si esta

a) Circunstancia por la que esta incurso en prohibicién
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incurso en prohibicién para contratar,
tiene que indicar la circunstancia por la
que esta incurso y las medidas correctivas
adoptadas en su caso.

de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en Registro asi
Oficial de Licitadores y empresas ONo
clasificadas del Estado (ROLECE)?

En caso de que la respuesta a la asi
pregunta anterior sea si: ONo

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
gue constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

En el caso de haber indicado SI en la
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacién respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacibn mediante los
documentos que adjunte a esta

declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacién justificativa que se adjunta:
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BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacién solo o con
otras entidades?

OEn solitario, sin otras entidades

OBajo el compromiso formal de constituirse en UTE

En el caso de que dos o mas empresas se
presenten bajo el compromiso formal de
constituirse en UTE, se tiene que indicar el
nombre de las demas entidades.

(Se deberd presentar una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme a este anexo por cada una de
las empresas indicadas)

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacién de las entidades en la UTE:

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION O SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos de
capacidad de obrar y representacion
precisos para participar en la presente
licitacion?

asi

ONo

(Cumple el licitador con la clasificacion
recogida en el apartado 19 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con clasificacion del licitador
O Si, basandose en la clasificacion de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcién “si,
basandose en la clasificacion de otras

entidades” en el punto anterior, el licitador
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debera indicar la entidad y qué parte de la
clasificaciéon va a acreditar esta entidad.

(El licitador deberé aportar, ademéas de su
Declaracién Responsable conforme a este
Anexo I, una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lIl Bis por cada una de las empresas
a cuya capacidad recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos de
solvencia  econdémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

S, solo con solvencia del licitador
Si, basandose en la solvencia de otras entidades

ONo

En el caso de haber marcado la opcién “si,
basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el licitador
deberé indicar la entidad y qué parte de la
solvencia va a acreditar esta entidad.

(El licitador deberd aportar, ademés de su
Declaracién Responsable conforme a este
Anexo lll, una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las empresas

a cuya capacidad recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos de
solvencia técnica y profesional recogidos
en el apartado 21 del cuadro resumen del
PCP?

Si, solo con solvencia del licitador
Si, basandose en la solvencia de otras entidades

ONo

En el caso de haber marcado la opcién “si,
basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el licitador
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debera indicar la entidad y qué parte de la
solvencia va a acreditar esta entidad.

(El licitador deberé aportar, ademés de su
Declaracién Responsable conforme a este
Anexo I, una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo Il Bis por cada una de las empresas
a cuya capacidad recurra)

¢Dispone el licitador de la habilitacién
empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato de acuerdo con lo
establecido en el apartado 23 del cuadro
resumen del PCP?

O si

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos de
adscripcién de medios que, en su caso, se
hayan podido fijar en el apartado 24 del
cuadro resumen del PCP?

Si, solo con medios del licitador
OSi, basandose en los medios de otras entidades

ONo

En el caso de haber marcado la opcién “si,
basandose en los medios de otras
entidades” en el punto anterior, el licitador
debera indicar la entidad y qué parte de la
adscripcién de medios va a acreditar esta
entidad.

(El licitador deberéa aportar, ademas de su
Declaracién Responsable conforme a este
Anexo I, una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las empresas
a cuya capacidad recurra)

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcién de medios, o parte
de ella, esté accesible y pueda consultarse
de forma gratuita, tendré que indicar la
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informacién necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo
expedidor, y resto de la informacién
necesaria para el acceso a los
documentos) para que el 6rgano de
contratacién tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos

justificativos de que se trate.

BLOQUE 8: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

¢Tiene el licitador intencién  de asi
subcontratar alguna parte del contrato a
guna p CNo
terceros?
En caso de indicar que SI, tendrda que a) Nombre o perfil empresarial de los subcontratistas:

enumerar los subcontratistas previstos
(nombre o perfil empresarial), la parte del
contrato que tenga previsto subcontratar y b) Parte del contrato que tenga previsto subcontratar:

el % total de subcontratacion.

c) % total de subcontratacion:

¢Dispone el licitador y su personal de las aosi
habilitaciones empresariales o

P O No
profesionales precisas para la realizacién
del contrato de acuerdo con lo establecido
en el apartado 23 del cuadro resumen del

PCP?

¢El licitador va a acreditar la solvencia y/o asi
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la adscripciéon de medios necesarios para ONo
celebrar el contrato con medios de sus
subcontratistas?

(En caso afirmativo, el licitador deberé
aportar, ademds de su Declaracién
Responsable conforme a este Anexo lll,
una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las empresas

a cuya capacidad recurra)

En el caso de indicar que Si, deber indicar
la entidad y qué parte de la solvencia y/o
adscripcién de medios va a acreditar esta
entidad

¢El licitador va a indicar en su oferta asi

técnica los medios que serdn aportados O No

por sus subcontratistas?

En el caso de indicar que Si, deber4 indicar
la entidad.

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

:Se encuentra el licitador al corriente del osl
cumplimiento de las  obligaciones 0ONO
tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes y
no tiene deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Comunidad de Madrid y, si las

tiene, estan garantizadas?
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DECLARACIONES FINALES:

D./DAA. et , con DNI/NIE o, actuando en nombre propio/
0 en representacion de la empresa ... ,con NIF n® L y domicilio
SOCIAl e ,en calidad de . , segun poder
otorgado ante el notario de ..., , D/DAA. e, , con fecha

..................... y nimero de protocolo ...y,

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar
parte en la licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las

consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicion
de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, todos los requisitos para
apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones
Particulares. Para ello aportard los certificados y otros tipos de pruebas
documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado
el licitador la informacién necesaria (direccion de la pagina web, autoridad u
organismo expedidor, y resto de la informacidn necesaria para el acceso a los
documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los
documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base
de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la Unién Europea que
pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que
METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafiola o extranjera, acepta someterse a los
juzgados vy tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
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Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada
en el blogue “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion

conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O
ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara Unicamente cuando

el licitador acredite la clasificacién o solvencia y/o adscripcién de medios por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS DE EXTENSION DE LA RED EXISTENTE PARA LA
DISTRIBUCION DE ENERGIA Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE
TRANSPORTE (CIT) DE METRO DE MADRID SA.

Ne Licitacién: 6011900234

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS MEDIOS A
ACREDITAR LA CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa3:

Direccién postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Pertenencia a algdn grupo empresarial: O No pertenece a ningin grupo empresarial

O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

3 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el NIE;
las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero

DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.
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Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, est4d compuesto

por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas, se
podrd adjuntar un listado a la presente

declaracion)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: REGISTRO DE LICITADORES

¢Estd el licitador inscrito en Registro asi
Oficial de Licitadores y empresas ONo
clasificadas del Estado (ROLECE)?

En caso de que la respuesta a la asi
pregunta anterior sea si: ONo

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

Pagina 103 de 108




1919 - 2009

En el caso de haber indicado Sl en la a) Datos que han sufrido variacién:
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacién respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacién mediante los
documentos que adjunte a esta

declaracion.
b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 5: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varia) O Clasificacidon
O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia econémica y financiera

O Adscripcién de medios

DECLARACIONES FINALES:

D./DAA. e , con DNI/NIE oo, actuando en nombre propio/
0 en representacion de la empresa ... ,con NIF n® L. y domicilio
SOCIAl i ,en calidad de . , segun poder
otorgado ante el notario de ..o , D/DRAA. e, , con fecha
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- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno

conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracién de caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada
en el blogue “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion

conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV

RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

D/D? s (nombre y dos apellidos del/la representante del
licitador), con NIF: ..o (codigo), representando a la Empresa ..., (razén social
de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con CIF: ...coooeuene (cédigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
MO , convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en

dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacién de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma

electrénica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro
resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada
por la empresa licitadora y por ende valida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si

estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.
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ANEXO V

FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D/D? s (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), con NIF: ... (codigo), representando a la Empresa ... (razdn
social de la mercantil), domiciliada en ... (localidad), con CIF: .o, (cédigo),
contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de ...,
(descripcion del trabajo que realiza el contratista) -contrato nim ............... -, declara que con el
pago de su factura de liquidacién n® ................ (num de factura), de fecha ................... (en letra)
y de importe ............... (cifra) euros mas IVA, quedan saldados vy finiquitados todos los trabajos
realizados, Y ..o, (razén social de la mercantil contratista) no tiene nada mas que

reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracidon Publica en
relacion con dicho contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados en
virtud del mismo, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual

devolucién de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucién se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID,
S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® .................... o documentacién contractual

por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. ... (nombre y dos apellidos del/la
representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono
cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos, cotizaciones a la
Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los servicios realizados por los
subcontratistas y los materiales empleados en las obras incluidos los aportados, en su caso, por
los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion
de ningun tipo en relacién con los trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha
del presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna notificacién verbal o escrita de que se

vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Pagina 107 de 108



1919 - 20019

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por
duplicado ejemplar D./D? ..o (nombre y dos apellidos del/la

representante del contratista), en ............... (localidad), a ........ (dia) de ......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente por el representante del

contratista
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