PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA EJECUCION DE UNA OBRA DE REFORMA
INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO EN LA
ESTACION DE GRAN ViA DE METRO DE MADRID

CUADRO RESUMEN

1.-Numero de Licitacion 6011800053

2.-Organo de contratacién Comité Ejecutivo

3.-Responsable del contrato

Servicio de Ingenieria de Sefalizacion y Energia

4.-Régimen de publicidad

Perfil del Contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid

5- Naturaleza, objeto y régimen juridico

a) Naturaleza: Obras

b) Objeto del contrato: Obra de reforma integral de las instalaciones eléctricas vy

alumbrado en la estacion Gran Via de Metro de Madrid, con el alcance especificado
en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

<)

Régimen juridico: En los términos establecidos en la condicion 1.5 del presente
Pliego de Condiciones Particulares, la preparacion y adjudicacion de este contrato se
regird por las Instrucciones Internas de Contratacion de Metro de Madrid, S.A, de
13 de septiembre de 2012, de conformidad con lo establecido en el articulo 191 vy
en la Disposicién adicional 82 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre. En cuanto a la ejecucidn, efectos y extincion del contrato derivado de la
presente licitacion, se regiran por lo establecido en las citadas Instrucciones
Internas, en el contrato, en la documentacion contractual y en el derecho privado,
aplicdndose supletoriamente las reglas de Libro IV del TRLCSP en lo que resulten de
aplicacion.
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6- Division en lotes

Lote Unico

7.- Nomenclatura CPV:

45310000-3 Trabajos de instalacion eléctrica

45311100-1 Trabajos de cableado eléctrico

45315300-1 Instalacion de suministros de electricidad

45315400-2 Instalaciones de alta tension

45315600-4 Instalaciones de Baja Tension

45316000-5 Trabajos de instalacién de sistemas de alumbrado y sefalizacién

45317200-4 Trabajos de instalacion eléctrica de transformadores

8.- Forma de adjudicacién

Precio mas bajo

Fase de determinacion final del precio

X NO

9.- Plazo de ejecucion

Doce (12) meses, de acuerdo con lo indicado en el apartado 6.4 del Documento 1 Memoria y
Anejos.

Prorrogas:

X El presente contrato no sera susceptible de prérroga.

10- Precio del contrato

a) Presupuesto maximo de licitacion: 2.931.979,76 € (IVA no incluido)

b) Valor estimado: 2.931.979,76 € (IVA no incluido)
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c) Revision de precios: No procede. El precio permanecera fijo durante toda la
vigencia del contrato.

11.- Sistema de determinacion del precio del contrato

Precios unitarios referidos a unidades de ejecucién

12.- Tramitacioén y procedimiento

a) Tramitacion: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

13.- Garantia provisional

No procede

14.- Garantia definitiva

5% del importe de la adjudicacion

15.- Garantia complementaria

Se regulara conforme a lo previsto en la condicién 10.2 de este Pliego.

16.- Plazo de presentacion de ofertas

02 de abril de 2018 a las 12:00 horas

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la
presentacion de Ofertas en la Aplicaciéon Informatica SRM.

METRO DE MADRID, S.A. no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas
relacionadas con el uso de la aplicacion SRM si estas no son realizadas al menos
con 24 horas de antelacion al plazo de presentacion de ofertas.
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17.- Comunicaciones por medios electronicos

a) Contacto para resolucién de consultas:

= Correo electronico: consultas licitaciones@metromadrid.es
= Teléfono: 91-779 63 79 (Horario de atencion: De 9.00 a 14.00)

b) Comunicacién a efectos de notificaciones: se debera adjuntar en la documentacién
Administrativa el Anexo n° I (Modelo de Notificacion de persona de contacto del
licitador)

18.- Solvencia econémica y financiera

Los licitadores deberan cumplir el siguiente requisito de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios que, en al menos uno de los tres ultimos ejercicios,
iguale o supere la cantidad de 3.000.000 €

Para acreditar estos extremos, los licitadores deberan aportar copia de las cuentas
anuales aprobadas y justificacion de su depdsito en el Registro Mercantil o en el
Registro oficial que corresponda, considerando que el Ultimo ejercicio sera aquel
para el que esté vencida la obligacion de depdsito de las cuentas anuales.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante la presentacion de los libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En las UTE se contabilizard la suma del volumen de negocios de cada una de sus
empresas componentes.

En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito deberan aportar
el equivalente a “las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil o en el Registro oficial que corresponda” en el pais de su domicilio social.

De conformidad con lo previsto en la condicion 6.1 del presente pliego, para acreditar el
cumplimiento de estos requisitos el licitador debera aportar la declaracion responsable
incluida como Anexo n° VI indicando que cumple las condiciones establecidas.
Posteriormente, y solo al licitador que haya presentado la mejor oferta se le requerird la
posesion y validez de los documentos exigidos.

La no presentacién de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres
dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién
requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.
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19.- Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

a) Deberan presentar una relaciéon de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos
anos, indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras. Las obras
ejecutadas se acreditardan mediante certificados expedidos o visados por el érgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea una entidad privada, los trabajos se acreditaran mediante un
certificado expedido por ésta o, a falta de este certificado, mediante una declaraciéon
del licitador. Para acreditar la solvencia las obras deberan ser similares a las que
constituyen el objeto de la presente licitacion (trabajos de instalacion eléctrica en alta
y/o baja tension y/o alumbrado) debiendo sumar los importes de dichos trabajos un
minimo de 1.500.000 € (con al menos un contrato de importe superior a 250.000 €)
de los cuales al menos 50.000 € deberan ser en instalaciones ferroviarias. En el caso
de agrupacion de empresas, cada una de las que vayan a conformar dicha agrupacion
deberd haber realizado obras similares de instalaciones eléctricas en alta y/o baja
tensidon y/o alumbrado y la suma de los efectuados por todos los miembros de la
agrupacion habra de alcanzar un importe minimo de 1.500.000 (con al menos un
contrato de importe superior a 250.000 € por alguna empresa que conforme la UTE )
de los cuales al menos 50.000 € deberan ser en instalaciones ferroviarias.

En los certificados de trabajos similares que no sélo incluyan trabajos de instalaciones
eléctricas, para ser considerados en esta licitacion, deberan incluir el importe o
porcentaje de los trabajos de la naturaleza objeto de esta licitacion.

En los certificados de trabajos emitidos a nombre de una UTE debera indicarse el
porcentaje de cada instalador en la UTE vy, salvo indicacion expresa en el certificado,
se considerara que ha ejecutado los trabajos certificados afectados por su porcentaje
de participacion.

El cumplimiento de las condiciones de experiencia se deducird, exclusivamente, de
la documentacion presentada, sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid, S.A.
de hacer las comprobaciones que procedan.

Las calificaciones por experiencia contempladas en los apartados precedentes, de
gue sea merecedora una agrupacion de empresas por sus actividades anteriores, se
podran hacer extensivas a las empresas individuales que la hayan integrado. Las
empresas, cuando hagan valer la experiencia adquirida en agrupaciones,
presentaran una declaracion de su participacion, comprometiéndose, en caso de ser
adjudicataria, a documentarla y justificarla fehacientemente a requerimiento de
Metro de Madrid, S.A., procediéndose a la resolucion del contrato, con pérdida de la
garantia, en caso de no poder hacerlo.

De conformidad con lo previsto en la condiciéon 6.1 del presente pliego, para acreditar el
cumplimiento de estos requisitos el licitador debera aportar la declaraciéon responsable
incluida como Anexo n° VI, indicando que cumple las condiciones establecidas.
Posteriormente, y sdlo al licitador que haya presentado la mejor oferta se le requerira la
posesion y validez de los documentos exigidos.

La no presentacidon de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres
dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién
requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.
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20.- Adscripcion de medios materiales y/o humanos

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de adscripcion de medios
humanos:

Un Director Técnico: Titulo de Ingeniero Superior o Técnico o licenciado con
formacion técnica equivalente, con experiencia acreditada de al menos tres anos en
proyectos similares relativos a instalaciones eléctricas de alta, baja e iluminacion.

Al menos un encargado de obra, dependiente del Director Técnico, con experiencia
acreditada de al menos un afio en proyectos similares relativos a instalaciones
eléctricas.

Las titulaciones académicas y profesionales habran de ser, necesariamente, espafiolas, o
estar homologadas en el ambito de la Unién Europea. Se incluird Curriculum de cada una
de las personas asignadas del personal técnico y mandos intermedios en el que se indique
la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta ejecucion de las tareas
encomendadas.

De conformidad con lo previsto en la condiciéon 6.1 del presente pliego, para acreditar el
cumplimiento de estos requisitos el licitador debera aportar la declaraciéon responsable
incluida como Anexo n° VI, indicando que cumple las condiciones establecidas.
Posteriormente, y solo al licitador que haya presentado la mejor oferta se le requerira la
posesion y validez de los documentos exigidos.

La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres
dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion
requerida en el plazo senalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

21.- Contenido minimo de la oferta técnica

En la oferta técnica se incluira la siguiente documentacion minima:

1) Memoria técnica descriptiva con el procedimiento de trabajo para las distintas tareas del
proyecto, segun apartado 7.3 del pliego de prescripciones técnicas.

2) Ficha técnica de los equipos a suministrar.

22.- Valoracion técnica

a) Criterios de valoracion que dependen de un juicio de valor (valoracion
técnica)

No procede

b) Limite de suficiencia técnica

No procede
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23.- Criterios de valoracion evaluables mediante férmulas (valoracién
econdmica)

Criterio Unico: precio.

El importe correspondiente al capitulo de Seguridad y Salud solo podra modificarse segun
R.D. 1627/97.

El importe de la celda "TOTAL OFERTA” debe incluir el importe correspondiente a las celdas
“Beneficio industrial” y “Gastos Generales”, no siendo validas las ofertas que no tengan
todas las celdas mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas. En caso de
que las celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es
decir, se encuentren en blanco, la oferta serd excluida del procedimiento.

24.- Admisibilidad de variantes

No procede

25.- Forma de pago

Mediante certificacion de los trabajos efectuados.

26.- Abonos a cuenta

No procede

27.- Subcontratacion y cesion

a) Subcontratacion:

e Procede: SiI

e La subcontratacion quedara sujeta a los términos dispuestos en el art. 227 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60%

b) Cesién: se regula en la condiciéon 11.17 de este Pliego.

28.- Plazo de garantia

Dos (2) afos, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.17 del Pliego de Prescripciones
Técnicas
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29.- Plazo de adjudicacién

Maximo 6 meses desde la presentacion de la oferta

30.- Modificacion del contrato

No procede

31.- Causas adicionales de resolucion de contrato

No Procede

32.- Penalizaciones

NOo [
si X
Penalizacion por demora:

Las penalizaciones se graduan en atencidn al incumplimiento de plazos (demora) segun la
planificacion de tareas presentada por el CONTRATISTA. Dicha valoraciéon supondra una
penalizacion de un 0,3 por mil del importe total del contrato por cada 7 dias de retraso en
la planificacidon presentada por el contratista tras el acta de replanteo, a contar desde la
fecha de finalizacion prevista.

Los precios referidos en este apartado se entenderan como precios de ejecucion con
deduccién del IVA. Los dias de demora se entenderdn como dias naturales.

33.- Subrogacion de personal

No procede.

34.- Seguros

Se regula conforme a lo previsto en la condicién 10.3 de este pliego.

35.- Importe maximo estimado de los gastos de publicacion

No procede
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36.- Requisitos economicos para el acceso a pliegos

No procede.

37.- indice de la documentacién administrativa:

La Documentacion administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un
formato que garantice la inalterabilidad (preferiblemente PDF)

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el
contenido, orden y numeracion que se indica a continuacion:

1.- CAPACIDAD DE OBRAR Y PROHIBICIONES DE CONTRATAR, SOLVENCIA
ECONOMICA FINANCIERA, SOLVENCIA TECNICO PROFESIONAL:

1.1 Declaracion Responsable (con el contenido de la Condicion 6.1 a).

1.2 Compromiso Constitucion de UT.E. (en su caso) conforme al modelo del Anexo VIII
de este pliego.

1.3 Documentaciéon de preferencia en la adjudicacion (en su caso)
2.- CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

2.1. ANEXO I, Notificacion de persona de contacto del licitador.
3.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL:

3.1. ANEXO II, Declaracion responsable de pertenencia a grupo empresarial.

Fecha: 2 de marzo de 2018.
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PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION
DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. NUMERO DE LICITACION

El indicado en el apartado 1 del Cuadro Resumen del presente pliego
1.2. OBJETO DEL CONTRATO

1.2.1.- Descripcion:

El indicado en el apartado 5 del Cuadro Resumen del presente pliego, sin perjuicio de
que el detalle, las caracteristicas y la forma de hacer efectiva la ejecucion de la obra o
instalacion, seran los que se establecen en el “Pliego de Prescripciones Técnicas”.

1.2.2.- Division en lotes:
El indicado en el apartado 6 del Cuadro Resumen del presente pliego.

1.2.3.- Plazo de ejecucion:
El indicado en el punto 9 del Cuadro Resumen del presente Pliego.

1.3. REGIMEN ECONOMICO-PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO

Presupuesto maximo de licitaciéon: (apartado 10.a) del cuadro resumen). Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, seglin los
documentos contractuales y la legislacidon vigente en la materia, son de cuenta del
Adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, a excepcion del Impuesto
sobre el Valor Afladido.

El valor estimado del contrato, asciende a la cantidad que se indica en el
apartado 10.b) del Cuadro Resumen, sin incluir el IVA, y corresponde a la
totalidad del periodo previsto para la ejecucidon del contrato, incluida su
modificacion, si se produjera.

Su valor sera calculado de conformidad con la Instruccion 92 de Las Instrucciones
Internas de Contratacion de Metro.

El importe final de la obra o instalacidon y su desglose, si procede, serda el que se
especifique en el correspondiente contrato.

1.4. CLASE DE TRAMITACION
La sefialada en el apartado 12 del Cuadro Resumen del presente pliego.
1.5. NATURALEZA DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO

Los contratos adjudicados por METRO tienen la consideracién de contratos privados, de
acuerdo con lo previsto en la Instruccion 52 de las Instrucciones Internas de contratacion
de Metro y en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en
adelante TRLCSP).
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Los efectos y extincidon del contrato resultante de la presenta licitacion se regiran por lo
dispuesto en el mismo y en todo lo que no contradiga el presente pliego de condiciones
particulares, por el pliego de prescripciones técnicas, con sus pertinentes aclaraciones si
las hubiere, por la oferta del licitador que resulte adjudicatario.

De conformidad con lo establecido en las Instrucciones de Contratacion de METRO,
ademas de por las propias Instrucciones, la preparacion y adjudicacion de los contratos
que celebre METRO se regiran por:

e La Ley 31/2007 de 30 de octubre Sobre Procedimientos de Contratacién en los
Sectores del Agua, la Energia los Transportes y los Servicios Postales (en adelante
LCSE), cuando se trate de contratos obras, cuyo valor estimado sea igual o superior
a 5.548.000 euros.

e Lo sefialado en la Disposicién Adicional Octava del TRLCSP, sus disposiciones de
desarrollo y las Instrucciones Internas de Contratacion de Metro, aplicandose con
caracter supletorio las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las
normas de derecho privado, cuando se trate de contratos de obras, cuyo valor
estimado sea inferior a 5.548.000 euros.

En cuanto a su ejecucion, efectos y extincion, los contratos de METRO se regiran por el
derecho privado y la documentacion contractual. Supletoriamente se aplicaran las reglas
de Libro IV del TRLCSP en lo que resulten de aplicacion.

Las mencionadas instrucciones pueden consultarse en el siguiente enlace del Perfil del
Contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid: Acceso a
las Instrucciones Internas de Contratacion de METRO (351.38 Kb)

1.6 DESISTIMIENTO DEL PROCESO DE ADJUDICACION

Metro de Madrid podra, con anterioridad a la adjudicacion del contrato, desistir del
procedimiento de adjudicacion, siempre que exista causa que lo justifique y se determine
en la resolucién que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal decision a los licitadores
y publicandolo en todo caso en el Perfil del Contratante del Portal de la contratacion
Pldblica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos boletines oficiales, cuando
corresponda.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto, segun lo establecido en el punto b)
del apartado 12 del Cuadro Resumen del presente Pliego.

METRO acordara la adjudicacién basada en los criterios que se definen y ponderan, en los
apartados 22 y 23 del Cuadro Resumen de este pliego, distinguiéndose los criterios no
evaluables mediante formulas de aquellos otros que si lo son, de conformidad con lo
dispuesto en dichos apartados.

Con caracter general se establecera un limite de suficiencia técnica, cuyo valor se
establece en el apartado 22 del cuadro resumen de este pliego, de tal forma que,
valorada la oferta técnica de los licitadores, pasaran a la siguiente fase (valoracion de
la oferta econémica) Unicamente aquellas ofertas que cumplan los criterios minimos de
suficiencia técnica exigidos para la contratacion.
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3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. REQUISITOS GENERALES DE CARACTER JURIDICO

Los candidatos o licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de
obrar. Cuando fueran personas juridicas deberan justificar que el objeto social de la
entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del
contrato al que concurren. La acreditacion se realizaréa mediante la presentacidén de los
estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad social. En el supuesto de tratarse de
trabajadores auténomos deberan acreditar estar dado de alta en el Impuesto de
Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato, aportando
también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya.

Los documentos que acreditan el cumplimiento de estos requisitos se detallan en el
apartado 9.1.3 de este pliego.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicion de contratar establecidas en el articulo 60 del TRLCSP en la fecha de
conclusién del plazo de presentacion de proposiciones. Tampoco deberan estar incursos
en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion del contrato. Para acreditar tal
circunstancia deberan aportar la correspondiente declaracion responsable en la que el
empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito.

3.2. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA Y
PROFESIONAL.

La admision del candidato requerira la previa acreditaciéon de la capacidad econdmica y
financiera y técnica o profesional necesaria para la ejecucién del contrato, mediante la
presentacion de los documentos requeridos en los apartados 18, 19 y 20 del Cuadro
Resumen del presente pliego. Los licitadores deberan incluir en la documentacion
administrativa de su oferta una Declaracion Responsable conforme a lo indicado en el
apartado 37 del cuadro resumen de este pliego. Posteriormente, Metro verificara el
cumplimiento de los requisitos que se hayan especificado en los apartados sefalados
anteriormente de acuerdo con lo establecido en la condicién 9.1.3 de este pliego.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre
gue demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.

3.3. CONSTITUCION DE LA GARANTIA PROVISIONAL

Si asi se indicara en el apartado 13 del cuadro resumen de este Pliego, los licitadores
prestaran una garantia provisional que respondera del mantenimiento de sus ofertas
hasta la adjudicacién y formalizaciéon del contrato, asi como del cumplimiento de las
obligaciones que el articulo 151.2 del TRLCSP impone al licitador que resulte
adjudicatario del contrato.
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Sin perjuicio de que sea adjuntada electréonicamente junto con el resto de documentacién
de la Carpeta administrativa de la licitacion, la garantia provisional debera entregarse
fisicamente, con antelacion al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, y segun
el modelo que se adjunta como Anexo V en la siguiente direccion del Area de
Contratacion y Contratos Corporativos:

C/ Cavanilles, 58 - 32 planta
28007 - Madrid

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida en el mencionado apartado 13 del cuadro resumen y
garantice solidariamente a todos los interesados de la union temporal.

Cualquiera que sea la forma en que se otorgue la garantia, ésta se constituira a
disposicion de METRO vy sera equivalente al 3 % del presupuesto maximo de licitacion,
sin IVA, establecido en el apartado 13 del Cuadro Resumen, para el lote o lotes a los que
concurra.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
después de la formalizacion del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al
licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que
proceda a la constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicidon antes de la adjudicacion.

3.4 PAGO ANTICIPADO PARA RETIRADA DE DOCUMENTACION

METRO se reserva el derecho de, en funcion de la informaciéon contenida en la
documentacion técnica de la licitacion o la confidencialidad que sea conveniente guardar,
solicitar un pago anticipado para la retirada de la documentacién de la licitacion.

Las condiciones establecidas para dicha retirada seran las establecidas en el apartado 36
del Cuadro Resumen.

3.5. CONTACTO PARA RESOLUCION DE CONSULTAS Y COMUNICACIONES SOBRE
LA LICITACION

Se admitirdan notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios
establecidos en el apartado 17 del cuadro resumen.

Se solicita a los licitadores que, a efectos de recibir las notificaciones derivadas de este
procedimiento, indiquen en sus proposiciones, y dentro de la Carpeta de Documentacion
Administrativa, una direcciéon de correo electrénico, conforme al Modelo que se adjunta
Anexo I.

Esta direccién debe pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa dada de alta
en la Aplicacion informatica de presentacion de ofertas SRM. Para ser persona de
contacto incluida en dicha Aplicacion, deberd cumplimentar los datos que figuran en el
siguiente enlace de la pagina web de METRO:

Acceso SRM

Opcion 1-Solicitud de acceso:
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https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

https://srm.metromadrid.es/sap/bc/qui/sap/its/zsrm petiusum/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

En caso de que asi se establezca en el apartado 4 del Cuadro Resumen Metro publicara la
licitacion, ademas de en el Perfil del Contratante del Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid, en los distintos boletines y diarios oficiales, corriendo el
adjudicatario con dichos gastos de publicidad conforme a lo establecido en el apartado 35
de dicho cuadro resumen.

El enlace para acceder al Portal de la Contratacion publica de la Comunidad de Madrid es
el siguiente:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1203334374251&language=es&pagename=Port
alContratacion%?2FPage%2FPCON contenidoFinal

5. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, si procede, y en cualquier caso en el Perfil del Contratante del Portal de la
Contratacion publica de la Comunidad de Madrid, donde se ofrecera la informacion
relativa a la convocatoria de licitacién de este Contrato.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los Pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 5 dias habiles completos
respecto a la fecha recogida en el apartado 16 del cuadro resumen del presente pliego.
Metro facilitard la informaciéon requerida, si procediera, preferentemente con una
antelacion minima de 3 dias habiles completos respecto a la fecha de presentacion de
ofertas anteriormente referida

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en Union Temporal con otros Empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una Unién Temporal. La contravencion de estas
prohibiciones dara lugar a la inadmisidn de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del contenido de este Pliego y del de Prescripciones Técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

METRO dispone de una Aplicacion informatica para la gestién de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede
para la retirada de los pliegos y resto de documentacion que componen la licitacion y
desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a
través del formulario habilitado al efecto en la pagina web de METRO: Manifestar interés
en participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la
Aplicacion SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentacion de
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ofertas a través de las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:
Acceso SRM

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcidon 1-Solicitud
de acceso, al menos una debe disponer de Certificado de firma digital de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electrénico o Certificado de Camerfirma, ya
que soélo esa persona podra acceder a la Aplicacion SRM para descargar los pliegos o
presentar oferta. Tanto el Certificado de firma digital como el DNI electrénico se validan y
registran en la Opcion 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM directamente a
través de la Opcién 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se exige con el fin de validar
la identidad de la persona que accede a la Aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la Aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado
el Certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta o que tenga
habilitado el acceso mediante DNI electroénico.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una Tabla con informacion relativa a la
compatibilidad de la Aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:
https://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/comunicaciones_unidad
_aprovisionamiento/consultas_sugerencias/index.html

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo fallos en la red de comunicaciones,
en formato electronico a través de esta Aplicacion SRM, antes de la fecha y hora que se
indican en el apartado 16 del cuadro resumen de este pliego.

Para el supuesto de que se produzcan fallos en la red de comunicaciones y estos sean
probados, se darad acceso a los interesados a la aplicacion informatica facilitando numero
de usuario y password, en la sede de METRO (Area de Contratacion) sita en calle
Cavanilles, 58, 32 planta (28007-Madrid).

Toda la documentacion ha de presentarse en forma de un Unico fichero informatico, para
cada uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones
justificadas por el tamafio de los archivos. En este Ultimo caso se admitird el menor
numero de ficheros necesarios para poder presentar la Oferta completa. La informacion
debera estar en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su
defecto estar protegido por alguna contrasena.

Para presentar las propuestas la Empresa oferente dispondra de tres espacios
diferenciados denominados:

o DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
o OFERTA TECNICA
o OFERTA ECONOMICA

En estos espacios se deberd adjuntar en cualquiera de los formatos indicados en esta
Condicion toda la informacion requerida. Ademas, la oferta econdmica y el plazo se
deberan cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la Aplicacion SRM. Para el
caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier
valor o un guion.

Si el licitador no oferta a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo
plazo de ese lote mediante cualquier valor (o un guién) en el espacio reservado a dicha
informacion.
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No se admitiran ofertas verbales, telefdonicas, por fax, correo electrénico, etc. Solo se
admitiran las ofertas que se hayan recibido de forma integra y completa en la fecha y
hora establecida. Las solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores
extemporaneamente, o en lugar distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta,
quedando excluidas del procedimiento.

Las solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores
extemporaneamente, o en lugar distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta,
quedando excluidas del procedimiento.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion
de Ofertas en la Aplicacion Informatica SRM, tanto la documentacion solicitada como el
contenido de la Oferta, pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas
publicas de comunicaciones, esta directamente relacionado con el ancho de banda
disponible y el rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la Aplicacion SRM mostrara en la parte superior
derecha, durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora
del sistema.

METRO no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de
aplicacion SRM si estas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al plazo de
presentacién de ofertas.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas
de la Aplicacion SRM (Administrativa, Técnica y Econdmica) y cumplimentados los
campos Precio y Plazo, es imprescindible que den al botén ENVIAR para que la
oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que
la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibirdan confirmacién por correo
electronico de que se ha enviado correctamente.

6. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

La presentacion de la proposicion supone, por parte del licitador, la aceptacion
incondicional del contenido de este Pliego y del de Prescripciones Técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

La documentacion debera presentarse en castellano.

6.1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

La Documentacion Administrativa a insertar en la aplicacion informatica, debera incluir,
en uno a varios ficheros informaticos, no debiendo ser ninguno de ellos superior a 30 Mb,
con cualquiera de los formatos indicados en la Condicién anterior, la siguiente
documentacion:

a) Una declaracion responsable, firmada por el representante legal, en la que
manifieste:

- Que el licitador no estd incurso en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del Real Decreto
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en el mismo,

PCP. Contratacién de una obra - procedimiento abierto - v10.0 Pagina 17



en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

- Que el licitador se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las
tiene, estan garantizadas.

- Que el licitador cumple con los requisitos de capacidad de obrar y representacion
precisos para participar en la presente licitacion.

- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia econdmica y financiera
recogidos en el apartado 18 del cuadro resumen.

- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 19 del cuadro resumen.

- Que el licitador cumple con los requisitos de adscripcion de medios materiales y/o
humanos que, en su caso, se hayan podido fijar en el apartado 20 del cuadro
resumen.

De conformidad con lo establecido en el articulo 146.5 TRLCSP, el momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con METRO sera el de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

b) Unién Temporal de Empresas (U.T.E.): Para el caso de licitadores que concurran

c)

agrupados en UTE, debera aportarse un compromiso solidario de constitucion en el
que se indicara: los nombres y circunstancias de los que constituyan la UTE; la
participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de
un representante o apoderado Unico de la unioén, con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la union.

Las empresas que concurren en UTE deberan cumplimentar igualmente la declaracion
responsable en los términos y con los requisitos y consecuencias sefalados en el
apartado anterior.

Preferencia en la adjudicacion: En caso de ser necesario, a los efectos de resolver
posibles empates entre las distintas proposiciones y de conformidad con los apartados
n° 9.1.1 y 9.1.2 del presente Pliego acudir al criterio disponer en plantilla de un
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, las empresas
deberdan aportar tales Certificados en este apartado de Documentacion
Administrativa, no siendo admisible la acreditacion de tales circunstancias en un
momento posterior

Si varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicaciéon del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.
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A efectos de aplicacion de esta circunstancia, los licitadores deberan acreditarla, en
su caso, mediante un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores con discapacidad en plantilla, y los documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

d) Asimismo, si asi se requiere en el apartado 27 del Cuadro Resumen de este pliego, se
incluird la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vayan a encomendar su realizacion.

6.2.- PROPOSICION TECNICA

Cuando asi se exija en el apartado 21 del cuadro resumen, los licitadores deberan incluir
su oferta técnica, adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el Pliego
de Prescripciones Técnicas. Dicha oferta debera incluir en uno o varios ficheros
informaticos, no debiendo ser ninguno de ellos superior a 30 Mb, y con cualquiera de los
formatos indicados en la condicion 5 de este pliego, la documentacion que estime por
conveniente, en orden a demostrar la perfecta comprension, contenido y alcance del
servicio a prestar, los métodos a emplear y su capacitacion técnica.

Debera incluir necesariamente, en caso de que se indiquen, todos los documentos
determinados en el apartado 22 del Cuadro Resumen. Dichos documentos, presentados
por separado, habran de encabezarse con letras mayusculas con idéntico titulo a aquel
con el que se denominan en dicho punto del Cuadro Resumen.

Competera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacidon que se requiera de forma expresa o aportar cualesquiera otras que estime o
considere necesarias para permitir calificar los criterios de adjudicacion no evaluables
mediante formulas que se fijan en el repetido punto 22 del Cuadro Resumen.

Todos los documentos deberan ir firmados por el licitador, implicando que asume la
veracidad de su contenido, reservandose METRO la facultad de comprobar en cualquier
momento dicha veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su
vigencia, por si misma o mediante peticidén al licitador o adjudicatario de documentacion
o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la
desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida de la
garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que
de tal hecho se deriven.

Sera excluida de la licitacion aquella proposiciéon que no incluya los documentos indicados
como contenido minimo en el apartado 21 del cuadro resumen, asi como aquella
proposicion respecto de la cual, a la vista de los documentos justificativos de los criterios
sujetos a juicio de valor establecidos en el apartado 22 del cuadro resumen y de los
requerimientos del Pliego de prescripciones técnicas, se aprecie la inviabilidad de la oferta
técnica.
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6.3.- PROPOSICION ECONOMICA

La oferta econdmica firmada se ajustara al modelo incluido como Anexo III de este
pliego, desglosandose en hoja aparte, si procediera, el importe de la oferta y los precios
unitarios sin IVA, segun se establece en dicho modelo.

Asimismo, la proposicién deberd ir firmada en todas sus paginas si las hubiere, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que METRO estime fundamental para considerar la oferta. Tanto
la proposicion econémica presentada como su desglose, si procede incluirlo, deberan
entregarse debidamente firmadas y selladas.

El candidato presentara una sola proposicion y ésta contendra una Unica oferta.

Si el contrato se divide en lotes, el licitador podra ofertar por uno, por varios o por la
totalidad de los lotes en funcion de lo indicado al respecto en el apartado 6 del Cuadro
Resumen, conforme al presupuesto de licitacion establecido para cada uno de ellos en el
apartado 10 de dicho cuadro resumen.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto maximo de licitacion, vulnerase las condiciones
establecidas en el apartado 23 del cuadro resumen, en anexo III del presente pliego o en
el archivo de Excel de presentacion de ofertas, en su caso, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicidon, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
qgue le hagan inviable, serd desechada por Metro, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera esta ultima.

Sélo en el supuesto de que en el apartado 24 del cuadro resumen se prevea la
posibilidad de variantes o mejoras, detallando su contenido y condiciones concretas, se
podran admitir variantes o mejoras que se ajusten a lo previsto en dicho apartado.

Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacion con el objeto de este
contrato, o del lote o lotes a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas
variantes o mejoras, ya sean de exclusivo caracter econdmico o de contenido técnico
evaluables o no econdmicamente, que estén expresamente previstas conforme a lo
indicado en el parrafo anterior.

La introducciéon de la Oferta econémica o de cualquier otro tipo de documento
que permita deducir o conocer su importe dentro de la documentacion
administrativa y/o de la carpeta de la oferta técnica, dara lugar a la automatica
exclusiéon del procedimiento de adjudicacion del licitador que incurra en dicha
circunstancia.

La Oferta econdmica incluird un plazo de validez, que nunca sera inferior a SEIS (6)
MESES.

7. PLAZO DE PRESENTACION

El plazo de presentacion de ofertas serda el indicado en el apartado 16 del Cuadro
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Resumen de este pliego.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION Y APERTURA Y VALORACION DE LAS
PROPOSICIONES.

8.1. CALIFICACION Y APERTURA DE DOCUMENTACION

A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, METRO ordenara la
apertura de la documentacién contenida en la Documentacion Administrativa,
procediéndose a comprobar la validez de la misma.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentaciéon presentada, se
comunicaran a los interesados, mediante correo electrénico, concediéndoseles un plazo
no superior a tres (3) dias habiles, para que los corrijan o subsanen ante el Area de
Contratacion.

METRO, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplan las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la documentacion exigida en la
citada Documentacion Administrativa y, en su caso, a declarar excluidas a las que no
las cumplan.

8.2. VALORACION DE LA OFERTA TECNICA

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 22 del Cuadro
resumen, proceda la valoracidon de la oferta técnica ésta sera la resultante de la suma de
las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, segin los criterios
anteriormente indicados.

Las Ofertas que hayan obtenido una puntuaciéon inferior al limite de suficiencia técnica
indicado en el apartado 22 del Cuadro Resumen de este pliego, seran excluidas del
procedimiento por presentar una calidad técnica inaceptable.

Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables, pasaran a la siguiente fase de
valoracion, llevandose a efecto la apertura de la oferta econdmica.

En el caso de que no existan ofertas en el intervalo de calidad técnica aceptable se
declarara desierta la licitacion.

8.3 VALORACION DE LA OFERTA ECONOMICA.

Unicamente se procederd a la apertura de las ofertas economicas de las empresas que
hayan sido calificadas como APTAS O TECNICAMENTE ACEPTABLES.

Cuando el objeto del contrato no esté dividido en lotes, las ofertas econémigas que se
presenten NO PODRAN SUPERAR EL PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION, siendo
excluidas de la licitacion aquellas ofertas que superen dicho presupuesto.

Cuando el objeto del contrato esté dividido en lotes, las ofertas econémicas que se
presenten NO PODRAN SUPERAR EL PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION DE CADA
LOTE, siendo excluidas para la adjudicacién del mismo, aquellas ofertas que superen el
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presupuesto de cada lote.

9. ADJUDICACION NOTIFICACION Y PUBLICIDAD
9.1 ADJUDICACION

A la vista de las valoraciones de las Ofertas Técnica y Econdmica presentadas y sin
perjuicio de lo previsto en el apartado 1.6 del presente Pliego de condiciones Particulares
METRO adjudicarad el contrato al licitador que presente la oferta de precio mas bajo,
salvo que se haya determinado la forma de adjudicacion a la oferta econdmicamente mas
ventajosa, o podra declarar desierta la licitacién cuando no exista ninguna proposicion
admisible de acuerdo con los criterios de adjudicacion sefialados.

En caso de existir varios lotes se procedera a la adjudicacién de los mismos conforme a
los limites establecidos, en su caso, en el apartado 6 del Cuadro Resumen.

La forma de adjudicacion (adjudicacion a la oferta de precio mas bajo o
adjudicacion a la oferta econdOmicamente mas ventajosa) sera expresamente
determinada en el apartado 8 del Cuadro Resumen de este pliego.

9.1.1 Adjudicacion bajo el criterio del precio mas bajo

De conformidad con lo previsto en la Condicion 3 de las Instrucciones Internas de
Contratacion, tras la apertura de las ofertas econdmicas y siempre que se hayan
presentado dos o mas ofertas que sean validas por no exceder el presupuesto base de
licitacion, METRO iniciara, si asi se indica en el apartado 8 del cuadro resumen, una fase
de determinacion final del precio que podra realizarse mediante peticiones sucesivas de
ofertas o mediante subasta electrdnica.

A. Peticiones Sucesivas de ofertas

En caso de peticiones sucesivas de nuevos precios, METRO comunicara a las empresas, a
la direccidn de correo electronico que hayan facilitado como contacto segun el Anexo I de
este documento, la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo un nuevo plazo a los
efectos de que puedan presentar una nueva oferta que mejore dicha propuesta. Este
proceso podra repetirse tantas veces como METRO considere necesario. Al inicio de cada
ronda se facilitara a las empresas la oferta mas baja recibida. Se identificara como mejor
oferta la de aquella empresa que, tras este proceso, haya presentado la oferta mas baja.

B. Subasta Electronica

En caso de realizarse subasta electrénica, se llevara a cabo segun el siguiente
procedimiento:

Antes de proceder a la subasta electronica, METRO procedera a una primera evaluacion
completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el pliego.

A las Empresas que hayan presentado ofertas validas (segun lo indicado en la Condicién
8.3 del presente Pliego de Condiciones Particulares), se les facilitara la informacién
pertinente sobre la fecha de celebracién de la subasta electrénica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
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puedan presentar nuevos valores, facilitando toda la informaciéon pertinente para la
conexion individual al dispositivo electronico utilizado y precisando la fecha y hora del
comienzo vy finalizacion de la subasta electrénica.

El dispositivo electrénico utilizado serd una plataforma de subasta electronica a la que
accederan los Oferentes mediante un ordenador personal dotado de un navegador Web y
conectado a la red Internet, verificando su identidad con usuario y Password y
estableciéndose una conexién segura con el servidor correspondiente.

Los Oferentes deberan registrarse en la plataforma utilizada por METRO para este fin,
firmando el correspondiente reglamento de participacion que Metro de Madrid, S.A. tiene
establecido para el desarrollo de esta subasta.

El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la subasta
electronica, que se llevara a cabo seguln el procedimiento descrito a continuacién.

Los Oferentes introducirdn cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacién y estén dentro del plazo establecido para
la subasta.

La primera puja correspondera a la oferta inicialmente presentada (oferta base) por los
Oferentes y sera introducida en la plataforma por METRO

Durante la celebracion de la subasta los Oferentes podran visualizar su clasificacion en el
ranking, pero no tendran informacion del nimero de participantes ni de su identidad, ni
tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no admitird pujas de
igual importe a otras ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha puja que se
debe pujar por otro importe.

El plazo inicialmente establecido para la subasta electrénica es de VEINTE MINUTOS. Si
en los ultimos TRES MINUTOS se produjera alguna puja, el plazo quedaria ampliado otros
TRES MINUTOS a partir de ese momento. Sera suficiente con que se produzca una puja
para reiniciarse el plazo en 3 minutos, aunque esta no mejore la mejor oferta de ese
momento. Este proceso se repetird hasta que pasen TRES MINUTOS completos desde la
ultima puja, momento en que se cerrara la misma.

La diferencia minima de cada puja, asi como otras particularidades sobre el
funcionamiento de la subasta, seran establecidas por METRO en el momento de la
invitacion a la misma.

Al finalizar la subasta electrénica, los Oferentes que han participado en la misma, en el
plazo maximo de UN DIA LABORABLE después de la celebracion de la subasta, enviaran a
METRO, por correo electrénico a la direccion concursosSRM@metromadrid.es la oferta
econdmica correspondiente a la Ultima puja realizada en Euros, debiendo estar firmada
por el Representante de la Empresa con poder suficiente, presentandose en el mismo
formato y desglose que se indica en este Pliego de Condiciones Particulares.

C. Analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las
ofertas.

Si como consecuencia del precio ofrecido se apreciara la existencia de un valor
desproporcionado o anormalmente bajo, se requerira al licitador para que justifique las
razones que le permitan cumplir con lo ofrecido. Se considerardn, en principio,

PCP. Contratacién de una obra - procedimiento abierto - v10.0 Pagina 23


mailto:ConcursosSRM@metromadrid.es

desproporcionadas o anormalmente bajas, las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

1. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

2. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

3. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas
de 10 unidades porcentuales, se procedera al cdlculo de una nueva media solo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, hayan
presentado distintas proposiciones a la licitacion, o a un mismo lote de la licitacion (en
caso de que hubiera lotes diferenciados), para realizar el analisis del caracter
desproporcionado o anormalmente bajo, se tomara Unicamente la oferta mas baja,
produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido para
la apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes
ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Del mismo modo, cuando se hayan presentado distintas proposiciones por sociedades en
las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de
la valoracion de la oferta econdmica las mismas reglas establecidas en el apartado
anterior.

A los efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, todas las empresas que
concurran a una licitacion deberan presentar declaracién responsable indicando que no
pertenecen a ningun grupo empresarial o, en caso contrario, indicando las empresas
pertenecientes a su grupo empresarial.

Cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se requerird simultaneamente a todos los licitadores en ella
comprendidos, en un plazo maximo de tres dias habiles, la valoracion de su oferta, asi
como el detalle de las condiciones de la misma.

METRO analizara la justificaciéon recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la
oferta recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la
misma.

Finalizado el proceso de determinacion de precio y el andlisis del caracter
desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas, si procede, se identificara como
mejor oferta la de aquella empresa que, entre las que se hayan considerado validas,
oferte un precio mas bajo.
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En caso de haber varios lotes, se identificara como mejor oferta la de aquella empresa
que, entre las que se hayan considerado validas, oferte un precio mas bajo para cada
lote.

D. Desempate en Licitaciones a adjudicar por el criterio de precio mas bajo

De producirse empate, por haber ofertado el mismo precio mas de un licitador, se
desharia el empate identificando como mejor oferta la de aquella empresa cuya oferta
hubiera obtenido una mayor puntuacién en la Valoracién técnica.

Si continuara dicho empate, seria identificada como mejor oferta la de aquella empresa
que acredite mayor porcentaje de personal con discapacidad en su plantilla, de
conformidad con lo previsto en el apartado 6.1. del presente Pliego.

En caso de no existir criterios de valoracion técnica de las ofertas, se desharia el empate
directamente por el mayor porcentaje de personal con discapacidad, de conformidad con
lo previsto en el apartado 6.1. del presente Pliego.

Si aun asi persistiera dicho empate, se identificara la mejor oferta mediante la
celebracion de un sorteo.

9.1.2. Adjudicacion bajo el criterio de la oferta econé6micamente mas ventajosa

Si METRO optase por la adjudicacion a la oferta que resulte econdmicamente mas
ventajosa para Metro, asi se indicara en el apartado 8 del Cuadro Resumen de este pliego.

La oferta econdmicamente mas ventajosa sera la que obtenga una puntuacion total mayor,
resultante de la suma de la puntuacion técnica y la puntuacién econdémica. Dichas
puntuaciones se obtendran segun el siguiente procedimiento:

I.- Para calcular la puntuacion técnica se aplicara a la valoracion técnica la formula indicada
en el apartado 22 del cuadro resumen.

II.- La valoracion econdmica de las ofertas se realizara segun el procedimiento siguiente:

- Si asi se previera expresamente en el apartado 8 del cuadro resumen, Metro
iniciara un procedimiento de determinacion del precio mas bajo conforme al
sistema establecido en el apartado 9.1.1 anterior.

- Para calcular la puntuaciéon econdmica se aplicaréa a los precios la férmula
indicada en el apartado 23 del cuadro resumen.

III.- Se tomaran en consideracion los parametros objetivos que se sefalan en la
condicién 9.1.1.c) de este pliego para apreciar los supuestos en los que una proposicién
pueda tener un valor desproporcionado o anormalmente bajo por referencia al conjunto
de las ofertas que se hayan presentado.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que
justifique las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

PCP. Contratacién de una obra - procedimiento abierto - v10.0 Pagina 25



Una vez establecidas las ofertas de cualificacion técnica aceptable y realizado el
analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas, si
procede, se identificara como mejor oferta la de aquella empresa cuya oferta
resulte econdmicamente mas ventajosa y por tanto, que obtenga mayor
puntuacion en la suma de la parte técnica y la parte econémica.

De producirse empate, por haber ofertado el mismo precio mas de un licitador, se
desharia el empate identificando como mejor oferta la de aquella empresa cuya oferta
hubiera obtenido una mayor puntuacion en la Valoracién técnica.

Si continuara dicho empate, seria identificada como mejor oferta la de aquella empresa
que acredite mayor porcentaje de personal con discapacidad en su plantilla, de
conformidad con lo previsto en el apartado 6.1. del presente Pliego.

En caso de no existir criterios de valoracion técnica de las ofertas, se desharia el empate
directamente por el mayor porcentaje de personal con discapacidad, de conformidad con
lo previsto en el apartado 6.1. del presente Pliego.

9.1.3 Acreditacion de los requisitos de capacidad de obrar, personalidad juridica
y solvencia.

Una vez determinada la mejor oferta conforme al procedimiento descrito en los apartados
anteriores, Metro requerira al licitador que ha presentado dicha oferta para que, en un plazo
maximo de 7 dias habiles remita por correo electronico la siguiente documentacion:

I.- Acreditacion de la personalidad juridica y la capacidad de obrar:

a) Si el licitador que ha presentado la mejor oferta es una persona juridica espafiola,
escritura de constituciéon o modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante
la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Cuando sea persona juridica debera justificar que el objeto social de la entidad comprende
el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que
concurren. La acreditacion se realizara mediante la presentacion de los estatutos sociales
inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en
funcién del tipo de entidad social.

b) Si el licitador que ha presentado la mejor oferta es una persona fisica, fotocopia del
Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su caso, del documento que haga sus
veces. Ademas debera acreditar poseer la habilitacion profesional que en su caso sea
exigible para la realizacién de la actividad objeto del contrato, y estar dado de alta en
el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente.

c) Cuando se trate de una empresa no espanola de un Estado miembro de la Unidn
Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, debera
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acreditar su inscripcién en los Registros que procedan o mediante la presentacién de
las certificaciones que se indican en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

d) Cuando se trate de un empresario extranjero no incluido en el apartado anterior
acreditard su capacidad mediante informe de la respectiva Misidén Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa en la que se haga constar que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto,
que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que
se extiende el objeto de este contrato.

Asimismo, deberd acompanar Informe de la Misién Diplomatica Permanente espafiola que
justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la
participacion de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los
entes, organismos o entidades del sector publico en forma sustancialmente analoga.

Debera aportar ademas una declaraciéon de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderle.

Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

I1.- Acreditacion, en su caso, de la representacion.

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberdn presentar,
ademas de una fotocopia del DNI (o documento que haga sus veces), apoderamiento
bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una
persona juridica.

Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

II1.- Condiciones de solvencia.

El licitador que haya presentado la mejor oferta debera acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas que se exijan en los apartados 18, 19 y 20 del Cuadro Resumen.

La no presentacion de la documentacion completa en el plazo de 7 dias habiles dara
lugar a un plazo de subsanacion de 3 dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En
caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador retira su oferta, pudiendo METRO ejecutar la garantia provisional, si la
hubiera, y se propondrd la adjudicacién a la siguiente mejor oferta presentada,
requiriendo Metro al siguiente licitador para que, en un plazo maximo de 7 dias habiles
remita por correo electrénico la documentacién antes sefialada, aplicando también el
plazo de subsanacion de 3 dias habiles.

En el supuesto de que la siguiente mejor oferta tampoco cumpliera con la presentacion
de la documentaciéon conforme a lo anteriormente sefialado, se pasaria a la siguiente
mejor oferta de las restantes, y asi sucesivamente.
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9.2 LECTURA DE LAS OFERTAS

METRO procedera a la lectura publica de las ofertas recibidas, comunicando debidamente
el lugar y la fecha de dicha apertura.

9.3 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.

METRO notificara la resolucién de adjudicacién a los licitadores, por escrito, mediante
correo electrénico.

METRO podrd no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacién cuando
considere, justificandolo debidamente en el expediente, que la divulgacién de esa
informacién puede obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés
publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la
competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o
reservados o0 cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccion de los intereses
esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo
previsto en los articulos 13.2.d) del TRLCSP y 83.3 parrafo segundo de la LCSE, segun
corresponda.

9.4 PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACION

La adjudicacidon se publicara en el Perfil del Contratante del Portal de Contratacion de la
Comunidad Auténoma de Madrid y en su caso en el D.O.U.E. y en el Boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM) para Servicios con una valor estimado igual o mayor a
5.548.000 €.

9.5 DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL
CONTRATO.

METRO requerira al adjudicatario para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la adjudicacion,
presente la siguiente documentacion:

i) Garantia definitiva, conforme a las indicaciones de la condicidon siguiente.

ii) Copia de la pdliza de seguro de responsabilidad civil que ha de tener suscrita y
en vigor, con los alcances establecidos en la condiciéon 10.3 de este Pliego y en el
apartado 34 del cuadro resumen, o certificacion emitida por la Compania
Aseguradora acreditativa de dichos extremos y de estar al corriente de pago de
las primas correspondientes.

iii) Certificado de situacion en el censo de actividades econémicas de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria. Este certificado debera estar actualizado, no
pudiendo tener una antigledad superior a 3 meses desde la fecha de su
expedicion.

Los sujetos pasivos que estén exentos del Impuesto de Actividades Econdmicas
por encontrarse en alguna de las exenciones contempladas en la Ley que las
regula, deberan presentar resolucién expresa de la concesién de la exencién de la
Agencia Estatal de Administraciéon Tributaria.
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iv). Escrituras de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una Unién
Temporal de empresas.

v) Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante/s del contrato,
cuando ocurran alguno de los siguientes supuestos:

- Que los firmantes del contrato fueran diferentes de los previamente
aportados en la fase de Acreditacién de los requisitos de capacidad de
obrar, personalidad juridica y solvencia.

- Que el adjudicatario sea una Unién Temporal de Empresas.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espanol debera presentar también:

vi) Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién
Tributaria, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Administracion General del Estado.
Este certificado deberd estar actualizado, no pudiendo tener una antigiedad
superior a 3 meses desde la fecha de su expedicion.

vii) Certificacion positiva, expedida por el organismo competente de la
Administracion Autondmica donde se encuentre el domicilio fiscal del
adjudicatario, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias con dicha Administracion.

Este certificado deberd estar actualizado, no pudiendo tener una antigiedad
superior a 3 meses desde la fecha de su expedicion.

viii) Certificacion positiva, expedida por la Tesoreria General de la Seguridad
Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

Este certificado deberd estar actualizado, no pudiendo tener una antigliedad
superior a 3 meses desde la fecha de su expedicion.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol deberd presentar
también:

ix) Declaracion responsable, suscrita por el apoderado debidamente acreditado al
efecto, en la que se certifigue que el adjudicatario no tiene deuda tributaria
alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el de la
Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una Unién Temporal de empresas, la
documentacion descrita en los apartados iii), vi), vii) y viii) debera ser presentada por
cada una de las empresas que constituyen la UTE.

Con excepcién de la garantia definitiva, cuyo original debera aportarse fisicamente en el
Servicio de Contratacion de Metro de Madrid, S.A. (C/ Cavanilles, 58 - 32 Planta; 28007
MADRID), los restantes documentos deberan ser remitidos mediante correo electrénico a
la direccion de e-mail indicada en la notificacién de la adjudicacién.

PCP. Contratacién de una obra - procedimiento abierto - v10.0 Pagina 29



De no recibirse la documentacién solicitada en el plazo senalado en la notificacion de la
adjudicacién, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo METRO
ejecutar la garantia provisional, si la hubiera.

9.6 NULIDAD DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion de un contrato en favor de quien no cumpla las previsiones descritas
anteriormente, las relativas a la solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional
exigida, y medios materiales o humanos adscritos requeridos, o a favor de persona o
entidad en quienes concurra alguno de los supuestos de prohibiciéon de contratar, seran
nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de ello, METRO podra acordar que el adjudicatario
continle la ejecucion del Contrato, bajo las mismas Condiciones, por el tiempo
indispensable para evitar perjuicios al interés o servicio publico de transporte ferroviario
de viajeros.

10. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
10.1. GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario viene obligado a constituir una garantia definitiva, (apartado 14 del
Cuadro Resumen) a disposicion de Metro de Madrid, mediante aval bancario o seguro de
caucion que se redactaran de acuerdo con las normas de Derecho Mercantil siguiendo los
modelos establecidos en el Anexo IV de este Pliego, por importe equivalente al 5 % del
precio de adjudicacion total del contrato IVA excluido

La fianza definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del
Contrato.

Sin perjuicio de ello y con caracter indicativo, la fianza definitiva podra hacerse efectiva
para responder:

- De las penalizaciones impuestas al Contratista por razon de la ejecucion del
Contrato, cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

- Del resarcimiento de los dafos y perjuicios que el Contratista ocasionara a METRO
con motivo de la ejecucién del Contrato o de las demoras en el cumplimiento de
su obligaciones.

- De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por
causas imputables al Contratista.

- De las actuaciones que METRO se vea obligado a realizar en los casos de
resolucidon del Contrato, en virtud de lo establecido en el mismo.

- De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el Acta de Recepcidén,
si la hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacién, no se
hayan llevado a cabo por el Contratista.

- De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el
apartado correspondiente del Acta de Recepcion.
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Cuando la fianza no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, METRO
procedera al cobro de la diferencia entre lo satisfecho y el montante total, mediante
ejecucién sobre el patrimonio del Contratista.

Cuando se hicieran efectivas a costa de la fianza las penalizaciones e indemnizaciones
citadas o se modifique el Contrato, afectando al importe del mismo, el Contratista vendra
obligado a reponer o ampliar la fianza en la cuantia que corresponda, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.

Las recepciones parciales de la obra o instalacién no facultan al Contratista para solicitar
la devolucidon de la parte proporcional de la fianza, salvo que asi se establezca en el
Contrato.

La devolucion de la garantia definitiva se realizara, previa solicitud del CONTRATISTA y
por autorizacion expresa de METRO, no pudiendo presentarse la misma antes de la
finalizacion del periodo de garantia, si lo hubiere, y siempre y cuando el contrato se haya
realizado de conformidad.

10.2. GARANTIA COMPLEMENTARIA

Para las ofertas que sean desproporcionadas o anormalmente bajas, se podra exigir una
garantia complementaria a la garantia definitiva de hasta un 5% del importe de
adjudicacién del contrato, pudiendo alcanzar la garantia, por tanto, un 10% del precio del
contrato.

10.3.- SEGUROS

El Contratista, estard obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato y a
mantener durante la vigencia total del mismo, las pdlizas de seguros que se indican en
este epigrafe, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se
establecen en el mismo.

10.3.1. Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General

Pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones de las
que el Contratista pudiera resultar civiimente responsable por los dafos materiales o
personales asi como los perjuicios consecuenciales que el Contratista pueda ocasionar a
terceros como consecuencia de la ejecucidn del contrato, asi como durante el periodo de
pruebas y/o ensayos y/o periodo de garantia, si los hubiere.

A titulo enunciativo pero no limitativo, la citada podliza deberd incluir las siguientes
garantias: Explotaciéon, patronal, profesional, productos/postrabajos, contaminacion
ambiental, unién y mezcla y perjuicios patrimoniales puros, dafios a bienes directamente
trabajados, defensas y fianzas civiles y criminales.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 34 del Cuadro Resumen, el limite de
suma asegurada por esta pdliza no sera inferior al importe del Contrato proporcionados
por una sola poliza, o pdliza primaria y sucesiva capas que actlen en exceso, y en ningun
caso, sera inferior a 300.000 € por siniestro.

El contratista, segun el importe del contrato, estara obligado a disponer también de los
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sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

IMPORTE DEL CONTRATO

Cto. <600.000 € | 600.000 € < Cto. < 3.000.000 € | Cto. > 3.000.000 €
Por victima (Patronal) 150.000 € 300.000 € 300.000 €
Retirada de residuos 90.000 € 150.000 € 300.000 €
Unién y mezcla 150.000 € 500.000 € 1.000.000 €

Debera incluir una clausula nombrando asegurados adicionales, manteniendo la condicion
de terceros el Contratista que suscriba el Contrato, para cualquier siniestro derivado de
dicha prestacion, con duracion, incluido el periodo de garantia objeto del contrato, si
procede, a METRO

La vigencia de la pdliza de seguros contemplaran toda la duracion del contrato, pudiendo
solicitar METRO los justificantes correspondientes de pago.

El Adjudicatario debera haber aportado con anterioridad a la firma del contrato copia de
la poliza o certificacion de la misma y de los justificantes de pago de las correspondientes
primas

De no entregarse los documentos contemplados en el parrafo anterior, daria lugar a la
pérdida de la garantia provisional y a la no formalizacién del Contrato, por lo que se
dejaria sin efecto la adjudicacion.

Si dicha Pdliza venciera antes de la finalizacion del Contrato, el Contratista presentara
nueva poliza o nuevo certificado por el periodo de renovacion en los mismos términos
que el anterior y dentro de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El Contratista queda obligado a informar a METRO, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya
sea por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados,
sera integramente soportada por el Contratista.

El Contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
gueden garantizados en las pdlizas de seguro que haya contratado segun lo dispuesto
anteriormente, a fin de llevar a buen término la ejecucién del contrato conforme a las
obligaciones y responsabilidades asumidas por el mismo en el Contrato.

Durante todo el periodo de duracién del Contrato, el CONTRATISTA mantendra en vigor a
su costa las pdlizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para
el aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El Contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que
puedan producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando
METRO expresa y totalmente exonerado de responsabilidad alguna, tanto solidaria como
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subsidiaria.

El Contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
gueden garantizados en las pdlizas de seguro que haya contratado segun lo dispuesto
anteriormente, a fin de llevar a buen término la realizacion de los trabajos conforme a las
obligaciones y responsabilidades asumidas por él mismo en el Contrato.

La contratacion de las podlizas anteriormente descritas no eximira ni limitard ninguna de
las obligaciones y responsabilidades del Contratista derivadas de este Contrato.

METRO podra solicitar el cambio de Asegurador cuando el mismo no merezca confianza
en virtud de situaciones econdmicas y/o financieras sobrevivientes que demostraren un
estado de solvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la
cobertura otorgada.

La formalizacién de las pdlizas de seguro sera requisito indispensable para la entrada en
vigor del Contrato, pudiendo exigir METRO, en cualquier momento, al Contratista, que
éste le entregue copia de las pdlizas que suscriba al efecto, asi como del recibo del pago
de la prima, acreditativo de la vigencia de la pdliza, todo ello sin perjuicio de la obligacion
de entrega del Certificado de seguro sefialado anteriormente.

El incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, asi como de la obligacion de la
comunicacion puntual, por parte del Contratista, de cualquier incidencia que pudiera
afectar a la vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, sera
causa de resolucion del Contrato, sin que ello dé lugar a compensacion a alguna a favor
de aquél.

10.4 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El Area de Contratacion, antes de la firma del contrato, debera tener en su poder, entre
otros, los documentos que se indican en el apartado 9.5. de este pliego.

Una vez aportada por el adjudicatario la documentacion en cada caso exigible, se
procedera a la formalizacion del contrato, que debera ser, con caracter general, firmado
por ambas partes mediante firma electrdnica.

El documento en que se formalice el contrato, deberd ajustarse con exactitud a las
condiciones de la licitacion. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se
eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso
el Adjudicatario debera entregar a METRO una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Cuando por causas imputables al Adjudicatario no pudiesen formalizarse el Contrato
dentro del plazo previsto en este mismo apartado, METRO podra acordar la resolucion de
la adjudicacién. En tal supuesto, procederd la indemnizacién de los dafios y perjuicios
ocasionados. Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a METRO, se
indemnizara al Adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar,
con independencia de que pueda solicitar la resolucién de la adjudicacion siempre que la
demora excediera de seis (6) meses.

En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.
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10.5.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran por cuenta del contratista los gastos, si los hubiere, de los anuncios de licitacion,
adjudicacién y formalizacién (gastos de publicidad) en diarios y boletines oficiales.

Los gastos de los anuncios de publicacion en boletines oficiales seran abonados por el
Contratista a Metro en el plazo de 10 dias habiles desde la emisién de la correspondiente
factura. El incumplimiento de este plazo supondra la obligacion del contratista de abonar
ademas de los gastos de publicacion los intereses de demora al tipo de interés legal del
dinero que esté vigente en cada momento incrementado en un 3%. En el caso de no
realizarse este abono, Metro podria compensar este importe (gastos de publicacion e
intereses de demora) con cualquier otro pago que este pendiente de realizar por parte de
Metro al contratista.

Una vez realizada la transferencia, el contratista entregard al Area de Contratacién vy
Contratos Corporativos copia del recibo correspondiente.

El importe maximo de los gastos de publicidad se indicara en el apartado 35 del Cuadro
Resumen y esta referido a cada lote del contrato.

Si alguno de los expedientes a los que se refieren los anuncios queda desierto, su coste
sera asumido por METRO.

También seran por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la ejecucion
del contrato y cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operacién y que no
se encuentren expresamente excluidos en el presente pliego.

11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1.- RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, que estara
obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo,
asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.

11.2.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y CONDICIONES DE LA EJECUCION

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.
A tales efectos y en el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del
contrato, y en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de
aquél, el responsable del contrato de METRO, procedera a la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representacién legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada
por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del Director Facultativo de la obra
y sin reserva por parte del Contratista y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucidon desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el Contratista, sin formular reservas
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sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar
a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificdndolo en la propia acta. La autorizacion de
inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, METRO dictard la resolucién
correspondiente, que se notificara fehacientemente al Contratista. El plazo de ejecucion
empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo
de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el Contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de METRO de
Madrid, S.A, tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de
las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca
la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucién.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
proyecto de obra, si lo hubiere, en el Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas que sirven de base al contrato y conforme a las instrucciones que
en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras,
y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

11.3.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccidn, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcidn de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por METRO antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), el contratista debera
comunicar cada subcontrataciéon anotada en el Libro de Subcontratacion al Coordinador
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de Seguridad y Salud.

11.4.- PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalacion se haya solicitado en
la oferta el “Plan de Programacion de la ejecucién de la obra o instalacion” y dicho plan
forme parte del Documento Contractual, el Contratista redactara el correspondiente
“Programa de Trabajo", que sometera a la aprobacion del Director de obra, dentro del
improrrogable plazo de los diez (10) dias siguientes al inicio de la ejecucién de obra o
instalaciones. El “Programa de Trabajo” debera incluir, como minimo, los datos
siguientes:

a) Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas
en el Proyecto base, si lo hubiere, y/o en el Pliego de Prescripciones
Técnicas asi como de los plazos parciales de ejecucion sucesivos en que
deban realizarse.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal,
instalaciones, equipos y materiales, con expresion de sus rendimientos
medios, teniendo en cuenta a tales efectos la oferta del Contratista y las
previsiones que sobre el particular se contengan en el Proyecto base del
Contrato, si lo hubiere, y en los Pliegos de Condiciones Particulares y Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) Estimacion en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas
actividades, operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el
personal, equipos y materiales precisos para ello, con mencién expresa, en
su caso, del calendario de suministros a aportar por METRO.

d) Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de la obra o instalacion
programada, sobre la base del Programa de Trabajo, tomando como
precios fijos los del Contrato.

e) Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con
determinacidn, en su caso, del camino critico.

Cuando exista “Plan Marco”, el “Programa de Trabajo” debera ajustarse a las
previsiones establecidas en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacion por ejecucion de obra o
instalacion sin haberse establecido previamente el “Programa de Trabajo”
correspondiente, el Director de ejecucion de obra dard curso de la misma vy
simultdneamente anotard en el “Libro de Ordenes” tal circunstancia, sin perjuicio de la
obligatoriedad de la elaboracién de dicho Programa, en los términos expresados.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado
a la actualizacién y puesta al dia del programa de trabajo.

11.5. HORARIO DE LOS TRABAJOS.
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Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto
por METRO

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucién de
obra o instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se
realizaran sin cargo adicional alguno para METRO y todo ello dentro de la legislacién
vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar
al servicio de viajeros o necesitasen para su realizacion corte de la tensién de traccién o
servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena de jornada,
llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni
indirectamente, perturbaciones en dicho servicio. Si ademas debieran efectuarse fuera de
las horas de servicio de transporte de viajeros, se considerara a todos los efectos un
tiempo disponible de dos (2) horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se
pueda realizar todos los dias laborables.

11.6.- DIRECCION DE LAS OBRAS.

La direccién de los trabajos corresponde al Organo Responsable de la Gestién del
Contrato que designe METRO.
Son funciones del Organo Responsable de la Gestion del Contrato de METRO:

a).- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones técnicas
establecidas en el Contrato o en disposiciones oficiales.

b).- Exigir la existencia de los medios y organizacidon necesarios para la ejecucion del
Contrato en cada una de sus fases, si procede.

c).- Dar las érdenes oportunas, a través del Responsable del Contrato por parte del
Contratista para lograr los objetivos del Contrato.

d).- Proponer las modificaciones que convenga introducir y que deberan adecuarse a lo
previsto en el capitulo VIII de las Instrucciones internas de contratacion de METRO
sobre modificaciones de contratos.

e).- Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos
de ejecucion y abono que se hayan acordado.

f).- Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del Contrato.

g).- Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la
ejecucion del contrato, a la que estara obligada a asistir la representacién de la
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intervencion en el contrato.

En particular el ()rgano Responsable de la Gestion del Contrato por parte de METRO
determinara:

h).- Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el Contrato
que no estén definidos ya en este Pliego, asi como las fechas para la ejecucion de
trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas de
realizacidon cuando sea necesario.
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i).- Aprobar los criterios y metodologia para la ejecucién del contrato, después de
estudiadas las propuestas que en este sentido haga el Contratista, pero sin tener
gue atenerse necesariamente a ellas.

)).- Las prioridades de actuacién en cada momento del personal integrante de la
ejecucién de la obra o instalacién.

k).- Proponer los medios tanto humanos como materiales, necesarios para llevar a cabo
la correcta ejecucién de la obra o instalacién contratadas.

l).- Cualquier otra cuestidon que sea consecuencia de su labor de direccidn del presente
Contrato y que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El Contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal del
Organo Responsable de la Gestién del Contrato de ejecucion de obras o instalaciones,
gue tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el Contratista o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del Contrato, METRO, podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

11.7.- DELEGADO DEL CONTRATISTA.

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el Contratista y aceptada por
METRO. Tendra las atribuciones que se le reconocen en el presente Pliego.

Dicho nombramiento se comunicard a METRO antes de la fecha de comienzo de la
ejecucion de la obra o instalacion.

El Contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la
ejecucion de la obra o instalacion, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en
cuyo caso, debera solicitar autorizacion a METRO.

En el caso de que la ejecucion de la obra o instalacion se realice en las instalaciones
propias de METRO, el Contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su
representante en METRO, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo METRO, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion dela obra o
instalacion, asi lo haya hecho constar en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, podra
exigir del Contratista la asignacién del equipo necesario de personal facultativo para que,
bajo la dependencia de su Delegado, le asista y colabore con el mismo en su correcta
ejecucion de aquella.

El Delegado del Contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar toda clase
de resoluciones que el desarrollo de la ejecucion de la obra o instalacién contratada
requiera, en coordinacién con el Responsable de la gestiéon del contrato de METRO,
asignado al efecto, asi como para la confeccién de certificaciones y liquidacién de la
ejecucion de obras e instalaciones.

METRO podra, en cualquier momento, promover o instar ante el Contratista la sustitucion
de su Delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran
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en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto de los
programas de trabajo y en general la correcta ejecucién de la ejecucién de obras e
instalaciones.

En tal caso, el Contratista deberd proceder a la sustitucidon de la persona a la que se ha
solicitado su sustitucién en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra
exceder de quince (15) dias. En cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecera Metro
atendiendo al plazo de realizacién de la ejecucion de obras e instalaciones establecido en
el Contrato.

11.8.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA EN RELACION CON LA EJECUCION DE LA
OBRA O INSTALACION.

El Contratista estd obligado a comunicar a METRO, antes de la elaboracion del
documento contractual, su domicilio y el de su Delegado, a todos los efectos derivados
de la ejecucion del objeto del mismo.

Desde que comience la ejecucion de la obra o instalacién hasta su recepcién a o, en su
caso, la finalizacion de aquélla, el Contratista o su Delegado, estara obligado a comunicar
a METRO previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por
el Contratista durante el periodo sefialado.

11.9.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO DEL PERSONAL ADSCRITO
A LA EJECUCION DEL CONTRATO

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o
contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para METRO

El contratista no podra repercutir contra METRO ninguna carga o responsabilidad
resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara
a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de
las obligaciones aqui consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolucion
administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se
causen a METRO.

No habra derecho o expectativa de derecho, de caracter laboral o de otro tipo, entre
METRO vy el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecucion del contrato.

11.9.1.- Obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integraciéon social de minusvalidos y de prevencién de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero y la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccién (LRSSC) y Real Decreto 1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.
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El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y
salud en el trabajo le resulte de aplicacion. De forma especifica y en materia de
coordinacion de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de
construccion, debera atender las obligaciones que para él y, segun la naturaleza, se
deriven de la aplicacion del proceso PRL.PO-04 “Coordinacion de actividades
empresariales” integrado en el Sistema de Gestién de Prevencidon de Riesgos Laborales
de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en esta materia,
previenen la legislacion y reglamentacién vigentes.”

El documento PRL.PO-04 esta disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace
http://adminwebpro.metromadrid.net/es/acceso_proveedores/prequntas frecuentes/xCuxl_es el
proceso_para_realizar_la_coordinacixn_de_actividades _empresarialesx.html, y se accede al
mismo haciendo click en la opciéon “Coordinacién de Actividades Empresariales”.

El Contratista queda obligado a conocer y aplicar en cada momento, las medidas
necesarias para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental,
en todas las actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro, que se derivan
del cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del Contrato.

Sera responsabilidad del Contratista, la subsanacién de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro, con independencia de la
observacion o no de los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, el Contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de Medio
Ambiente, de la adopcion de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi
como el pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los
Organismos competentes.

11.10.- VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

La Empresa Contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un
control y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se
refiere a los aspectos puramente técnicos como en los de Seguridad y Prevencion
Laboral, cumpliendo en este punto, con la Legislacion Vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el Contratista
en el control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las
indicaciones formuladas por el personal de METRO quienes podran modificar, retrasar o
paralizar determinadas actuaciones.

11.11.- RESPONSABILIDAD SOBRE LOS MATERIALES.

La responsabilidad sobre los materiales serd exclusivamente del Adjudicatario, que
debera reponer los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y
manipulacién de los mismos, uso indebido o desaparicion. Esta responsabilidad también
se extiende al vehiculo que se facilite y a los materiales cedidos por la propiedad, si los
hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el
Adjudicatario se atendra a lo que sobre este punto ordene por escrito el Director de las
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Obras, para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos articulos de este Pliego.

La Direccion Facultativa decidird en definitiva los materiales que deben ser rechazados

11.12.- POSIBLES INTERFERENCIAS CON TRABAJOS DE OTROS
ADJUDICATARIOS

En el caso particular de tener que simultanear la obra entre varios Adjudicatarios, se
seguiran las instrucciones de la Direccién Facultativa, que sera el Unico arbitro de
posibles conflictos entre ellos.

11.13.- IMAGEN DE METRO

En la ejecucion del Contrato se debera, por parte del Contratista, cuidar de que en
ningln momento se dafe la imagen de METRO ante terceros, de forma que cualquier
accion que ofrezca duda en este sentido, deberd ser sometida a la consideracién de
Metro, que resolverd en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del Contratista que se encuentre realizando trabajos en las
instalaciones de Metro, deberd estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de
identificacion y el de la Empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en
contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por METRO y
hallarse en perfecto estado.

11.14.- LICENCIAS, PERMISOS, ENSAYOS Y OTROS GASTOS

Correspondera al Contratista la solicitud, gestion y obtencidén, por su exclusiva cuenta y
cargo, de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de las obras
contratadas, inclusive, en su caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y
otros gastos que procedan.

El Contratista queda obligado a satisfacer los gastos, si los hubiere, de los anuncios de
licitacion, adjudicaciéon y formalizacién, asi como los que pudieran derivarse de la
formalizacion del Contrato. El importe maximo de los gastos a satisfacer por anuncios
publicados en boletines se especifica en el apartado 35 del Cuadro resumen.

El cumplimiento de dichas obligaciones deberd ser acreditado por el Contratista con
anterioridad a la firma del Contrato.

Queda excluido de esta Condicidon el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA), que se
aplicara de conformidad con lo previsto en su Ley Reguladora y Reglamento de
Desarrollo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o el incumplimiento de
las normas de seguridad por el personal designado o aportado por él o por los
Subcontratistas, en su caso, no implicara responsabilidad alguna para METRO, por lo que
el Contratista reintegraréd de forma inmediata a METRO las cantidades que éste tuviera
que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada
Metro para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a
las que se refiere esta condicién, si no le fueran oportunamente reintegradas por este.
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11.15.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN ORDEN A NO PERTURBAR EL
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO QUE PRESTA METRO DE
MADRID.

Si durante la ejecucién de la obra contratada, se produjera cualquier tipo de
averias, interferencias o perturbaciones en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que
alterasen el normal funcionamiento del servicio publico de transporte que presta METRO
y/o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacién, imputable
al Contratista, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las
interferencias o perturbaciones, indemnizard a METRO no sélo por el dafio emergente,
sino también, en su caso, por lucro cesante pudiendo servir de base para la
determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

a) Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacién de trenes.

b) Coste de los coches/kildmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacion producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que
comunicaria METRO en su caso.

11.16.- SUBCONTRATACION

De conformidad con lo establecido en el apartado 27 del Cuadro resumen, el Contratista
debera comunicar a METRO, su intencion de subcontratar, las partes del Contrato a que
afectara y la identidad del Subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo
si el Subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del Contrato
objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a METRO del
subcontrato a celebrar, el Contratista deberda acreditar que el Subcontratista no se
encuentra inhabilitado para contratar. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del Subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 27 del cuadro resumen de este pliego, los licitadores
deberan indicar en su oferta la parte del Contrato que tengan previsto subcontratar,
seflalando su porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los Subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion.

En el apartado 27 del cuadro resumen de este pliego podra establecerse igualmente, y en
su caso el porcentaje maximo que el Contratista esta autorizado a subcontratar, sin que
a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
Contratista principal, o el porcentaje que tendra la obligacién de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato
susceptibles de ejecucion separada.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a METRO por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del
contrato principal y de los subcontratos. El contratista principal tiene, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a METRO, con arreglo estricto a los
pliegos y a los términos del contrato.
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En todo caso debera observarse lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que regula el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

11.17.- CESION

Para la cesion total o parcial de los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato,
el Contratista necesitard la autorizacion expresa y escrita de Metro, que fijara las
condiciones de la misma, de conformidad con lo establecido en el apartado 27 del cuadro
resumen.

Para que pueda autorizarse la cesién de los contratos se precisard que se cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacién del Contrato.

b) Que exista causa fundada que justifique la cesion, a juicio del Departamento
responsable del seguimiento del Contrato, quien debera dejar constancia escrita
de la misma en el expediente de contratacion.

c) Que el cesionario retna las condiciones de contratacion exigidas en este Pliego
de Condiciones Particulares.

d) Que la cesion se formalice en documento suscrito por las partes afectadas a
través de sus Representantes con poderes suficientes, que el Contratista habra
de presentar a METRO inmediatamente después de su firma.

La cesion produce el efecto de que el cesionario queda subrogado en todos los derechos
y obligaciones que frente a METRO correspondian al cedente, salvo pacto en contrario.

En los casos de cesion del contrato no se procedera a la devolucidon o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del
cesionario.

11.18.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

METRO podra modificar el contrato en los términos establecidos en el articulo 105 a 108
del TRLCSP y en el capitulo VIII sobre Régimen de Modificaciones de las Instrucciones
Internas de Contratacion de METRO, salvo en aquellas condiciones esenciales del
contrato que no sean susceptibles de modificacion y que se concretaran en el apartado
30 del Cuadro Resumen.

Una vez perfeccionado el contrato, METRO sdlo podra introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés publico y para atender causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a las
condiciones esenciales del contrato.

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto
realizadas con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente
contratadas, de realizar una prestacion susceptible de utilizaciéon o aprovechamiento
independiente o de satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacién
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preparatoria del contrato. En estos supuestos dichas prestaciones deberan ser
contratadas de forma separada.

En todo caso, la modificacién de los contratos precisara la correspondiente regularizacién
contractual. Con caracter previo se requerira la formalizacién de un documento en el que
se determine el objeto de la modificacion, la definicion fisica de las unidades modificadas,
las suprimidas y las nuevas incorporadas, su valoracién comparativa con las diferencias
en mas o en menos que las mismas supongan y el reajuste de los plazos parciales y
totales, asi como el nuevo "Programa de Trabajo", si fuere preciso.

Dicho documento contractual debera ser suscrito por ambas partes en duplicado
ejemplar, a través de sus Representantes con poderes suficientes, surtiendo los efectos
oportunos.

12. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los trabajos sera el establecido en el apartado 9 del Cuadro
Resumen del presente pliego.

El computo del plazo se iniciara desde la fecha del acta de comprobacion del replanteo.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion
sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIZACIONES POR DEFECTOS EN LA EJECUCION

En general, se exigiran las penalizaciones que se indiquen en el apartado 32 del Cuadro
Resumen y/o en el Pliego de prescripciones técnicas.

13.1 PENALIZACIONES POR DEMORA DEL CONTRATISTA

Si los trabajos a desarrollar sufriesen un retraso en su ejecucion y siempre que el mismo
no fuere imputable al Contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos, se
concedera por METRO un plazo que sera por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser
que el Contratista pidiese otro menor.
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Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen
previsto, METRO podra optar, indistintamente, por la resoluciéon del contrato o por la
imposicion de las penalizaciones establecidas en el apartado 32 del cuadro resumen de
este Pliego, pudiendo procederse a la resolucién del contrato si dichas penalizaciones
alcanzan el 10 por ciento del precio del mismo. En caso de imposicién de nuevas
penalizaciones, METRO concedera la ampliacion del plazo, si procede, que estime
necesaria para la terminacion del Contrato.

14. GARANTIA DE LA EJECUCION PRESTADA

La exigencia o no exigencia de plazo de garantia se reflejara en el apartado 28 del
Cuadro Resumen. En su caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de
recepcion, salvo que se especifique lo contrario en dicho apartado.

15. OBLIGACIONES DE METRO
15.1 ABONO DEL PRECIO Y FACTURACION.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos que rigen la
presente licitacion y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la
obra. Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningin género el
numero de unidades de obra realizadas no consignadas en los mismos.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de Metro sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, y/o del Pliego
de Prescripciones Técnicas. Terminada la medicidon, por el director de la obra se
procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos, en su caso, para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen
al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta,
gue no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden,
y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo
de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo
dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado
con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra
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ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de
obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en los apartados 25 y 26 del cuadro resumen, previa
peticion escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en
los documentos que rigen en esta licitacion o cuyas caracteristicas difieran
sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran fijados por Metro,
previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro, se consideraran incorporados a todos
los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, y/o del Pliego de
Prescripciones Técnicas, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

El pago por METRO se efectuara contra presentacién de los siguientes documentos:

a).- Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, y deducidas las penalizaciones
del mes anterior que se hubieran notificado por METRO conformada por el Departamento
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacion se remitird copia por
separado al Departamento responsable de la ejecucion del Contrato.

b) Las facturas se presentaran en el Servicio de Control de Gestion y Contabilidad, sita
en Cavanilles, 58, de ésta Capital, indicando, como minimo:

e Cbdigo de Identificacion Fiscal (NIVA para suministradores de la Unidon Europea),
tanto del Contratista como de METRO.

¢ Numero de Contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de
servicios efectuados que comprenda.

e Se hara constar, asimismo, separadamente, la base imponible, el tipo impositivo y
el importe del I.V.A.

o Identificacion del bien, referencia del Pedido, acta de recepcion, certificado
acreditativo del hito de facturacién cuando se contemplen facturaciones parciales,
asi como cualquier otra informacién que se especifique en el Pedido.

e Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la
factura y su devolucion, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el
defecto o falta, con los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del
computo del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y
autenticidad del firmante, la integridad de la factura y la efectiva recepcion de la obra por
Metro de Madrid.

A estos efectos, METRO admite ficheros electronicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0 Y 3.1).
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De acuerdo con lo previsto en el articulo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
el contratista acepta que las facturas sean abonadas en el plazo de 60 dias desde la
fecha de recepcion de la obra, de forma que las cantidades que se abonen fuera de plazo
devengaran como intereses de demora el tipo de interés legal del dinero que esté vigente
en cada momento.

15.2. REVISION DE PRECIOS

Los precios unitarios y los precios contradictorios y partidas alzadas se consideraran
siempre como precios fijos e irrevisables y por tanto el Contratista no tendra derecho a
aumento alguno de los mismos, a menos que se indique expresamente tal posibilidad en
el apartado 10.c) del Cuadro Resumen de este pliego.

15.3.-RECEPCION DE LA OBRA, MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de Metro, la totalidad de su objeto.
Previa comunicacion expresa por parte del contratista a METRO de la finalizacidon de las
mismas, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de las obras dentro del mes
siguiente a dicha comunicacion.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el
representante de Metro le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez
dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que Metro resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
seran recibidas de conformidad, levantandose el correspondiente acta y comenzando a
partir de este momento el plazo de garantia, que sera el indicado en el apartado 28 del
Cuadro resumen.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y
el Director de las mismas senalara los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato. Una vez subsanadas las deficiencias senaladas, se
procedera a la oportuna recepcién de conformidad.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo
hubiere, y/o del Pliego de Prescripciones Técnicas y a la redaccién de la certificacién final,
que debera ser aprobada por Metro dentro del plazo de tres meses contados a partir de
la recepcion. Las obras ejecutadas serdn abonadas al contratista a cuenta de la
liguidacion del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcién o certificado de conformidad y
siempre en los términos previstos en la documentacién contractual aplicable al contrato,
el Contratista debera entregar a Metro de Madrid, S.A. el documento “Finiquito” firmado
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incluido como Anexo VII de este pliego. En dicho documento el Contratista declararg,
expresamente, que con el pago de la factura de liquidacion quedaran saldados y
finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendra mas que reclamar a Metro de
Madrid, S.A. en relacién con dicho contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas
en sus facturas y la eventual devolucién del aval -si lo hubiera, asi como que no tiene
pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucion
de la garantia, que se realizara en el plazo maximo de 6 meses desde la recepcion de
dicha solicitud. Asimismo, se procedera a la liquidacion del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procederda a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al
director de obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado,
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
16.3 del R.D. 1109/2007.

16. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion
ante el contratista, por los servicios técnicos propios de METRO, o los expresamente
concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de la obra,
los requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el
contratista en cuanto a su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o
propuestos por el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta

facultad de inspeccidn.

17. CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO

Los contratos comprendidos en el ambito de aplicaciéon del presente Pliego se extinguen
por su cumplimiento o por resolucion.

17.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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El contrato se extinguird, como forma natural y normal, por la total ejecucion de la obra
y el integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, asi como las
que correspondan a Metro, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido, cuando se haya verificado la
total y correcta ejecucion de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo de
garantia y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades objeto del contrato.

17.2 CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas especificas de resolucidon de los Contratos comprendidos en el ambito de
aplicacién de este Pliego, las siguientes:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincion de la
Sociedad Contratista.

- Exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la
normativa que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda
sufrir en el futuro.

- Si la situacién patrimonial, econdmica o financiera del CONTRATISTA, o de las
Sociedades que, en su caso, lo integren, sufriera una alteracion que, por su
naturaleza adversa, pudiera afectar a la capacidad para cumplir las obligaciones
asumidas.

- El incumplimiento de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos
establecidos en el presente Pliego.

- La necesidad de introducir modificaciones en el Contrato que contravengan el
régimen de modificaciones establecido en el Cuadro resumen de este Pliego y, en
cualquier caso, en los articulos 105 a 108 del TRLCSP.

- El mutuo acuerdo de las partes, la imposibilidad de ejecutar la obra contratada,
bien sobrevenida o imprevisible en el momento de otorgar el Contrato, o por
razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacidon de servicio de transporte de
viajeros.

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con METRO.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran imponer, conforme
a lo establecido en el apartado 27 del cuadro resumen de este Pliego.

- La obstruccion a las facultades de direccidn e inspeccion de METRO.

- El incumplimiento de la obligacion del Contratista de respetar el caracter
confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

- Cualquier otra causa de resolucion que se establezca expresamente en el apartado
31 del cuadro resumen de este pliego.

Serdn también causas de resolucién del contrato la suspension del inicio de la ejecucién
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por causa imputable a METRO por un plazo superior a seis meses a partir de la fecha
sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension por ésta, por
plazo superior a un afo.

No se considerard causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones, a efectos de lo dispuesto en la presente condicion, la
existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucién del contrato.

17.3 EFECTOS Y FORMAS DE RESOLUCION

La resolucion del Contrato dara lugar a la comprobacién, medicion y liquidacion de las
obras realizadas y documentacién contractual, aplicando, en su caso, las penalizaciones
o importes por dafios y perjuicios que correspondan para fijar los saldos pertinentes a
favor o en contra del Contratista.

En el supuesto de que se trate de una resolucién de mutuo acuerdo, este convenio
debera contener al menos:

- las causas de la resolucion.

- la situacién en que finalmente hayan quedado las obras realizados
- la liquidacion correspondiente.

- la indemnizacion de dafios y perjuicios, si la hubiere.

- el plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar
libres y expeditos las instalaciones o locales de METRO ocupados con motivo de la
ejecucion de la obra

- la procedencia o no de la ejecucion de fianza.

- la aplicacion de penalizaciones, si procediera.

Todo lo expuesto se ajustara a las prescripciones que con caracter particular o general se
establecen en el presente Pliego.

18. DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra
ejecutada, METRO tendrda derecho a reclamar al Contratista la subsanacién de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que METRO haya formalizado dicha denuncia,
el Contratista quedara exento de responsabilidad por razén de la obra ejecutada.

El Contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se
formulen en relacion con el cumplimiento de la ejecucién de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacion durante el periodo de
garantia, impidiera la utilizacion total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el
Contratista, ademas de estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los
dafios o deterioros causados, debera abonar a METRO en concepto de indemnizacién por
lucro cesante, un dos y medio por mil (2,5%) del valor de las partes de dicho obra no
susceptibles de ser utilizadas en las debidas condiciones de seguridad o fiabilidad, por
cada semana completa de inutilizacion, computadas desde la fecha en que METRO
notifique al Contratista tal anormalidad. El importe de dicha indemnizacién se le hara
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efectivo a Metro cuando se practique la liquidacion definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de METRO de
ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a
costa del Contratista.

La progresiva ejecucion y facturacion de la obra objeto del contrato no facultaran al
contratista para solicitar el reintegro o cancelacién proporcional de la garantia definitiva
ni, en su caso, de la complementaria.

19. CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario queda expresamente obligado, durante la ejecucion del contrato y por un
periodo de 5 afios a contar desde su finalizacién, a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del
contrato.

Para garantizar la observacion de la obligacion aqui contemplada, debera divulgar entre
sus empleados la obligacién del deber de secreto, respondiendo de todos los dafios y
perjuicios que su actuacion pueda ocasionar. El personal del Contratista que, directa o
indirectamente pudiera tener acceso a informacion de Metro, debera aceptar los términos
de la presente condicion y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les
resulte aplicable con caracter previos a recibir dicha informacién sin perjuicio de la
responsabilidad del Contratista por los actos de sus dependientes.

El Contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion
de la informacién, durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacidon
contractual, debera devolver la informacidén confidencial cualquiera que sea el soporte en
que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de
devolucion se compromete a la eliminacion de la informacion confidencial del mismo.

Si dicha devolucién no fuera posible se compromete a la eliminacion del soporte, previa
autorizacion de Metro, dejando a salvo aquella informacién que, por obligacién legal deba
conservarse por el propio Contratista o ponerse a disposicidon de las autoridades judiciales
0 administrativas correspondientes.

20. DATOS DE CARACTER PERSONAL

Salvo autorizacién expresa y por escrito de Metro, el Contratista tendra prohibido el
acceso a los archivos de datos personales que se conserven en cada una de las
dependencias a cuyo interior deban acceder sus empleados para la realizacion de las
obras contratadas.

En consecuencia, el Contratista habra de impartir las instrucciones oportunas a su
personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en
soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre
en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO soélo autorizara al Contratista a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario, en cuyo caso el Contratista asumira las obligaciones

PCP. Contratacién de una obra - procedimiento abierto - v10.0 Pagina 51



de un Encargado del Tratamiento, conforme a lo previsto en el art. 12 de la Ley Organica
15/1999, de Proteccién de Datos de Caracter Personal, sin que dicho acceso del
Contratista a los datos personales se produzca en calidad de cesionario de los mismos.

Durante la ejecucion del Contrato, el Contratista tendra la obligacion de tratar los datos
conforme a las instrucciones recibidas del responsable del tratamiento y en cualquier
caso aplicard todas las medidas exigidas por el Reglamento de Desarrollo de la Ley
Organica 15/1999, no pudiendo aplicarlos o utilizarlos con fin distinto al figurado en el
contrato, ni los comunicara, ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

Una vez cumplida la prestacién contractual, los datos de caracter personal deben ser
destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o
documento en que conste algun dato de tal naturaleza objeto del tratamiento.

Si para la ejecucién del contrato, el Contratista utilizase cuestionarios u otros impresos
para la recogida de datos de caracter personal, vendra obligado a que figuren en los
mismos, de forma claramente legible, las siguientes advertencias:

a).- La existencia de un fichero o tratamiento de datos de caracter personal, de la
finalidad de su recogida y los destinatarios de la informacion.

b).- El caracter obligatorio o facultativo de las respuestas.

c).- De las consecuencias de la obtencion de datos o negativa a suministrarlos.

d).- Posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion.
e).- Identidad y direccién del responsable del tratamiento o de su representante.

No se precisara facilitar la informacion contenida en las letras b), c) y d), si del contenido
se deduce claramente la naturaleza de los datos o de las circunstancias en que se
recaban.

Lo anterior no sera de aplicacion si los datos proceden de fuentes accesibles al publico y
se destinan a la actividad de publicidad o prospeccién comercial, en cuyo caso, en las
comunicaciones que el Contratista deba hacer a los interesados debera indicar el origen
de los datos, el responsable del fichero y los derechos que le asisten.

Todo lo anterior se establece de conformidad con la vigente normativa sobre proteccion
de datos de caracter personal. En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas
en la presente Condicion, el Contratista respondera de los dafios y perjuicios que por este
motivo se le irroguen a METRO pudiendo este, para resarcirse de los mismos, ejecutar la
fianza que tuviera constituida o compensar su importe de cualquier saldo que en ese
momento presentase a su favor el Contratista.

Para los casos en que la ejecucion del contrato origine la comunicacién por el Contratista
a Metro de datos de caracter personal de sus empleados o de cualquier otro dato de
caracter personal, el Contratista se compromete a:

a) No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas fisicas
interesadas o, en su caso, sin autorizacion legal.

b) Informar a las personas fisicas a que se refieran los datos personales de todos los
extremos que exige el articulo 5.4 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal y, especificamente, de la
eventual incorporacion de tales datos a los ficheros -automatizados o no- de
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Metro que pudiera ser necesario crear con finalidades de gestion y registro de la
ejecucion del contrato objeto de este concurso.

c) Cumplir con cualquier otra obligacion que les corresponda conforme a la
normativa vigente en esta materia.

21. SUMISION A FUERO

Las partes de los Contratos incluidos en el ambito de aplicacion de este Pliego se
someten a las leyes espafolas.

Los licitadores renuncian expresamente, a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles y se someten de forma expresa, para cuantas cuestiones litigiosas
pudieran surgir sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos derivados de su
participacion en el presente concurso y en el contrato que de él se derive, a los Juzgados
y Tribunales de Madrid capital.
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ANEXO I

MODELO DE NOTIFICACION DE PERSONA DE CONTACTO DEL LICITADOR

PERSONA Y DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZON SOCIAL):
N.LF.:

PERSONA DE CONTACTO:

CARGO EN LA EMPRESA:

DIRECCION POSTAL:

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

TELEFONO DE CONTACTO:

Madrid, a de de

Fecha y Firma del Oferente
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ANEXO I1I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE PERTENENCIA A UN
GRUPO EMPRESARIAL.

D./D® ____ , con D.N.l. nimero _____, representando a la Empresa _____, con
N.LF. __ y domiciliosocialen ____ ,calle _____ ,nimero ____, en calidad de
___, en uso de las facultades que le confiere el poder otorgado a su favor el

de de , ante el Notario de , D. ,conelnamero

de su protocolo

DECLARA:
Que la entidad a la que representa (indicar a o b):

a) No pertenece a ningan grupo empresarial.

b) Pertenece al grupo empresarial

Dicho grupo, en los términos establecidos en el articulo 42.1. del Cddigo de

Comercio, esta compuesto por las siguientes empresas:

o o o p

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en la licitacion
convocada por Metro de Madrid, denominada: 601 1XXXXXX.....cvvieiireireiineinaennannn. ,

expide y firma la presente declaracién en.................. - N de........... de ....

Fdo.:
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ANEXO III ]
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econdmica)

D./D2 , con D.N.l. nUmero , representando a la Empresa , con
N.I.F. y domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de
, en uso de las facultades que le confiere el poder otorgado a su favor el

de de , ante el Notario de , D. , con el nimero

de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la
adjudicaciéon del Contrato de “OBRA DE REFORMA INTEGRAL DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO EN LA ESTACION DE GRAN
VIA DE METRO DE MADRID”, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del
mismo, con estricta sujecibn a los expresados requisitos, condiciones Yy
obligaciones por un precio de € ( Euros), IVA excluido, segun el
archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitara junto al resto de la
documentacion y que debera entregarse debidamente firmado y sellado, todo ello
de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el
Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo

contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en

la Oferta, para la cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente

en formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Fecha y Firma del Oferente.
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ANEXO I’V
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA
(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL
(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°
D. , en nombre y representacion de 1) , segun poder
otorgado con fecha __ de de...... _, ante el Notario de , D. , con nimero

de su protocolo, avala con caracter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de divisién, orden 'y

excusion, a (2) con N.L.F domiciliado en , calle ., porla
cantidad de EUROS ( €.) en garantia al exacto cumplimiento de las
obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en
virtud del contrato derivado de la licitacién nimero spara ...

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a Metro de Madrid, y

a su simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a
(2) , COmMo consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién minima de siete
dias a la solicitud de subrogacion en la caucién del avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE

MADRID, S.A. certificara la negativa de__(2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al

respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1)

obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe

total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nUmero

En Madrid, a de de 2
@)
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad contratista
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ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera.
- No se admitira si su redaccion, difiere del texto de este modelo.
- Debe figurar el nimero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion nUmero: ................c.ce.e...

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. Yy NLF. debidamente representado por don
........................ , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................,, con nUmero ........ de su protocolo.

ASEGURA A ......... (7)) P s NLLF. , en concepto de tomador del seguro, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ (4)

............. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitaciéon ..............................
en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalldades
y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dar4 derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer
requerimiento del mismo en su condicién de asegurado.

El presente seguro de caucién estar4 en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice
expresamente su cancelacién o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.
(1) Se expresard la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Se expresaré la razon social completa del asegurado.
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ANEXO V

GARANTIA PROVISIONAL
(sélo en caso de que asi se indique en el apartado 13 del Cuadro Resumen)

Aval n°

D. , en nombre y representacién de (1) , Segun poder otorgado con
fecha __ de de _, ante el Notario de , D. , con ndmero de su protocolo,
avala con caracter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2)
, con N.I.LF. , domiciliado en _____, calle ., por la cantidad de................. EUROS (
€) i en garantia al exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) .......... con METRO
DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la licitacion N° ,para............... y

responder de la oferta presentada.

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a Metro de Madrid, y a su
simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a (2) ,como

consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas de la oferta presentada, con

una antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucién del avalista. Esta solicitud, en la
gque METRO DE MADRID, S.A., certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad

reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por

(1) , Obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del
importe total avalado, arriba mencionado.

El presente aval, tiene una validez hasta la constitucién de la fianza definitiva, caso de resultar Adjudicatario, o
hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacién en otro caso.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid, a de de 2

(1)
Por Poder:

(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora

ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete dela entidad financiera.

No se admitird si su redaccion, difiere del texto de este modelo.

Deben figurar el nimero de aval y del registro, asi como el Niumero de Expediente de la Licitacion.
El aval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion nUmero: ................c........

............................ ( 1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. oy NILF. debidamente representado por don
........................ , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................,, con nUmero ........ de su protocolo.

ASEGURAA ......... (72 P NLF. , en concepto de tomador del seguro, ante

Metro de Madrid, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ .............
(en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones
particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion .............................. , €n concepto
de garantia provisional, para responder de forma solidaria en garantia al exacto cumplimiento de las
obligaciones contraidas por (2) .......... con METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la
licitacion N° para............... y responder de la oferta presentada.

Para la efectividad de este certificado de seguro de caucion se establece que (1) se obliga
a pagar a METRO DE MADRID, S.A., y a su simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, METRO
DE MADRID, S.A. haya reclamado a (2) , como consecuencia del incumplimiento por parte de
éste, de las obligaciones derivadas de la oferta presentada, con una antelacién minima de siete dias a
la solicitud de subrogacién en la caucién del asegurador. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID,
S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al
respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1)

obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe
total asegurado, arriba mencionado

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer
requerimiento del mismo en su condicién de asegurado.

El presente seguro de caucidon estara en vigor hasta la constitucién de la fianza definitiva, caso de
resultar Adjudicatario, o hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.
(1) Se expresard la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Se expresaré la razon social completa del asegurado.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL APARTADO 6.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.

DA ] 2 - TR , con DNI/NIE ........ccccovuvneeens actuando en nombre
propio/ o en representacidon de la empresa .......ivieieiieeieeieenenn. , con NIF no
................... y domicilio social ettt e saeenee g en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... , D./DAa. .ieeeieceeeeeeevieveeieeeeieeees, CON fecha L Y
ndimero de protocolo ........ccccuc...... , que declara vigente

DECLARA:

- Que el licitador no estd incurso en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del Real Decreto
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

- Que el licitador se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las
tiene, estan garantizadas.

- Que el licitador cumple con los requisitos de capacidad de obrar y representacion
precisos para participar en la presente licitacion.

- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia econdmica y financiera
recogidos en el apartado 18 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones
Particulares.

- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 19 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones
Particulares.

- Que el licitador cumple con los requisitos de adscripcion de medios materiales y/o
humanos que, en su caso, se hayan podido fijar en el apartado 20 del cuadro
resumen del Pliego de Condiciones Particulares.

- Que el licitador, en el supuesto de resultar adjudicatario, pondra a disposicion de
Metro de Madrid a su requerimiento, los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para apreciar su concurrencia de acuerdo con el articulo 146.5 TRLCSP.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en el concurso
convocado por Metro de Madrid, denominado: BOL11IXXXXXX ..cccveeecreeieerireesieesreeseesreesseesseesses ,
expide y firma la presente declaracion en........................ ; Qeeeenns (o [T de ...

Fdo.:
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ANEXO VII

FINIQUITO
D./Da e (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), con NIF: ... (codigo), representando a la  Empresa
............................... .(razén social de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con
CIF: s .(cddigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los
trabajos de ..., . (descripcion del trabajo que realiza el contratista) -
contrato num ............. , declara que con el pago de su factura de liquidacién no
..................... (num de factura), de fecha ................. (en letra) y de importe ..............

(cifra) euros mas IVA, quedan saldados y finiquitados todos los trabaJos realizados, y
............................ (razén sooal de la mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar
a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracién Publica en relacién
con dicho contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados en virtud
del mismo, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual
devolucion del aval -si lo hubiera-.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® ... o]
documentacion contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. . (nombre y dos apellidos
del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de
abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacidon, impuestos,
cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los
servicios realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en las obras
incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en
consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relacion con
los trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se
tiene conocimiento de ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar
ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento

por duplicado ejemplar D./Da ... (nombre y dos apellidos
del/la representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de ......... (mes)
de 20....

FAo.: D./D3 e (nombre y dos apellidos del/la

representante del contratista),
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ANEXO VIII

COMPROMISO SOLIDARIO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D./D2 ___, con D.N.l. nUmero , representando , con N.LF. y
domicilio social en , calle , himero , en calidad de , en uso de
las facultades que le confiere el poder otorgado a su favor el de de :
ante el Notario de , D. , con el nimero de su protocolo Y
D./D2 __, con D.N.l. nUmero , representando ,con N.LF. y
domicilio social en , calle , himero , en calidad de , en uso de
las facultades que le confiere el poder otorgado a su favor el de de :
ante el Notario de , D. , con el nimero de su protocolo

Y

Enterados del anuncio y de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratacion
de la licitacién n° , para .

EXPONEN:

1. Que las sociedades y y
, presentan oferta a dicha licitaciébn, conjunta vy
solidariamente, adquiriendo el compromiso de constituirse formalmente en union temporal
de empresas, en caso de resultar adjudicatarias.

2. Que la U.T.E. se obliga solidariamente ante METRO DE MADRID, S.A. a cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo.

3. Que la UTE se mantendra vigente hasta la ejecucion completa del contrato, en caso de
resultar adjudicatarios.

4, Que la participacién de las sociedades en la UTE sera:
- : %

- . %

- . %

5. Asimismo acuerdan designar a , como
representante de la Union frente a METRO DE MADRID, S.A.

6. El domicilio de la U.T.E. se establece en

Y para que conste, lo firman en ,a de de

(Firma de todas las sociedades)
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