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Ref: 50/054800.9/20

Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE VIVIENDA
Y ADMINISTRACION LOCAL

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A:

CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE 128 VIVIENDAS
EN LA U.V.A. DE HORTALEZA; 106 VIVIENDAS EN EL ALTO DEL ARENAL; 38 VIVIENDAS
EN LA PARCELA 1.30 D EN VALLECAS Y 40 VIVIENDAS EN LA PARCELA 3.6.A EN

VALLECAS

N° Expte: A/SER-002759/2020

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en el contrato de Servicios
para el Control Técnico de Calidad de las obras necesarias para la construccion y puesta en servicio
de las viviendas que a continuacién se detallan, con la siguiente distribucidon en lotes:

LOTE 1 - 128 VIVIENDAS - PARCELA R25-L - UVA DE HORTALEZA - MADRID
LOTE 2 - 106 VIVIENDAS - COLONIA ALTO DEL ARENAL - MADRID
LOTE 3 - 38 VIVIENDAS - PARCELA 1.30D - ENSANCHE DE VALLECAS

LOTE 4 - 40 VIVIENDAS - PARCELA 3.6A - ENSANCHE DE VALLECAS

2.- CONDICIONES PARTICULARES

2.1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

LOTE 1
- 128 VIVIENDAS - PARCELA R25-L - UVA DE HORTALEZA en el municipio de Madrid. Se trata
de un Unico edificio situado en la parcela delimitada por las calles Manuel Chaves Nogales
(antigua Capitan Cortés), Abizanda, Acebedo y Vial 1 y tiene forma rectangular.

LOTE 2
- 106 VIVIENDAS EN LA COLONIA ALTO DEL ARENAL en el municipio de Madrid. La promocién
se divide en 3 parcelas sobre las que se asientan 5 bloques denominados F, G, H, I y J. Las
parcelas se encuentran delimitadas por las calles Pont de Molins, Escala, zonas verdes VB1
y VB2 y parcela de equipamiento VB.

LOTE 3
- 38 VIVIENDAS - PARCELA 1.30D - ENSANCHE DE VALLECAS “Ensanche de Vallecas”. Situada
en la C/Almonte, en el distrito de Villa de Vallecas.

LOTE 4
- 40 VIVIENDAS - PARCELA 3.6A - ENSANCHE DE VALLECAS - Situada en la Avda. de las
Suertes c¢/v C/ José Gutiérrez Maroto, en el distrito de Villa de Vallecas.
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2.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
El presupuesto de licitacion para este contrato es el siguiente:
LOTE 1
Base imponible: 60.600,22 €
I.V.A: 13.776,05 €
Importe total: 79.376,27 €
LOTE 2
Base imponible: 65.466,66 €
I.V.A: 13.748,00 €
Importe total: 79.214,66 €
LOTE 3
Base imponible: 19.540,27 €
I.V.A: 4.103,46 €
Importe total: 23.643,73 €
LOTE 4
Base imponible: 20.325,97 €
I.V.A: 4.268,45 €
Importe total: 24.594,42 €
TOTAL CONTRATO
Base imponible: 170.933,12 €
I.V.A: 35.895,96 €
Importe total: 206.829,08 €
3.- CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBERAN EJECUTAR PARA
EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO.
Los servicios que se contratan para cada lote consisten en el Control Técnico de la promocion, con el
contenido y las condiciones que posteriormente se establecen para los apartados siguientes:
A.- Control de proyecto
B.- Control de ejecucién
C.- Control de materiales
D.- Realizacion de ensayos
E.- Pruebas en obra
F.- Actividades complementarias
El Control Técnico debe ser realizado por empresas acreditadas en el area correspondiente vy
reconocidas por Compafiias (dos como minimo) que actien en el campo del seguro decenal en
construccion, mediante documento emitido por dichas compaiiias, donde conste que la Empresa de
Control estad aceptada para operar en el campo de Control de Calidad relacionado con el seguro de
garantia decenal sin limitaciones de presupuesto, sistemas estructurales y constructivos,
composicién volumétrica de edificacion y geotécnica del suelo.
Asimismo, comprenderan las condiciones en la ejecucidon de las obras definidas en los articulos 7 y
8 del Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE), Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
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Dicho control, junto con sus informes especificos, serviran de base para la contratacién del Seguro
de dafios materiales de Garantia Decenal ante la Compafiia de Seguros en los términos previstos en
el articulo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién.

Cada apartado incluira las siguientes verificaciones:

A.- CONTROL DE PROYECTO
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Comprobacidén del Proyecto Basico en relacion con el CTE y la sostenibilidad de las viviendas.

Comprobacidn del proyecto de Ejecucidn, en relacién con el cumplimiento del Cédigo Técnico
de la Edificacién (CTE) y demas normativa de obligado cumplimiento.

Revisiéon del informe geotécnico para comprobar que las decisiones sobre el tipo de
cimentacion adoptado son correctas, evaluando su alcance, analisis técnico y conclusiones.

Revisidn del proyecto de estructura y cimentacién, comprobando las acciones consideradas,
la idoneidad del esquema estructural, el calculo de esfuerzos, las condiciones de
deformabilidad, la definicidon grafica, la especificacién de detalles y las especificaciones de
calidad y de control, a fin de evaluar las condiciones de seguridad y comportamiento en
servicio de las estructuras proyectadas.

Revisiéon de las especificaciones relativas a los cerramientos exteriores, tabiqueria, cubiertas,
impermeabilizacién, carpinteria y revestimientos interiores y exteriores, acabados,
evaluando las soluciones técnicas propuestas desde los puntos de vista del funcionamiento
de las instalaciones, seguridad, durabilidad y la definicion grafica con sus detalles.

Revisién de los proyectos de instalaciones analizando las hipétesis de partida, los esquemas
de principio, el calculo de elementos de redes y conductos, las especificaciones técnicas de
materiales y componentes y la definicidn grafica con sus detalles, asi como las
especificaciones de control y pruebas, incluidas en el Pliego de Condiciones.

Revisién de otros proyectos o documentos que sean de obligada inclusién en el Proyecto de
edificacion a los efectos del cumplimiento de la normativa que le sea de aplicacion (Estudio
de seguridad y salud, Estudio de gestién de residuos de construcciéon y demolicidn, etc.).

Aspectos de sostenibilidad de la vivienda:

o Cumplimiento de los criterios establecidos en la Orden 1369/2006 de 21 de abril, de la
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio “Consideracion de vivienda
con Proteccidn Publica de caracter sostenible”.

o Viabilidad de la calificacidon y certificacion energética del proyecto segun establece el Real
Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el “Procedimiento basico para la
certificacion de la eficiencia energética en los edificios” y su modificacion de acuerdo con
el Real Decreto 564/2017, de 2 de junio.

Revision de los conceptos, estado de mediciones de las distintas unidades y capitulos que
componen el Proyecto y su correspondencia con el resto de la documentacion.

Apoyo técnico a la supervision del Proyecto con informes y propuesta de aprobacion del
mismo.
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B.- CONTROL DE EJECUCION

Esta fase de actividad se refiere a un conjunto de actividades sistematicas de inspeccidn,
desarrolladas por equipos especializados, para comprobar si la ejecucion de las unidades de obra es
acorde con las especificaciones aplicables a las mismas, contenidas en el proyecto, en el Coédigo
Técnico de la Edificaciéon (CTE) sostenibilidad de la vivienda y certificacion de eficiencia energética,
o en las normas de uso comun, y previamente se presentara el Plan de Control de obra y ensayos
de materiales estructurales y no estructurales para su aprobacién por el Area correspondiente y la
aceptacion de la Direccion facultativa de la obra.

Las inspecciones a que se hace referencia basicamente afectan a todas las fases de ejecucion, e
incluyen:

- Inspeccidn geotécnica, para comprobar que la ejecucidon de la cimentacion es acorde con las
prescripciones del informe geotécnico.

- Inspeccién de la estructura, bien de hormigén, metalica o fabrica, comprobando en sucesivas
inspecciones los aspectos que condicionan su calidad, tales como los tiempos de cimbrado y
descimbrado, los procesos de vertido, compactacion y curado del hormigén, la prevision y
tratamiento de juntas de construccién , los procesos de corte, doblado y colocaciéon de
armaduras, la identificacion de elementos prefabricados, etc., para las estructuras de
hormigén armado o pretensado, asi como la identificacion de perfiles, los procesos de
ejecucion de uniones y la calidad de los cordones de soldaduras mediante inspeccion por
métodos no destructivos en las estructuras metalicas.

- Inspeccion de la ejecucion de los cerramientos exteriores y cubiertas, carpinterias, tabiqueria
y los revestimientos, a fin de comprobar los aspectos que condicionan las caracteristicas de
estanqueidad entre otros.

- Inspeccion de la ejecucidon de las instalaciones, comprobando las dimensiones de tuberias y
conductos, las especificaciones técnicas de los equipos y elementos basicos de las mismas y
sus condiciones de ejecucion y fijacion.

- Inspecciones necesarias para la conformidad del certificado de eficiencia energética del
edificio terminado.

Se emitiran partes de inspeccion tras el desarrollo de las mismas, asi como una serie de informes
que afecten al conjunto de la ejecucién de los grupos de inspeccidén a que se ha hecho referencia, en
los que quedara documentada la actividad y evaluados los resultados obtenidos tanto del control de
materiales como del de ejecucion. Asi mismo emitird partes de reserva técnica cuando se produzcan
desviaciones frente a las especificaciones que requieran medias de correccion o de evaluacion
especifica durante el transcurso de las obras.
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C.- CONTROL DE MATERIALES

El licitador designara el laboratorio acreditado para la actividad de control de materiales que debera
incorporar tres conceptos basicos:

- Control de recepcion de productos y recopilacion de los certificados de garantia del fabricante,
en los casos que sean exigibles por la reglamentacion de obligado cumplimiento.

- La ejecucion de los ensayos cuya realizacidon es obligatoria dentro del marco del control de
recepcion, por la normativa de obligado cumplimiento sobre materiales, o por ser exigidos
en las especificaciones del proyecto, Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE) y sostenibilidad
de la vivienda.
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- La realizacidon de los ensayos, que son recomendables para mantener bajo control las
caracteristicas de seguridad, durabilidad y funcionamiento de las instalaciones condicionadas
por el comportamiento de los materiales.

D.- REALIZACION DE ENSAYOS

Consiste en garantizar que los equipos, materiales y su puesta en obra o montaje se ajustan a las
prescripciones de cada proyecto y a la normativa vigente, de acuerdo con el Plan de Control redactado
por el adjudicatario y aprobado por la Agencia con el visto bueno de la Direccidén Facultativa. Este
apartado incluird la toma de muestras, realizaciéon de ensayos de laboratorio y de campo para el
control de calidad de materiales, del proceso de ejecucion de las obras y de las unidades terminadas
de acuerdo con el mencionado Plan de Control, con la normativa vigente (EHE-08, CTE, etc...),
exigencias de la Administracidn (estatal, autonémica o local) o que a juicio de la Direccion Facultativa
fuere necesario realizar comprobar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas Generales y Particulares de cada proyecto.

Se incluye también en este apartado la interpretacion y asesoramiento sobre los resultados obtenidos
en los ensayos realizados y la emisién de los preceptivos informes relativos a la aceptacion de
resultados, sus tolerancias o las recomendaciones que se estimen oportunas.

Para la verificacion de resultados, a criterio de la Direccidon Facultativa o de la Propiedad podra
requerirse la realizacidn de ensayos de contrastes, sin que estos supongan incremento del precio del
contrato.

La toma de muestras se hara en el lugar, fecha y hora en que se haya indicado. Los resultados se
acompanaran de un plano a escala o de la suficiente informacion grafica que permita una facil
identificacién de aquellas.

La duracion de los ensayos sera la que reglamentariamente corresponda a la tipologia de los mismos,
sin que se produzcan demoras en su realizacion desde la toma de muestras, ni retrasos en la
presentacion de resultados y conclusiones finales.

La Direccién Facultativa podra solicitar del adjudicatario informacion anticipada sobre la marcha y
los resultados de los controles.

E.- PRUEBAS EN OBRA

Como complemento a las actividades enumeradas en los apartados precedentes se desarrollaran
pruebas especificas sobre unidades acabadas, que se agrupan en:

Pruebas de estanqueidad afectando a cerramientos y cubiertas.
- Pruebas de puesta en marcha y funcionamiento de las instalaciones.

- Pruebas y comprobaciones necesarias para la conformidad del certificado de eficiencia
energética del edificio terminado.

- Otras pruebas necesarias para el cumplimiento del CTE.

Una vez desarrolladas las pruebas sus resultados quedaran documentados en informes realizados al
efecto.
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E.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Una vez acabadas las obras se realizard una inspeccion general, quedando documentada con el
correspondiente informe.

4.- DOCUMENTACION

Sera la mencionada a continuacion:

A.- CONTROL DE PROYECTO

Informes parciales de los Proyectos Basico y de Ejecucion en los que se dé respuesta a lo
especificado en el control de cada proyecto.

Redaccion de un informe final resumen que deje documentada la actividad de control de
ambos proyectos.

Informes para el Seguro Decenal:

D.0 - Definicién de riesgos

D.01 - Revision proyecto estabilidad estructural

D.02 - Revision proyecto estanquidad de fachadas y cubiertas

D.1.1- Unidad de obra especial. Cimentaciéon (solo en el caso de cimentacién
especial)

o Cualquier otro documento que pudiera ser necesario.

O O oo

De la documentacion relacionada se presentaran 3 ejemplares en formato papel y otros 2 en formato
digital (con archivos en pdf). Ademas, si se dispone de consulta de seguimiento a través de la Web,
se aportara clave de acceso de usuario.

B.- CONTROL DE EJECUCION, CONTROL DE MATERIALES, PRUEBAS DE OBRA Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
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Plan de control de obra y ensayo de materiales estructurales y no estructurales para su
aprobacion por el Area correspondiente y la aceptacion de la Direccion Facultativa de la Obra
e Informe de Avance de Obra, Inspecciones y Ensayo de Materiales; aportandose, en su caso,
los correspondientes certificados de garantia.

Informe por hito de obra terminado, segun los siguientes hitos de obra:

1.- Enrase de cimentacién

2.- Coronacion de estructura

3.- Terminacién de fachadas, cerramientos y cubiertas

4.- Terminacion de elementos de division y particion interior, incluso redes de distribucion
de instalaciones y revestimientos de cuartos hiumedos y solados continuos.

5.- Terminacion de carpinterias, aparatos y mecanismos de instalaciones y resto de
revestimientos interiores.

6.- Terminacion de trabajos de urbanizacién, acometidas de servicios en general, remates y
acabados.
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- Informe final, donde se exprese el control de calidad de las obras realizado y se incluira el
control de recepcién de productos, los controles de la ejecucion y de la obra terminada para
cada parcela.

De la documentacién anterior deberd remitirse obligatoriamente una copia a la Agencia de Vivienda
Social, otra a la empresa constructora y otra a la Direccion Facultativa de la obra.

La empresa de Control de Calidad facilitara toda la documentacién que en relacién con el Seguro de
Garantia Decenal le solicite en su caso la Compaiia de Seguros.

Madrid, a fecha de la firma

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE PROYECTOS Y OBRAS

Firmado digitalmente por RAUL MONTE HIDALGO

LA DIRECTORA DEL AREA ECONOMICA Fecha 202004 29 23,0610 CEST
Y DE PROMOCION Y REHABILITACION Huelladig.: 3588a0997a9477e8d630426856174b75bcadcf60

Firmado digitalmente por PALOMA TEJERO TOLEDO
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2020.04.30 09:15:17 CEST

Huelladig.: 3588a0997a9477e8d630426856174b75bcadcf60
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