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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de la mejora del sistema de
retroproyectores del Puesto de Mando de Puerta del Sur. Para ello el adjudicatario
debera evolucionar la electrénica de los cubos asociados a la seccion de Seguridad y
TICS, hacia una electronica basada en sistemas LED, e incluir los clientes adicionales
necesarios para cubrir completamente las necesidades de dicho entorno.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en el alcance de esta licitacién contempla la
renovacion tecnolégica del sistema de retroproyectores de la seccion de
Seguridad y TICS en el puesto central de Puerta del Sur. El equipamiento actual
estd formado por 24 retroproyectores en disposicion 12x2. Los cubos que
contienen dicho videowall son Synelec LM800 Dme, y cuyas caracteristicas
hardware son las siguientes:

- Tecnologia DLP de Texas Instruments.

- Tamano: 50".

- Formato: 4:3.

- Resolucién nativa: 800x600 pixeles.

- Canales de entrada: 2

- Namero de lamparas: 1 (Philips 100W UHP referencia 771181).

Dentro del alcance se deberan incluir igualmente 4 capturadoras de video para
la aplicacion de seguridad de videocdmaras instalada en los 4 equipos
ofimaticos de la seccién de seguridad. Todas las fuentes de video indicadas
deberan ser gestionadas bajo la misma plataforma de control de videowall
propuesto en la oferta. Contemplando en la misma, tanto software, licencias y
mantenimiento como el hardware necesario para cumplir la necesidad al 100%.

Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Ingenieria de Instalaciones, Control y Telecomunicaciones

Valor estimado del contrato (articulo 101)

Valor estimado: CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON
NUEVE CENTIMOS (409.611,09 €) Euros (IVA no incluido).




» Meétodo de cdlculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101)

CONTRATOS DE SUMINISTROS
Indicar el método que proceda:

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados durante el
ejercicio precedente, ajustado en funcion de los precios habituales en el
mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales a
suministrar

O En contratos de arrendamiento financiero, arrendamiento o venta a plazos
de productos: si la duracién es determinada y superior a doce meses, su valor
total incluido el importe estimado del valor residual; si la duracién no se fija por
referencia a un periodo de tiempo determinado, el valor mensual multiplicado
por 48.

=  Presupuesto base de Licitacién (Art. 100)

= Base imponible (Bl): 409.611,09 euros

= |mporte del I.V.A.: 86.018,33 euros

=  Presupuesto base de licitacion (PBL): 495.629,42 euros, IVA
incluido

» Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2)

Costes Directos: 327.820,00 €
Costes Indirectos (5%) 16.391,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 344.211,00 €
Gastos Generales (13%) 44,747 ,43 €
Beneficio Industrial (6%) 20.652,66 €
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA: 409.611,09 €
LV.A. (21%): 86.018,33 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 495.629,42 €

» Modificacién del contrato

No procede



1 Procede

= Divisién en lotes:
O si se divide en lotes (Art. 99.4)
NO se divide en lotes (Art. 99.3)

- Justificar los motivos de la no division en lotes: La presente licitacion
contempla un Unico item de suministro por tratarse de un Unico sistema,
no cabiendo la posibilidad de ejecucién de forma independiente

= Duracién del contrato
- Plazo de duracién/ejecucién maximo del contrato: 5 meses.
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

O A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato

] A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos

- Prérrogas:
NO
Ol si
» (Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

O Sujeto a LCSE (Ley 31/2007)

» Naturaleza del contrato
[1 Servicios
Suministros

Obras

O
0 Mixto (servicios/suministros/obras)



Procedimiento de licitacion

[ Procedimiento Abierto
Procedimiento Abierto Simplificado

Procedimiento Abierto Super-Simplificado

o o oo

Procedimiento con negociacién y concurrencia

X

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Gnico)

Conforme indica Planar Systems en su certificado, de fecha 15 de abril de 2015,
el grupo RPG, constituido por las empresas RPG INFORMATICA, S. A. y RPG
INGENIERIA AUDIOVISUAL, S.A., es el Unico distribuidor autorizado y exclusivo
para Espana para la instalacion y mantenimiento técnico de los productos y
sistemas PLANAR - CLARITY - SYNELE.

Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146)
Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Subcontratacion

No procede
Justificar los motivos por el que no se puede subcontratar:

Al tratarse de un procedimiento de licitacién a contratista Unico, y en base
al certificado de exclusividad expedido por el adjudicatario, este es el
Unico capacitado para realizar modificaciones en el software de los
equipos, por lo que no procede la subcontratacion a otras empresas.

O Procede

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

NO
O sl
Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

[0 Contrato financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO
0 sl



3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Los Centros de Control son gestionados por diverso personal (Coordinadores,
Operadores, Agentes, etc.) que precisan que se les muestre en pantallas de gran
tamano diversa informacién que les ayuda en la toma de decisiones necesarias para su
trabajo habitual.

Para esta funcién se dispone del Sistema de Retroproyeccion que permite controlar y
gestionar de forma flexible todas las sefales graficas a mostrar a gran tamano.

El elemento base de cualquier Sistema de Retroproyeccion es el “videowall”, un panel
de visualizacion Unico, homogéneo, de grandes dimensiones y formado por multiples
cubos retroproyectores, que cubre la superficie requerida.

El videowall se hace necesario cuando la imagen a visualizar contiene tanta
informacién que es imposible mostrarla sobre una Gnica pantalla y cuando se necesita
representar la informacién visualizada a un tamano lo suficientemente grande como
para que varias personas puedan consultarla y trabajar con ella a la vez.

Técnicamente, para conseguir esta funcionalidad, se necesitan las pantallas, ademas
de equipamiento y software adicionales, para que los proyectores reciban la imagen de
unos ordenadores (llamados procesadores de imagen) que, a su vez, reciben las
multiples senales graficas de los Puestos de Operador, y las integran para crear
distintas composiciones de tamano y ubicacion sobre el videowall a través del software
que lo controla.

El sistema de retroproyeccién del TICS de Puerta del Sur fue instalado en el afio 2003.
El equipamiento, transcurridos 15 afnos, se encuentra obsoleto. A pesar de haber
discontinuado el producto, el fabricante asegura, de momento, las reparaciones de
elementos eléctricos y electrénicos, no asi de los elementos épticos.

El desgaste de los componentes del sistema hace que las averias sean cada vez mas
frecuentes vy, a pesar de la disponibilidad de reparaciones, el tiempo de resolucion de
las mismas se alargara cada vez mas en el tiempo, provocando una disminucién de la
disponibilidad.

3.1 Contratos presupuesto base de licitacion inferior a 3 millones de euros:

El objeto del presente contrato es la renovacion tecnolégica del sistema de
retroproyeccion de la seccion de seguridad del Puesto Central. Dicha renovacién viene
condicionada a la obsolescencia del equipamiento existente, el cual se encuentra ya
fuera de soporte por el fabricante, con el consiguiente aumento de los costes de
mantenimientos y mano de obra. En dicha renovacion se procede a renovar tan sélo la
electrénica interior de los cubos de retroproyeccién consistente en lamparas de



mercurio hacia tecnologia LED. Con este cambio Metro de Madrid consigue mejorar en
los siguientes aspectos:

- Ahorro en la renovacion al poder reutilizar el armazén de los cubos PLANAR
actualmente instalados.

- Ahorro consumo energético al implantar LED.
- Ahorro en mantenimiento y repuestos.

- Mejora en medio ambiente al no utilizar lamparas de mercurio, altamente

téxicas.

Cto. Cl. F;gl;a Texto breve Cantidad SC Prgx;ei:?;tlrggg:m
7715000208 | INV | 14/08/2015 Mejo;fi‘tgeégp;fgﬁ;mres 407.854,00 € | 2000001026 INF&Q&“A?’TTCPA? A
7716000268 | INV | 28/07/2016 | oﬁfﬁi‘iﬁféit‘é%mn 303.182,00 € | 2000001492 INF;Q&“A?’TEPAC? A
7717000386 | INV | 21/11/2017 Ret;ﬁp;%yeesggoggnﬁg?“f- 152.656,00 € | 2000002084 INF(D:LQF?/I‘ET?CP,S A

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2019 2020
IMPORTE PERMITIDO 300.000,00 € 109.611,09 €
PEP 18.210 18.210

EXPEDIENTE
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