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CAPITULO |
Objeto de este documento

El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares retine todas las normas a seguir para la
realizacion de las obras de que es objeto el presente proyecto.

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el articulo 233 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, forma el proyecto que servira
de base para la contratacion de las obras de "REFORMA DE LA ENFERMERIA DE LA
RESIDENCIA DE MAYORES DE TORRELAGUNA".

Las presentes prescripciones técnicas seran de obligada observacién por el Contratista a quien
se adjudique la obra, el cual debera hacer constar que las conoce y que se compromete a
ejecutar la obra con estricta sujecion a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de
base para la adjudicacion.

CAPITULO I
Descripcion de las obras

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos
del Proyecto, tales como la Memoria Descriptiva, el estado de Mediciones y Presupuesto
General y los distintos planos que lo componen.

CAPITULO Il
Caracteristicas que deben tener los materiales a emplear

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica prevista en el Pliego de
Condiciones de la Edificacion de la Direccion General de Arquitectura - 1973, y demas
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales a emplear en la presente obra, asi como su transformaciéon o conversién
de obra, se someteran a los controles previo ensayo, experimentacion, sello de calidad,
prescripciones técnicas, conforme a las disposiciones vigentes referentes a materiales o
prototipos de construccion que le son de aplicacion, asi como todos aquellos que se crean
necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la contrata. Cualquier otro
que no haya sido especificado y que sea necesario realizar debera ser aprobado por la
Direccion de las Obras, bien entendido que sera rechazado el que no retina las condiciones
exigidas por la buena practica de la construccion.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, reuniran
las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Direccion Facultativa, no teniendo el
Contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Pruebas para la recepcion.- Con caracter previo a la ejecucion de las unidades de obra los
materiales habran de ser reconocidos y aprobados por la Direccién Facultativa. Si se hubiese
efectuado su manipulacion o colocacion sin obtener dicha conformidad, deberan ser retirados
todos aquellos que la citada Direccién rechazara dentro de un plazo de treinta dias.
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El Contratista presentard oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobacion
de la Direccidn Facultativa, las cuales se conservaran para efectuar en su dia la comparacion o
cotejo con los que se empleen en obra.

Siempre que la Direccion Facultativa lo estime necesario, seran efectuados por cuenta de la
Contrata las pruebas y andlisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a
emplear.

Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de
magquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecuciéon de aquéllas en los
plazos parciales y total convenidos en el contrato.

CAPITULO IV
Normas para la elaboracion de las distintas unidades de obra.

Replanteo.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Direccion de la misma,
se procedera, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado, que sera firmado por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al Servicio correspondiente de la Agencia
Madrilefia de Atencion Social de la Comunidad de Madrid.

Cuando de dicha comprobacion se desprenda la viabilidad del proyecto, a juicio del director de
las obras y sin reserva por el Contratista, se daran comienzo a las mismas a contar, a partir del
dia siguiente a la firma del acta de comprobacion de replanteo el plazo de ejecucion de las
obras.

Condiciones generales de ejecucion.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se
ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, de acuerdo
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion
General de Arquitectura - 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la
Direccion Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al Contratista la baja de subasta,
para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de la obra proyectada en cuanto
a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

Se tendran presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a
determinadas actividades, que seran de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego
de Condiciones de la Edificacion, el Cédigo Técnico de la Edificacion y demas legislacion
vigente de aplicacién ya sea complementaria 0 no de la ya citada y que se refiera a la
construccion.

Si a juicio de la Direccién Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista
tendré la obligacion de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que
quede a satisfaccion de dicha Direccion, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a
percibir indemnizacién de ningtin género, aunque las condiciones de mala ejecucion de la obra
se hubiesen notado después de la recepcion, sin que ello pueda influir en los plazos parciales
o en el total de ejecucién de la obra.
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4.5,  Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecucion de la obra.

4.5.1. Marcha de los trabajos.- Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra,
previsto en el apartado e) del articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, el Contratista debera tener siempre en la obra un nimero de obreros
proporcionado a la extension de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutandose.

4.5.2. Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente
preparadas. Cada oficio ordenara su trabajo arménicamente con los demas, procurando
siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecucidon de la
construccion, ajustandose en la medida de lo posible a la planificaciéon econémica de la obra
prevista en el proyecto.

4.6. El Contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar
representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales
y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan.

4.6.1. El Contratista estara obligado a dedicar o adscribir los siguientes medios, atendiendo
al articulo 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:
- Al menos un jefe de obra y un encargado de obra, con experiencia suficiente en
obras de caracteristicas similares.
- Una oficina técnica en la obra dotada al menos de un ingeniero, o arquitecto, o
arquitecto técnico.
Esta oficina técnica desarrollara funciones de asistencia a la Direccién Facultativa y a la
Empresa Constructora en la concrecion de la puesta en obra de lo definido en el
proyecto, interpretando las cuestiones técnicas que se susciten durante la obra
- En caso de se prevea subcontratar la ejecucion de ciertas unidades de obra el contratista
se comprometera a garantizar la solvencia profesional o técnica de dichas subcontratas
en la ejecucion de unidades de obra de similares caracteristicas.
- Cumplimiento del analisis y propuesta de medidas presentadas en su licitacién, con
adscripcion de medios personales suficientes, en la organizacién de la ejecucion de la
obra para evitar interferencias con el funcionamiento normal de la Residencia

4.7.  Libro Oficial de Ordenes y Asistencias e Incidencias.- Con objeto de que en todo momento se
pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucion e incidencias de la obra, se llevara mientras
dure la misma, el Libro de Ordenes y Asistencias e Incidencias, en el que quedaran reflejadas
las visitas facultativas realizadas por la Direccion de la obra, las incidencias surgidas y con
caracter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la
Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstas para la realizacion de las
obras proyectadas.

4.7.1. A tal efecto, a la formalizacion del contrato, se diligenciara dicho libro en el Servicio
que corresponda de la Agencia Madrileha de Atencién Social de la Comunidad de Madrid,
el cual se entregara a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservacion
en la oficina de la obra, en donde estard a disposicion de la Direccion Facultativa y
excepcionalmente, de la autoridades que debidamente lo requieran.
4.7.2. El Arquitecto Director de la obra, el Arquitecto Técnico y los demas facultativos
colaboradores en la Direccién de las obras, iran dejando constancia mediante las oportunas
referencias, de sus visitas, inspecciones y, asi mismo, de las incidencias que surjan en el
transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier modificacion del
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proyecto, asi como de las érdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecucion
de las obras, que seran de obligado cumplimiento por parte de éste.

4.7.3. Este Libro de Ordenes, con caracter extraordinario, estara a disposicion de cualquier
autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algin tramite o
inspeccion relacionados con el desarrollo de la obra.

4.7.4. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias daran fe a efectos
de determinar las posibles causas de resolucion e incidencias del contrato. Sin embargo
cuando el Contratista no estuviese conforme, podra elegir en su descargo todas aquellas
razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. El
consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituira
obstaculo para que cuando la Direccién Facultativa asf lo estime conveniente, se efectle la
misma también por oficio.

4.7.5. Cualquier modificacion en la ejecucion de las unidades de obra que presuponga la
realizacion de distinto nimero de aquéllas en mas o en menos, de las que figuren en el
estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto, debera de ser conocida y autorizada
con cardcter previo a su ejecucion por el Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar
en el Libro de Ordenes, tanto la autorizacion como la comprobacion formal posterior de su
ejecucion. En caso de no obtenerse esta autorizacion; el Contratista no podra pretender, en
ningun caso, el abono de las unidades de obra que se hubieran ejecutado de mas con
relacion a las que figuren en el proyecto.

Dudas al respecto.- Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto,
o si se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se resolveran por la Direccion Facultativa
de la obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, descripciones y detalles
técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose
a seguir en todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la practica de la
buena construccion, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y
econdmicas de este pliego ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del Estado.

CAPITULO V
Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construccion

La ejecucion de las obras que figuran en el presente proyecto requeriran las instalaciones
auxiliares, que a juicio de la Direccion Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de
dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos, y que basicamente seran: todos los
medios auxiliares necesarios para el buen funcionamiento de la obra, asi como los medios de
seguridad para prevencion de accidentes tanto individuales como colectivos. Dado que los
trabajos que se ejecutan estan en las proximidades de una Residencia en funcionamiento, se
deberan tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar ruidos, polvo, etc., tanto
a los residentes como al personal de dicho centro.

Las precauciones a adoptar durante la contratacion seran las previstas en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 9-3-71, asf como a los
del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, a los del Estudio de Seguridad y Salud
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.

CAPITULO VI

OBRAS DE REFORMA DE LA ENFERMERIA DE LA 5de 10
RESIDENCIA DE MAYORES DE TORRELAGUNA.

Subdireccion General de Infraestructuras y
Equipamiento



ek Agencia Madrilefia de Atencién Social

LE8 8 CONSEJERIA
DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA

Comunidad de Madrid . PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Forma de medicion vy valoracion de las distintas unidades
de obra y abono de las partidas alzadas

6.1.  Mediciones.- La medicion del conjunto de unidades de obra gue constituyen la obra a realizar
se verificara aplicando a cada unidad de obra de medida que le sea mas apropiada, y siempre
con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida
alzada, metros lineales, metros cuadrados, clbicos, kilogramos, etc.

6.2. Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se realizaran
conjuntamente con el Contratista, levantandose las correspondientes actas, que seran firmadas
por ambas partes.

6.3. Todas las mediciones que se efectlen comprenderan las unidades de obra realmente
ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamacion de ninguna especie por las
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuran en el
estado de mediciones del proyecto, asi como tampoco por los errores de clasificacion de las
diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoracion.

6.4.  Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se
efectuaran multiplicando el nimero de estas resultantes de las mediciones, por el precio unitario
asignado a las mismas en el presupuesto.

6.5. En el precio unitario aludido en el parrafo anterior se consideran incluidos los gastos del
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier
concepto, asi como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado,
Comunidad Auténoma, Provincia o Municipio, durante la ejecucion de las obras, asf como toda
clase de cargas sociales. También seran de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y
demas impuestos o gravamenes que se originen con ocasion de las inspecciones, aprobacion
y comprobacion de las instalaciones del edificio y/o de la obra. .

El Contratista no tendrd derecho por ello a pedir indemnizacion alguna por las causas
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales,
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminaday en disposicion de recibirse.

6.6. Valoracion de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas se abonaran con
arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de rescision u
otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del presupuesto,
sin que pueda pretenderse cada valoracion de la obra fraccionada en otra forma que la
establecida en los cuadros de descomposicion de precios.

6.7. Precios contradictorios.- Si ocurriese algin caso excepcional o imprevisto en el cual fuese
necesaria la designacion de precios contradictorios entre la Administracion y el Contratista,
estos precios deberan fijarse de acuerdo con lo establecido en el articulo 158, del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

6.8. Relaciones valoradas.- El Director de la obra formulara mensualmente una relacion valorada de
los trabajos ejecutados desde la anterior liquidacion, con sujecidon a los precios del
presupuesto.
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6.9.  El Contratista, que presenciara las operaciones de valoracion y medicién, para extender esta
relacion tendrd un plazo de diez dias para examinarlas. Debera en dicho plazo dar su
conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere conveniente.

6.10. Estas relaciones valoradas no tendran mas que caracter provisional a buena cuenta y no
suponen la aprobacion de las obras que en ellas se comprenden. Se formaran multiplicando
los resultados de la medicion por los precios correspondientes y descontando, si hubiere lugar
aello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitacion.

6.11. Obras que se abonaran al Contratista y precios de las mismas.- Se abonara al Contratista la
obra que realmente ejecute con sujecion al proyecto que sirve de base, o a las modificaciones
del mismo autorizadas por la superioridad, o a las érdenes que con arreglo a sus facultades le
haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre
ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los
presupuestos aprobados. Por consiguiente, el numero de unidades que figuran en el proyecto
0 en el presupuesto no podré servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna
especie, salvo en los casos de rescision.

6.12. Tanto en las certificaciones ordinarias de obra como en la certificacion final, se abonaran las
hechas por el Contratista a los precios de ejecucion material que figuran en el presupuesto para
cada unidad de obra.

6.13. Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algun trabajo que no se halle reglado exactamente
en las condiciones del contrato, pero que, sin embargo, sea admisible a juicio del Director de
la Obra, se dara conocimiento de ello al Organo de Contratacién, proponiendo a la vez la baja
en el precio que estime justa, y si aquél resolviese aceptar la obra, quedara el Contratista
obligado a conformarse con la rebaja acordada.

6.14. Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el
proyecto, se valorara su importe a los precios asignados a otras obras o materiales analogos si
los hubiera, y en caso contrario, se discutira entre el Director de la obra y el Contratista,
sometiéndolos a la superior aprobacién por parte del Organo contratante. Los nuevos precios,
convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetaran en cualquier caso a lo establecido en el
parrafo 6.12.del presente capitulo.

6.15. Al resultado de la valoracion efectuada de este modo se le aumentara el tanto por ciento
adoptado para formar el presupuesto de Contrata, y de la cifra que se obtenga se descontara
lo que proporcionalmente corresponda a la baja hecha, en el caso de que ésta exista.

6.16. Cuando el Contratista, con autorizacion del Director de la obra, emplease materiales de mas
esmerada preparacion o de mayor tamano que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una
clase de fabrica por otra que tenga asignado un mayor precio, ejecutandose con mayores
dimensiones o cualquier otra modificacion que sea beneficiosa a juicio de la Administracion
contratante, no tendréd derecho, sin embargo, sino a lo que le corresponderia si hubiese
construido la obra con estricta sujecion a lo proyecto o contratado.

6.17. Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del
presupuesto, no seran abonadas sino a los precios de la contrata, seglin las condiciones de la
misma y los proyectos particulares que para ello se formen o, en su defecto, por lo que resulte
de la medicion final.
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Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecucion material de las partidas alzadas figuradas en
el proyecto de obra a las que afecta la baja de adjudicacién, debera obtenerse la aprobacion
de la Direccion Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realizacion se sometera a su
consideracion el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad,
podra ejecutarse.

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, seran
a justificar las que en los mismos se indican, siendo las restantes de abono integro. Una vez
realizadas las obras, le seran abonadas al Contratista en el precio aprobado a que hace
referencia el parrafo 6.17.

CAPITULO VII
Plazo de garantia vy pruebas previstas para la recepcion

Recepcion.- Una vez terminadas las obras y hallandose éstas al parecer en las condiciones
exigidas, se procedera a su recepcion dentro del mes siguiente al de su finalizacion.

Al acto de recepcion concurriran un facultativo designado por la Administracion, representante
de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo, levantandose el acta correspondiente.

En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se actuara conforme a lo
dispuesto en el articulo 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

El plazo de garantia comenzara a contarse a partir de la fecha de la recepcién de la obra.

Al realizarse la recepcion de las obras, debera presentar el contratista, las pertinentes
autorizaciones de los organismos oficiales correspondientes para el uso y puesta en servicio de
las instalaciones que asi lo requieran. No se efectuara esa recepcion de las obras, si no se
cumple ese requisito.

Plazo de garantfa.- Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallan en el pliego de
clausulas administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, asi
como los materiales empleados en ellas y su buena manipulacién. El plazo de garantia sera de
UN ANO.

CAPITULO VI
Subcontratos

Subcontratos.- Para que la empresa o contratista que resulte adjudicatario pueda subcontratar
la ejecucion de diversas unidades de obra, se estara a lo establecido en los articulos 215, 216
y 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6,

9.7.

9.8.

CAPITULO IX
Clausulas finales

El contratista, de acuerdo con la Direccidn Facultativa, entregard en el acto de |a recepcion los
planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado
definitivo en que ha estado.

El Contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, en el Servicio correspondiente
de la Agencia Madrilefia de Atencion Social de la Comunidad de Madrid, las autorizaciones que
preceptivamente tienen que expedir los servicios de dicha entidad y las  autoridades locales
para la puesta en servicio de [as referidas instalaciones que no hubieran podido ser entregadas
en el momento de la recepcion.

Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor afadido y todos los arbitrios,
licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su total
terminacion.

FI Contratista, durante el ANO de garantfa, serd el conservador del edificio en todo lo referente
al objeto de su contrato, el refuerzo de las cimentaciones, donde tendra el personal suficiente
para atender a todas las averfas y reparaciones que puedan presentarse, aunque el
establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad antes de la recepcion.

Para todo aquello no detallado expresamente en ios articulos anteriores, y en especial sobre ias
condiciones que deberan reunir los materiales que se empleen en la obra, asi como la ejecucion
de cada unidad de obra y las normas para su medicidn y valoracién, regird el Pliego de
Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura de 1973.

El libro de Ordenes y Asistencias se ajustara a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en
el "Boletin Oficial del Estado" de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra y en union del
Certificado Final de Obra, se remitira al Servicio correspondiente de la Consejerfa de Sanidad y
Consumo de la Comunidad de Madrid, para su archivo.

Sera de obligado cumplimiento el Cédigo Técnico de la Edificacion

Se cumpliran todas las normas del Ministerio de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de
Fomento, y demas Ministerios, asf como Organismos de la Comunidad de Madrid, vigentes en
materia de edificacion y obras plbiicas, fa normativa Municipal, y las sucesivas que se
publiquen en el transcurso de las obras.
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ANEXO
El contratista adjudicatario de la obra debera aportar al Servicio correspondiente de la Agencia
Madrilefia de Atencidn Social tres reportajes fotograficos de la zona de actuacion y del entorno
inmediato en los momentos siguientes:
1.- Antes de comenzar las obras.
2.- Durante la realizacion de las obras. Fotos de las obras.
3.- Después de terminar las obras.

El formato de las mismas serd DIN A-4.

Madrid, a 30 de mayo de 2018 .

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

:{W_ '4—&5_3,:/

N

Fdo.: Celia Vinuesa Cerrato
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