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CAPITULO I 

Objeto de este documento 
 
1.1. El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reúne todas las normas a seguir para la 

realización de las obras de que es objeto el presente proyecto. 
 
1.2. El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el artículo 233 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, forma el proyecto 
que servirá de base para la contratación de las obras de “SUBSANACIÓN DE 
DEFICIENCIAS EN LA RESIDENCIA INFANTIL VALLEHERMSO” 

 
1.3. Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista a 

quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se 
compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que 
formule y que sirva de base para la adjudicación. 

 
 

CAPITULO II 

Descripción de las obras 
 
2.1. Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes 

documentos del Proyecto, tales como la Memoria Descriptiva, el estado de Mediciones y 
Presupuesto General y los distintos planos que lo componen. 

 
 

CAPITULO III 

Características que deben tener los materiales a emplear 
 
3.1. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de 
Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura - 1973, y demás 
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 
3.2. Todos los materiales a emplear en la presente obra, así como su transformación o 

conversión de obra, se someterán a los controles previo ensayo, experimentación, sello de 
calidad, prescripciones técnicas, conforme a las disposiciones vigentes referentes a 
materiales o prototipos de construcción que le son de aplicación, así como todos aquellos 
que se crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la 
contrata. Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario realizar deberá 
ser aprobado por la Dirección de las Obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 
3.3. Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, 

reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, no 
teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 
3.4. Pruebas para la recepción.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra 

los materiales habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se 
hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán 
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ser retirados todos aquellos que la citada Dirección rechazara dentro de un plazo de treinta 
días. 

 
3.5. El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la 

aprobación de la Dirección Facultativa, las cuales se conservarán para efectuar en su día la 
comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 

 
3.6. Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la 

Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a 
emplear. 

 
3.7. Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de 

maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los 
plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

 
 

CAPITULO IV 

Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra. 
 
4.1. Replanteo.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Dirección de la 

misma, se procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será 
firmado por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al Servicio 
correspondiente de la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid. 
 Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del proyecto, a juicio del director 
de las obras y sin reserva por el Contratista, se darán comienzo a las mismas a contar, a 
partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo el plazo de 
ejecución de las obras. 

 
4.2. Condiciones generales de ejecución.- Todos los trabajos incluidos en el presente 

proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de 
la Edificación de la Dirección General de Arquitectura - 1973, y cumpliendo estrictamente 
las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de 
pretexto al Contratista la baja de subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de la obra proyectada en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 

 
4.3. Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a 

determinadas actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado 
Pliego de Condiciones de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación y demás 
legislación vigente de aplicación ya sea complementaria o no de la ya citada y que se 
refiera a la construcción. 

 
4.4. Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el 

Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera 
necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos 
aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las 
condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción, sin 
que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 
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4.5. Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecución de la obra. 
 

 4.5.1. Marcha de los trabajos.- Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, 
previsto en el apartado e) del artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, el Contratista deberá tener siempre en la obra un número 
de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén 
ejecutándose. 

 
4.5.2. Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente 
preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando 
siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución de la 
construcción, ajustándose en la medida de lo posible a la planificación económica de la 
obra prevista en el proyecto. 

 
4.6. El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 

representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones 
verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. Si hubiera obligación 
de adscribir una oficina técnica en la obra, ésta desarrollará funciones de asistencia a la 
Dirección Facultativa y a la Empresa Constructora en la concreción de la puesta en obra de 
lo definido en el proyecto, interpretando las cuestiones técnicas que se susciten durante la 
obra. 

 
4.7. Libro Oficial de Ordenes y Asistencias e Incidencias.- Con objeto de que en todo 

momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, 
se llevará mientras dure la misma, el Libro de Órdenes y Asistencias e Incidencias, en el 
que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las 
incidencias surgidas y con carácter general, todos aquellos datos que sirvan para 
determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución 
previstas para la realización de las obras proyectadas. 

 
4.7.1. A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro en el Servicio 
que corresponda de la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de 
Madrid, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras para su 
conservación en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección 
Facultativa y excepcionalmente, de la autoridades que debidamente lo requieran. 
4.7.2. El Arquitecto Director de la obra, el Arquitecto Técnico y los demás facultativos 
colaboradores en la Dirección de las obras, irán dejando constancia mediante las 
oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones y, así mismo, de las incidencias que 
surjan en el transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier 
modificación del proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista 
respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de 
éste. 
4.7.3. Este Libro de Órdenes, con carácter extraordinario, estará a disposición de 
cualquier autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algún 
trámite o inspección relacionados con el desarrollo de la obra. 
4.7.4. Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencia e Incidencias darán fe a 
efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin 
embargo cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá elegir en su descargo todas 
aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara 
pertinentes. El consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, 
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no constituirá obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime 
conveniente, se efectúe la misma también por oficio. 
4.7.5. Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la 
realización de distinto número de aquéllas en más o en menos, de las que figuren en el 
estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto, deberá de ser conocida y 
autorizada con carácter previo a su ejecución por el Arquitecto Director de las obras, 
haciéndose constar en el Libro de Órdenes, tanto la autorización como la comprobación 
formal posterior de su ejecución. En caso de no obtenerse esta autorización, el 
Contratista no podrá pretender, en ningún caso, el abono de las unidades de obra que se 
hubieran ejecutado de más con relación a las que figuren en el proyecto. 

 
4.8. Dudas al respecto.- Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del 

proyecto, o si se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se resolverán por la 
Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, 
descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la misma 
decida, comprometiéndose a seguir en todas sus instrucciones para que la obra se haga 
con arreglo a la práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a 
las condiciones facultativas y económicas de este pliego ni a las generales de la 
Comunidad de Madrid o del Estado. 

 
 

CAPITULO V 

Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construcción 
 
5.1. La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirán las instalaciones 

auxiliares, que a juicio de la Dirección Facultativa, sean necesarias para la buena marcha 
de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos, y que básicamente serán: 
todos los medios auxiliares necesarios para el buen funcionamiento de la obra, así como los 
medios de seguridad para prevención de accidentes tanto individuales como colectivos. 
Dado que los trabajos que se ejecutan están en las proximidades de una Residencia en 
funcionamiento, se deberán tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
ruidos, polvo, etc., tanto a los residentes como al personal de dicho centro. 

 
5.2. Las precauciones a adoptar durante la contratación serán las previstas en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 9-3-71, 
así como a los del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, a los del Estudio de 
Seguridad y  Salud conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

 
 

CAPITULO VI 

Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra y abono de las partidas alzadas 
 

6.1. Mediciones.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a 
realizar se verificará aplicando a cada unidad de obra de medida que le sea más apropiada, 
y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad 
completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, cúbicos, kilogramos, etc. 

 
6.2. Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se realizarán 

conjuntamente con el Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán 
firmadas por ambas partes. 
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6.3. Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 
ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las 
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuran en el 
estado de mediciones del proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las 
diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

 
6.4. Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente 

proyecto se efectuarán multiplicando el número de estas resultantes de las mediciones, por 
el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 

 
6.5. En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del 

transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier 
concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, 
Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, así como 
toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista los honorarios, 
tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, 
aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio y/o de la obra. 

 El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales, 
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de 
recibirse. 

 
6.6. Valoración de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas se 

abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por 
consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la 
obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición de 
precios. 

 
6.7. Precios contradictorios.- Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese 

necesaria la designación de precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, 
estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 158, del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
6.8. Relaciones valoradas.- El Director de la obra formulará mensualmente una relación 

valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción a los precios 
del presupuesto. 

 
6.9. El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, para extender 

esta relación tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere conveniente. 

 
6.10. Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no 

suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando 
los resultados de la medición por los precios correspondientes y descontando, si hubiere 
lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la 
licitación. 

 
6.11. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas.- Se abonará al 

Contratista la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirve de base, o a 
las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con 
arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que 
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dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda 
exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de 
unidades que figuran en el proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento 
para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 

 
6.12. Tanto en las certificaciones ordinarias de obra como en la certificación final, se abonarán 

las hechas por el Contratista a los precios de ejecución material que figuran en el 
presupuesto para cada unidad de obra. 

 
6.13. Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado 

exactamente en las condiciones del contrato, pero que, sin embargo, sea admisible a juicio 
del Director de la Obra, se dará conocimiento de ello al Órgano de Contratación, 
proponiendo a la vez la baja en el precio que estime justa, y si aquél resolviese aceptar la 
obra, quedará el Contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada. 

 
6.14. Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el 

proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales 
análogos si los hubiera, y en caso contrario, se discutirá entre el Director de la obra y el 
Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación por parte del Órgano contratante. Los 
nuevos precios, convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetarán en cualquier caso a 
lo establecido en el párrafo 6.12.del presente capítulo. 

 
6.15. Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento 

adoptado para formar el presupuesto de Contrata, y de la cifra que se obtenga se 
descontará lo que proporcionalmente corresponda a la baja hecha, en el caso de que ésta 
exista. 

 
6.16. Cuando el Contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de 

más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, 
sustituyéndose una clase de fábrica por otra que tenga asignado un mayor precio, 
ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio de la Administración contratante, no tendrá  derecho, sin embargo, sino a lo que le 
correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyecto o 
contratado. 

 
6.17. Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del 

presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de 
la misma y los proyectos particulares que para ello se formen o, en su defecto, por lo que 
resulte de la medición final. 

 
6.18. Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecución material de las partidas alzadas 

figuradas en el proyecto de obra a las que afecta la baja de adjudicación, deberá obtenerse 
la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización se 
someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de 
conformidad, podrá ejecutarse. 
 De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, 
serán a justificar las que en los mismos se indican, siendo las restantes de abono íntegro. 
Una vez realizadas las obras, le serán abonadas al Contratista en el precio aprobado a que 
hace referencia el párrafo 6.17. 

 
 

CAPITULO VII 
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Plazo de garantía y pruebas previstas para la recepción 
 

7.1. Recepción.- Una vez terminadas las obras y hallándose éstas al parecer en las 
condiciones exigidas, se procederá a su recepción dentro del mes siguiente al de su 
finalización. 

 
7.2. Al acto de recepción concurrirán un facultativo designado por la Administración, 

representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista 
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, levantándose el acta correspondiente. 

 
7.3. En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se actuará conforme a lo 

dispuesto en el artículo 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 
7.4. El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción de la obra. 
 
7.5. Al realizarse la recepción de las obras, deberá presentar el contratista, las pertinentes 

autorizaciones de los organismos oficiales correspondientes para el uso y puesta en 
servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción de las 
obras, si no se cumple ese requisito. 

 
7.6. Plazo de garantía.- Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el 

pliego de cláusulas administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que 
ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. El plazo de 
garantía será de UN AÑO. 

 
 

CAPITULO VIII 

Subcontratos 
 
8.1. Subcontratos.- Para que la empresa o contratista que resulte adjudicatario pueda 

subcontratar la ejecución de diversas unidades de obra, se estará a lo establecido en los 
artículos 215, 216 y 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 
 

CAPITULO IX 

Cláusulas finales 
 
9.1. El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 

los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado 
definitivo en que ha estado. 

 
9.2. El Contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, en el Servicio 

correspondiente de la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid, 
las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir los servicios de dicha entidad y 
las  autoridades locales para la puesta en servicio de las referidas instalaciones que no 
hubieran podido ser entregadas en el momento de la recepción. 
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9.3. Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor añadido y todos los arbitrios, 
licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su 
total terminación. 

 
9.4. El Contratista, durante el AÑO de garantía, será el conservador del edificio en todo lo 

referente al objeto de su contrato, el refuerzo de las cimentaciones, donde tendrá el 
personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan 
presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad antes de 
la recepción. 

 
9.5. Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial 

sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en la obra, así 
como la ejecución de cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, 
regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1973. 

 
9.6. El libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, 

publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra y en 
unión del Certificado Final de Obra, se remitirá al Servicio correspondiente de la Consejería 
de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, para su archivo. 

 
9.7. Será de obligado cumplimiento el Código Técnico de la Edificación 
 
9.8. Se cumplirán todas las normas del Ministerio de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de 

Fomento, y demás Ministerios, así como Organismos de la Comunidad de Madrid, vigentes 
en materia de edificación y obras públicas, la normativa Municipal, y las sucesivas que se 
publiquen en el transcurso de las obras. 
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ANEXO 

 
 El contratista adjudicatario de la obra deberá aportar al Servicio correspondiente de la 

Agencia Madrileña de Atención Social tres reportajes fotográficos de la zona de actuación y 
del entorno inmediato en los momentos siguientes: 

 
 1.- Antes de comenzar las obras. 
 2.- Durante la realización de las obras. Fotos de las obras. 
 3.- Después de terminar las obras. 
 
 El formato de las mismas será DIN A-4. 
 

 
 

Madrid, a fecha de firma 
 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Celia Vinuesa Cerrato 
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