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CAPIT' "~ * DISPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pdblico (en adelante, TRLCSP).

La preparaciéon y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto vy,
adicionalmente, por las  rucciones Internas de Contratacién aprobadas por el
Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicGndose con cardcter supletorio las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. 1 caso de
discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste ditimo.

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién serd de aplicacién, con
caracter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidn de las obras
descritas en el apartado 1 del Anexo |, segun el proyecto aportado por
Administracién que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es
completo, consta de memoria, planocs, pliego de prescripciones técnicas
particulares, un presupuesto, con expresion de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracidén, programa de trabgjo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de caracter legal.

La Memoria, los planos, 10s cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestiran carécter
contractuadl, por lo que deberdn ¢ firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

El contrato podra dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica adecuadamente
en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo, en el apartado 4
del Anexo |.

Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en
correspondiente anuncio de licitacidn del contrato, OBRAS DE MADRID. GES SN DE
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El precio del contrato podrd ser objeto de revisidn cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del articulo
88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacidn, se hard constar tal
circunstancia en el apartado 4 del Anexo I, motivindolo adecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcidn del Plan
Econdmico Financiero aprobado en fecha 24 de diciembre de 2017, asi como el
acuerdo de encargos de las obras incluidas en el Programa Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid para 2008-2011, de 12 de septiembre 2017.

Clausula 5. Organo de contratacién.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actda 1 nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los encargos
que mediante mandato readlice la Comunidad de Madrid a la empresa publica, en
relacion con las obras de interés publico.

El érgano de contratacién de acuerdo conlas Instrucciones Internas de Contratacion
serd el Consejo de Administracidon o el Gerente, en su caso, sin perjuicio de las
delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacién dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y gjustard su actuacién al principio de transparencia. Igualmente, no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Clausula 6. Peffil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuard a tran
del Portal de la Contratacién Pdblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:

http:// - w.madrid.org/contratospublicos.

Clausula 7. Duracion del contrato.

El plazo méaximo de duracién del contrato, asi como las recepciones parciales, en su
caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la clausula 42 del presente
pliego.
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La constitucidn de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos I, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de availes o de certificados de seguro de caucién. Si  garantia
se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso
que los empresarios qporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacidon por el acceso de los érganos de contratacién al
mismo por medios electrdnicos, segun lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acorddndose su devolucién en dicha adjudicacidn. Serd incautada a las empresas
que refiren injustificadamente su proposicidn antes de la adjudicacién, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacién
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicidn o inconsistencia que la
haga inviable, fendrd la consideracidon de retfirada injustificada de la proposicion.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En fodo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 17.

Clausula 11. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los arficulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

En el Portal de T~ ontfratacién Pudblica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacidn relativa a la convocatoria
de licitacidén de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
pariculares y documentacién complementariq, en su caso.

Cuando las proposiciones se envien por correo deberdn remitirse a la direccidon
indicada en el anuncio, debiendo justificarse la fecha y la hora de la imposicién del
envio en la oficina de correos y anunciar al érgano de contratacion la remision de la
oferfa mediante fax o telegrama en el que se consigne la referencia del concurso,
su titulo completo y la denominacién juridica o razén social del licitador.
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sustituird a la aportacién inicial de la documentacién establecida en los
siguientes apartados.

En el caso de UTE, la Declaracidn Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaracién Responsable,
la siguiente documentacion:

¢ Bastanteo de poderes, conforme al apartado 2.- 6 9.- de esta cldusula.

¢ Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabagjadores con discapacidad, ¢  forme al apartado 4.- de
esta cldusula.

e En caso de UTE, el escrito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resultar adjudicatario, conforme al apartado 7.- de esta
cldusula.

e Docunr tacidn relativa a la preferencia en la adjudicacion,
conforme al apartado 10.- de esta clausula.

e Garantia provisional, conforme al apartado 11.- de esta cldusula.

e Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial, confo....2 al
apartado 12.- de esta cldusula.

e Declaracién responsable del compromiso de adscribir los medios
personales © materiales fijados, en su caso, en el apartado 8.3 del
Anexo .

o Cerlfificado de haber rediizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucion de la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos
responsables del contrato designados por OBRAS DE MADRID,
conforme al apartado 14.- de esta cldusula.

e Designacién de fax y correo electrénico a efectos de notificaciones.

Ellicitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién deberd acreditar ante
el érgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesion
y vdlidez del resto de docurr tacidn administrativa que se relaciona en esta
cldusula. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacién del plazo para
la presentaciéon de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucidén o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacidn mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de con  tucién, estatutos o
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1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacién empresarial o
profesional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme alo
requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion de
clasificacién en el que conste dicha habilitacién.

2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacidon declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Iguamente deberan presentar fotocopia compulsada del D.N.I.
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion. Si el
documento acreditativo de la representaciéon contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Pdblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra
sujeta a tasq, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacién.,

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Publico, de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la
emp @, susadministradores y representantes, sise trata  de personajuridica,
asi como el firman  de la proposicién, no estdn incursos 1 ninguna ¢ las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo
60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibiidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, vy en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracion comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

4.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VII Al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme conlo
senalado en la cldusula 38 del presente pliego "Medidas de contratacién con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad®, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
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clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas serd el establecido en
los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo sustituya.

Para los casos en los gt ig dose clasificacién, concurran en la unién
empresarios nacionc , exiranjeros no comunitarios © extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como
contratistas de obras y los Gltimos, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucidn en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La duracién
de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincién.

8.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la
jurisdiccidén de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pdblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico ex... .rd a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacién de la documentacién
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacidn, habillitacién profesional
o empresarial, solvencia econdémica y financiera y clasificacién, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar la
documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el cerificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacién al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Llicitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PUblico deberdn presentar en la licitacidn una
declaracién responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo,
segun el modelo que figura como Anexo VII. Si se hubiese producido
variacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencidn expresa en la citada declaracidn, uniendo la documentacion
correspondiente.
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de la posesion de la misma, de manera que demuestre que dispone
efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacién.

14.- Certificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de
eiecugién de la obra objeto del contrato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucion de
la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado del
mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que
figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd realizarse por un representante o apoderado del licitador,
o un jefe de obra o técnico cudlificado incluido en el personal del licitador y
previamente autorizado por este, en presencia del técnico competente de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a cuyo
efecto se extenderd el correspondiente Certificado que serd firmado por
ambas partes.

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contratacién Pudblica de la
Comunidad de Madrid, se informaré de la fecha fijada, direccién y persona
de contacto para la realizacidén de la visita conjunta a la zona objeto de la
obra.

La no redlizacién de esta visita en la fecha sehalada y por tanto, la no
aportacién del correspondiente Certificado se considerard como un defecto
no subsanable que excluird al licitador de la convocatoria.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA".

La proposicidon econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contfengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el drgano de
contratacién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentaciéon examinada y admitida, excediese
de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en  importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, ser&
desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisidén de
algunas palabras del modelo si ello no alterasu:  ido.

No ser@ admitida ninguna proposicidn que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacién, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.

En la proposicidon deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anhadido que deba ser repercutido.

Clausula 14. Mesa de contratacion.
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El Organo de Contratacién adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la oferta econémicamente mas ventajosa, mediante la aplicaciéon de los
criterios objetivos establecidos en  apartado 8 del Anexo |, o de forma motivada,
declarard desierta la licitacidon cuando no exista ninguna proposicion admisible de
acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacién o éstas sean irregulares,
inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se notificard al adjudicatario
y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.1 de las
Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos o mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mas bgjo, tendrd preferencia en la adjudicacién la proposicidon presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacién a que se refiere la cldusula 37
del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, hayajustificado en el momento
de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un nimero de trabajadores
con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacién de esa circunstancia
los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de frabgjo y documentos de cotizacidon a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidn mas
ventgjosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentdje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacién del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercidn reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para
la regulaciéon del régimen de las empresas de insercidn, que cumplan con |os
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produc npate entre dos © mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacién mediante sorteo.

Clausula 18. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa estard
obligado a constituir, a disposiciéon del érgano de contratacién una garantia
definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato,
I.V.A. excluido, seguln lo previsto en el apartado 13 del Anexo |. La constitucidn de
esta garantia deberd efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias hdbiles,
contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. En todo caso, la garantia
definitiva responderd de los conceptos a que se refiere la Cldusula 8 E) de la
Instrucciones Internas de Contratacidn, de los gastos ocasion a OBRAS DE
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o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el inicio de la obra en lo que no
afecte a dicha modificacién.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la

olucién correspondiente, que se notificard fehaciente . .. snte al contratista. El plazo
de ejecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcidén de la
notificacién del acuerdo de autorizacidn de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si ajuicio de-OBRAS
DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion
de las obras ni, en consecuenciq, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacién de las mismas y se modifique  cédmputo del plazo para su
gjecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidn urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacién, sin
perjuicio de cuanto proceda enlo referente al acta de comprobacién del replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdasico,
segun procedaq, de acuerdo con lo establecido en el arficulo 4 del RD. 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud
en el frabajo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcidén de su propio sistema
de ejecuciéon de la obra.

El contratista, para la redaccién del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formadlizacién del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el franscurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo méximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucidén de la obra, o del director, en su caso.
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del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacidén. En caso
contrario, la direccidn certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecuciéon y
reparacidn de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacioén.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacidn de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidac . de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que
por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 37 del
presente pliego.

La direccién podrd ordenar, con cardcter de urgenciaq, la ejecuciéon de los trabajos
necesarios en 10s casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabagjos sin perjuicio de que, en su caso, la
direccién ¢ la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspond te.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucidon de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccién e inspeccién de la obra.

Clausula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucidn de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este hubiese
propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacién del programa de trabagjo.

Serd obligacidn del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrdgeno de potencia suficiente para la ejecucidn de las obras en el plazo
mdaximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El cdmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. v la Direccidn Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacidén se determinen, se entenderdn integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabagjos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, ajuicio de la direccidén de
las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la Direccién
facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no reunieren las
condiciones necesarias a toda buena construccidn, se hardn al contratista las
observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serGnm ficiente ra

Seciednd Andain. fosomia oo of Rogvire Mercants de Madnid, Tomo 888 & rs de Sociesddes. Folie $80, Hao NUARTAS Insedpeitn 12-CLE AGTB9R2927

Pagina 27 de 64







Alcals, 21 OBR, ~ -

28014 Madrid -

Teléfonos: 915 240 436 *,.i** MNMAOKID =8
.|

Fax: 915 240 437

Gestién de Obras e Infraes!

derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
confratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
227.2 del TRLCSP y en el presente pliego, podra dar lugar a la imposicién al contratista
de una penadlidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

La constitucidn en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A. ésta serd responsable dentro de los limites senalados en las
leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del
proyecto o la direccidn facultativa de la obra, derivada de su actuacién profesional.

Clausula 30. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi o haya previsto en los
pliegos 0 en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se gjustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacién del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clarq, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18 del
Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacién serdn obligatorias para
los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRL_ JP.

En caso de supresidn o reduccidn de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la infroduccidn de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas ser@n fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente procedimiento:
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Acordada la suspensidn OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., abonard al contratista los danos y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Clausula 32. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningdn
pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario, que
exonere, limite 0 modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE MADRID
y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el arficulo =8 TRLCSP, los contratistas podrdn ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Clausula 33. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacién parcial
del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacidn por escrito ¢ ke~OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., cumpliendo igualmente
los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis
del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
IM AESTRUCTURAS, S.A., su intencidn de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacidn adecuada para readlizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contfratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacién podrd hacerse
efectiva mediante declaracidn responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos
efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista
principal, o el porcentgje que tendrd la obligacién de subcontratar con terceros no
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Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se proc & a la valoracién ¢ la obra
egjecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentardn los porcentgjes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacidn,
obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dard lugar a la certificacidn
mensual, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta
dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacidén
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 ¢ diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, gue no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcidén de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificaciéon final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de fres meses contados a partir de la
recepcidn y a cuenta de la liquidacién del contrato.

El precio serG abonado dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacién de la
certificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacidn de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la fecha
de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente certificc  6n en
el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del confratista dentro de los diez
primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el Responsable
del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarédn conforn
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total
de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacién de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
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Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las cldusulas estipuladas en el contrato
y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que en
interpretacién de éste diera al contratista la direccién de las obras, que serdn de
obligado cumplimiento para aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficidles, o en cualquier medio de comunicacidn, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacidn a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestaciéon de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestidn de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua,
telecomunicaciones, y demas servicios necesarios para la puesta en marcha de las
instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA 'y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato di la
vigencia del mismo.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacién y de formalizacién del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en ofros medios de difusién, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el drgano de contratacién. Su determinacién y momento de
entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obraq, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccidon, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucidn de la obra y retirada del cartel a
la liquidacidén del contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacién del contrato.

~" confratista estard obligado a redlizar a su costq, si asi o solicita la direccion de la
obra, un reportgje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucién de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativas que se programen por OBRAS DE MADRID
o por la Comunidad de Madrid en la obra y con motivo de la ejecucién de las
mismas, tales como presentacion del proyecto, primera piedrq, visita de obra e
inQi 5n hosta el importe maximo especificado en el apartado 22 del Anexo |
¢ 3 e egd.
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El contratista propondrd a la Direccidn Facultativa una terna de empresas
autorizadas para la redlizaciéon de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable
que dicha autorizacidn sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el
PAC o el PPl. Quedaradn automdticamente excluidos del proceso de seleccidn
aquellos laboratorios gu no tuv Y autorizacidén expresa para alguno de los
ensayos. La Direccién Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los laboratorios
de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidn Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algdn
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucidn de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucidn Material o
el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd a
cargo del confratista cuando el resultado asi o pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso conftrario.

El contratista estd obligado no sdlo a la ejecuciédn de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcidn y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacién con la gestidon de los residuos generados en la obra regulada
en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista responderd de
la correcta gestion de los mismos, y serdn por cuenta del contratista los gastos
derivados de la gestidn de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo, mdas de un
uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucién Material de
este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestidn de los residuos y el
Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la fianza
depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestién de los mismos, éstos
serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacién de la obra.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del Anexo
| del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacién a que tenga acceso
con ocasién de la ejecuciéon del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, © que por su propia naturaleza deba ser fratada como tal.

Clausula 37. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabagjadores  n discapacidad.

—. contratista, conforme a lo dispuesto en el _acreto 213/1998, de 17 de diciemb

del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusidén social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar
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En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el franscurso de las mismas que deberdn figurar asimismo en los Planos.
En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales
aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacién se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible.

Clausula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha ¢ |la recepcidn y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratistq, a su costq, de la conservacién y policia
de las obras con arreglo a lo previsto 1 el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacién de
la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucidn de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual confinuarG enca : >de onservacidn de la obra, sin de :-ho a percibir
cantidad alguna por ampliaciér plazo ¢ garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liguidacidn de las realmente ejecutadas,
notificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad
o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
p lir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el draano de contratacién deberd aprobar la liquidacién y « N suU Caso,
elsaldo1 ‘ante de la misma.
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El desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por OBRAS DE MADR ™ GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion
El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las pendlidades, que, en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29.

La obstruccién a las facultades de direccidn e inspeccidn de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La manifiesta incompetenciaeniae :uciénde lasobrasapreciadac¢ forma
motivada por OBRAS DE MADRID.

La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos iniciaimente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesién grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme alo dispuesto en el titulo V del Libro
| y en este Pliego.

El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasién del mismo.

El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad ¢  Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme alo dispuesto en el articulo 11.2.1
de dicha Ley.

La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La falta de presentaciéon del programa de trabagjo o su actualizacién, y puesta
al dia cuando se modifiquen las condiciones contfractuales.

Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacién prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucidén por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., los

danos

y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre la garantia,

sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en 1o que se

refiere

al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacién de las causas de resolucién:

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contfratacidn de oficio o a
instancia del conftratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a
Q)

)
c)

Informe del responsable técnico del contrato.

Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido aretrasos en la constitucion
de la garantia o en la ejecucidn del servicio.

Propuesta del érgano de contratacion.

Audi | contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
prop 3 oficio.
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e La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacién, medicidn y
liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

e Si se demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucién
del contrato, el contratista sélo tendrd derecho a una indemnizacidén
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

e En el supuesto de suspensidn de la iniciacidn de las obras por parte de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tie >0 superior
a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los conceptos
una indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacién.

e En caso de desistimiento o suspensidn de las obras iniciadas por plazo superior
a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los danos y perjuicios
que se justifiquen debidamente.

e Acordadallaresolucidn del contrato, el contratista deberd abandonar la obra
y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucién de la
misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccién de las Obras.

Clausula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, es  contrato tier
cardcter privado.

El rgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacidn, modificacién, efectos y
extincién, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos senalados en la Ley y en
el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacién a la preparacién, adjudicacién, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cualquier otro fuero especial que pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucién de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capitadl.

En Madrid, 7 ¢ febrero de 2018

LA CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO. FECHAY FIRMA
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- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las faculfades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los tfrabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de pre: tacidn obligatoriac en el sobre n°
"Documentacién Administrativa”, como garantia provisional.
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VERIFICA(;ION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA ‘
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE M£ ~RIN

PROVINCIA FECHA cODIGO |

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresard la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razdn social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

() Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cuadl se presta la caucién, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el contrato.,

(7) Expresar la moddalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.
Caucidn.

(8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacidn obligatoria en el sobre n° 1

*Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
~ABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAG....ccoovviiiiinns ., en nombre propio © en representacidn de la empresa
............ con C.I.F. n° en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un  por 100,
al menos, de la plantilla de la empresq, si ésta alcanza un nimero de 50 & mads
trabajadores, de acuerdo con el arficulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de aboril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante
el érgano de contrataciéon cuando sea requerido para ello, en cualquier momento

durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la
garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

D./DAG. i en nombre propio o en representacién de la ¢ ... Jresa
......................................................... con CILF.n° ..........eeveeveen, €N calidad de

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
Proyecto *............... “, la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42,1 del Codigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO ( ). alencontrase en alguno de los supuestos
del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacién de la normativa legal vigente, ofras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicacién del
contrato, presentdndose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo (

).

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido artficulo 86, se

relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo ( ).
EN i Ao IRV de i, de 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoriaer. - sobre n® 1 *Documer  =idn
Administrativa”.

(1) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(1) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcién que
corresponda.
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