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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE LA ACTUACION “EJECUCION DE LA
GLORIETA DE CONEXION DE LA UE-17 Y UE-18 CON LA CARRETERA M-103"
EN EL MUNICIPIO DE TALAMANCA DE JARAMA, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CRITERIO UNICO PRECIO.

CAPITULO | - CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato

1.-  Definicién del objeto del contrato.
El objeto del presente contrato es el de llevar a cabo la ejecucion de las obras
DEL PROYECTO DE “EJECUCION DE LA GLORIETA DE CONEXION DE LA
UE-17 Y UE-18 CON LA CARRETERA M-103" EN EL MUNICIPIO DE
TALAMANCA DE JARAMA

Cadigo CPV: 45000000-7 Trabajos de construccion

2.- Situacién:
Talamanca de Jarama.

3.-  Organo contratante:
El Consejo de Administracion de NUEVO ARPEGIO, S.A. y en su nombre y
representacion, los apoderados mancomunados.
Direccion postal: Paseo de la Castellana, 4 — 28046 - Madrid

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada.

Financiacion de la Comunidad de Madrid: Cien por cien (100%)

- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (presupuesto de ejecuciéon material,
con gastos generales y beneficio industrial, sin IVA).  670.104,20 euros

- LV.A.(21%): 140.721,88 euros
- Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 670.104,20 euros
- IMPORTE TOTAL (base de licitacion + IVA). 810.826,08 euros

5.- Sistema de retribucion:

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO
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Por precios unitarios y mediciones.
6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: NO.

7.-  Solvencia econémica, financiera y técnica.

Obras de presupuesto igqual o superior a 500.000 euros, IVA no incluido:

- Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:

. ‘Solvencia econdémica y financiera y técnica:
Se debera contar con los siguientes requisitos:
1. Clasificacion del contratista:
| Grupo G. Subgrupo 04. Categoria D
Se acreditara mediante el Certificado de clasificacion empresarial
expedido por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de

Economia y Hacienda.

2. Sistema de Aseguramiento de la Calidad segun la norma ISO 9001 y
Sistema de Gestion Medioambiental segun la norma ISO 14001.

‘Se acreditardn mediante la presentacion de las Certificaciones ISO 9001 e
1SO 14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberan disponer de las citadas certificaciones,
‘Ia empresa que tenga una participaciéon minima en la unién temporal
del 50 por 100.

- Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea:

¢ |Solvencia ecocndmica vy financiera:

S5e debera acreditar mediante la presentacion de los siguientes
documentos:
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- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos
profesionales, mediante la presentacion de la pdliza y recibo o
certificado expedido por la Compaiiia Aseguradora. En cualquiera de las
dos opciones debera exhibirse el original o fotocopia legitimada
notarialmente o compulsada al efecto.

Criterio de seleccidon: se concreta en aportacion de una declaracion
apropiada de la entidad bancaria donde el licitador tenga una cuenta
bancaria abierta que demuestre que la misma presenta un saldo positivo
a favor del licitador y que responde de forma normal de sus obligaciones
mercantiles. Se acreditara un saldo medio anual superior a 6.000 euros.

O, en su caso, en la existencia de un seguro en vigor por riesgos
profesionales que alcance una cobertura minima de 1.000.000 euros.

- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el
registro oficial que corresponda del ultimo ejercicio. Los empresarios
no obligados a presentar las cuentas en registros oficiales podran
aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.

Criterio de seleccion: se concreta en la presentaciéon de las cuentas
saldadas, de forma que no sean deficitarias y que el activo alcance un
minimo de 600.000 euros, lo que se acreditara mediante certificado
expedido por el Registro Mercantil o declaracion del impuesto de
sociedades realizada ante la Agencia Tributaria del Ministerio de
Economia o Hacienda.

» Solvencia técnica o profesional:

Se debera contar con los siguientes requisitos:

y X Sistema de Aseguramiento de la Calidad segun la norma 1SO
9001 y Sistema de Gestién Medioambiental segun la norma ISO 14001.

Se acreditaran mediante la presentacion de las Certificaciones 1SO 9001
e I1ISO 14001, respectivamente.
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Para el caso de UTE, deberan disponer de las citadas
certificaciones, la empresa que tenga una participacion minima en
la union temporal del 50 por 100.

2. Relacién de las obras ejecutadas en los ditimos cinco ultimos
afos. Se acreditaran por los Certificados de buena ejecucién de las
obras mas importantes en los que se indiquen el importe, las fechas y
el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segln
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normaimente a
buen término.

Criterio de seleccion: se concreta en un importe minimo de 5 veces el
importe del presupuesto de licitacion de la obra objeto del presente
Pliego en dicho periodo, que se acreditara con las certificaciones de las
entidades receptoras de las obras realizadas.

p. Equipo técnico para el desarrollo y ejecucion de las obras del presente
Pliego.

Criterio de seleccion: el licitador debera contar, como minimo, con el
siguiente equipo:

- Encargado de obra: con dedicacion del 100%. Experiencia de, al
menos, cinco anos.

- Jefe de obra: técnico con titulacion media y dedicacion del 50%.
Experiencia de, al menos, tres anos.

- Delegado de obra Jefe de grupo: técnico con titulacidon media o
superior y dedicacion dependiendo segun la obra a ejecutar.
Experiencia de, al menos, tres afios.

Se acreditara mediante relacion del personal con la dedicacion, titulacion
y experiencia referida anteriormente, que el licitador dedicara al
desarrollo y ejecucion de las obras del presente Pliego.

Nota: Todos los documentos se presentaran en original o copia
compulsada o autenticada. La no acreditacién de los requisitos de
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional se considerara
corrno un defecto excluyente de la convocatoria.
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Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del
contrato.

Procede: SI.

Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la Autoridad
laboral competente de la Comunidad Autonoma donde radique el domicilio de
la empresa (contratista o subcontratista).

Nota: La no acreditacion se considerara como un defecto excluyente de
la convocatoria.

Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO.

Tramitacion: Ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Criterio de Adjudicacion: precio mas bajo. En caso de ofertas anormales o
desproporcionales se estara a lo establecido a continuacion:

9.1 Ofertas con valores anormales o desproporcionados

Se consideraran, en principio, ofertas con valores anormales o
desproporcionados las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:

Se apreciara como proposicion desproporcionada o anormalmente baja la
gue sea inferior en mas de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de
las ofertas presentadas, consideradas conforme a la aplicacion del articulo 86
del RGLCAP para las proposiciones formuladas por distintas empresas
pertenecientes a un mismo grupo.

En los supuestos en que, aplicando las reglas anteriores, el organo de
contratacion estime que una ofera presenta valores anormales o
desproporcionados, se dara audiencia al licitador que la hubiera presentado
para que, en el plazo de cinco dias habiles desde la notificacion por
cualquiera de los siguientes medios: direccion de correo electronico referida
en la Clausula 12 del presente pliego que al efecto se realice, fax o
publicacion del acuerdo del Organo de Contratacion dando tramite de
audiencia en la plataforma de contratacion publica de la Comunidad de
Madrid, perfil del contratante de Nuevo Arpegio; justifique la valoracion de la
oferta y las razones y circunstancias en cuya virtud resulta posible que la
solucién propuesta pueda ser efectivamente ejecutada en los términos
ofertados. El licitador precisara las condiciones de la oferta, en particular en
lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
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10.-

11.-

12.-

contrato, las  soluciones téchicas adoptadas, las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones
rel;tivas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en
el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, el respeto a las condiciones
de seguridad y salud en las obras y en su caso la concesion legal de una
ayuda del Estado.

Dicha justificacion no sera admitida si es recibida en el Registro de NUEVO
ARPEGIO, S.A. con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo
sefialado para el tramite de audiencia.

El brgano de contratacion acordara la adjudicacion a favor de la mejor
pror)osicién que pueda ser cumplida a satisfaccion de NUEVO ARPEGIO,

SA.

No |obstante, en el caso de que el nimero de ofertas presentadas a la
Iicithién sea igual o inferior a tres, la adjudicaciéon se regulara por lo
dispuesto en el articulo 85, apartados 1, 2 y 3, del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el gue se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

GaTantia provisional.
2 por 100 del presupuesto base de licitacion sin IVA: 13.402,08 euros.

Medlios Electrénicos.
Licitacion electronica. No se admite

Tahlon de anuncios electronico como medio de comunicacion de defectos
u ottnisiones subsanables en la documentacidén presentada:

Procede: Sl

En su caso, portal informatico donde se puede acceder al tablon de anuncios
ele¢tronico: Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(htt'p://www.madrid.org/contratospublicos).

Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, [.V.A. excluido.

Co¢stitucién mediante retencion en el precic: NO se admite

Garantia complementaria.
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14.-

Procede: En caso de adjudicacion a proposicion con valor anormal o
desproporcionado pero declarada susceptible de ser cumplida por el érgano de
contratacion de NUEVO ARPEGIO, S.A.

Importe total: 20 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, L.V.A.
excluido.

Pélizas de seguros.

Procede: Sl

El adjudicatario contratarda y mantendra a su costa durante el periodo de
construccién y el del plazo de garantia, los siguienies contratos de seguro:

1.- Pdliza de Todo Riesgo de Construccidn, que cubran los danos que
puedan sufrir las obras realizadas y las en curso de realizacion, incluyéndose
las coberturas siguientes:

Dafos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo,
expoliacién, impacto, Iimpericia, negligencia, actos vandalicos vy
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no
denominado.

(Garantias adicionales derivadas de:

Error de diseno, riesgo del fabricante.

Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas
adoptadas por la autoridad, etc.

Danos a bienes preexistentes.

Huelga, motin y terrorismo.

(Qluedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo
origen se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se
ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las
obligaciones estipuladas en el contrato.

El periodo de mantenimiento sera, como minimo, de un afo a partir de la
recepcion de las obras.

Seran beneficiarios de la poliza NUEVO ARPEGIO, S.A. y la Comunidad de
Madrid como promotora de las obras.
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2.- Péliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes de general, patronal,
cruzada y de trabajos terminados.

El periodo de mantenimiento sera igual al de garantia, como minimo, un afio
a pértir de la recepcién de las obras.

En dicha poliza tienen la condiciébn de asegurados adicionales NUEVO
ARPEGIO, S.A. y La Comunidad de Madrid.

La cobertura minima por siniestro sera de 300.000,00 €

Nota: EIl licitador que haya presentado la oferta economicamente mas
ven‘tajosa presentara, a requerimiento del organc de contratacion, a cuyo
efecto se le otorgara un plazo de diez dias habiles, las precitadas pélizas de
seguro Yy recibos de pago de sus primas y/o un Certificado emitido por una
entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratacion o
tra |itaci(')n de estas polizas. Las companias aseguradoras deberan haber
sido previamente aceptadas por el Organo de Contratacion.

En el caso de pdlizas especificas contratadas para la obra objeto del contrato,
cuya contratacion se haya justificado mediante la aportacion de un Certificado
de la compafia aseguradora, el adjudicatario debera, desde la firma del
contrato hasta el acto de Comprobacion del replanteo, aportar copia de las
preiitadas polizas y de los justificantes de pago de las correspondientes
primas.

15.- Plazo de ejecucion.
Total: El fijado en el proyecto. seis meses contados a partir de la firma del acta
de ipicio y comprobacién del replanteo por las partes competentes
Regepciones parciales: NO

16.- Penalidades.
- Por demora:

0,25 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

- Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato, por ejecucion defectuosa, por incumplimiento de las condiciones
especiales, por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes:

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO
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17.-

18.-

19.-

Se retendran, atendida la entidad del incumplimiento hasta un maximo del diez
por ciento (10%) del precio de adjudicacion del contrato, sobre el importe
pendiente de pago, hasta la subsanacion de los incumplimientos si esta fuere
posible y sin perjuicio de la facultad de NUEVO ARPEGIO, S.A. para resolver el
contrato, si lo estima mas conveniente atendidas las circunstancias del caso

- Por infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 227 del TRLCSP y Clausula 30 del presente pliego, podra dar lugar a
la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del
importe del subcontrato.

Modificaciones previstas del contrato: (NO)
Condiciones en que podra efectuarse:

Alcance de las modificaciones:
Porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan afectar:

Subcontratacion. (Sl)

- Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 50 por
100, considerandose causa esencial del contrato.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sl,
a requerimiento de NUEVO ARPEGIO, S.A. y a los efectos del art. 63 del
TRLCSP.

La relacion de subcontratistas, si fue considerada su solvencia técnica para
complementar ia del licitador, asi como su porcentaje de subcontratacion,
figuraran expresamente en el contrato de obra.

Régimen de pagos.

Expedicion de cerlificaciones: Periodicidad mensual de conformidad con los
trabajos realizados.

Cada certificacion se presentara en el Registro de NUEVO ARPEGIO, S.A.
dentro de los primeros diez dias del mes siguiente al que corresponda la
certificacion.

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO
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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL
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20.-

La aprobacion de las certificaciones no podra exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas.

El contratista debera cumplir la obligacién de presentar la factura ante el registro
de NUEVO ARPEGIO, S.A., en tiempo y forma, en el plazo de 30 dias desde el
sig;hente a la fecha de la certificacion.

El pago de las facturas se realizara mediante pagaré con vencimiento a 30 dias
desde la fecha de aprobacién de la certificacion por NUEVO ARPEGIO, S.A,,
siempre que previamente se haya presentado por el contratista la factura en el
Registro de NUEVO ARPEGIO, S.A.

DatPs de Facturacion: Comunidad de Madrid. NUEVO ARPEGIO, S.A. CIF: S-
7800001-E. Paseo de la Castellana n® 4 CP 28046. Madrid.

Para hacer efectivo el pago de las facturas, sera imprescindible la exactitud
en su importe asi como haber presentado el modelo 01C (Certificado de
Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la
Conunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E. La falta de exactitud en el
importe de la factura o la falta de vigencia del certificado 01C una vez
pre%entado (12 meses), equivaldra a la no presentacion de las facturas e
impedira su pago. En cualquiera de estos casos, los plazos de pago
indicados, no comenzaran a contar sino desde la correccion de la factura o de
presentacion del modelo 01C en vigor.

Asimismo, sera imprescindible justificar ante NUEVO ARPEGIO, S.A. el
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, a todos aquellos subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato una vez terminada su prestacion

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO.
Por materiales acopiados: NO.

Porlinstalaciones y equipos: NO.

Revlisién de precios.

Procede: NO
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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL
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21.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
4.000 euros.

22.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:
Si en su caso, el objeto del contrato por sus caracteristicas o finalidad, fuese
atinente a la seguridad de las personas ylo las cosas, el contratista debera
mantener el caracter confidencial de los datos de esta naturaleza que conozca
con ocasién de su ejecucion

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter
confidencial de la informacién:
5 afos.

23.- Plazo de garantia:
UN ANO, a contar desde la fecha del acta de recepcion de la obra.

24.- Importe maximo de los gastos de Accion Divulgativa.
3.000 euros.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter privado, conforme a la previsto en el articulo 20
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en adelante TRLCSP.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el
correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

Los confratos se regiran, en cuanto a su preparacion y adjudicacion, por o
establecido en las Instrucciones Internas de Contratacion de NUEVO ARPEGIO,
S.A. y en defecto de normas especificas por lo establecido en el TRLCSP y sus
disposiciones de desarrollo, aplicandose con caracter supletorio la legislacion sobre
contratacién administrativa y las normas de Derecho Privado que corresponda por
razén del sujeto o entidad contratante.

En cuanto a sus efectos y extincion se regira, por el Derecho Privado.

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO
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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL
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Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con
caracter :fupletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descritas en el apartado 1 de su Clausula 1, segun el proyecto aportado por
la Administracion y aprobado por el organo de contratacion que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es completo, consta de memoria, planos,
pliego de prescripciones técnicas particulares, un presupuesto, con expresion de los
precios ur‘1itarios y de los descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y
los detalles precisos para su valoracion, programa de trabajo, referencias
necesarias para el acta de replanteo y estudio de seguridad y salud, o en su caso,

estudio bIsico de seguridad y salud y en general de cuantos documentos sean
exigible por normas de caracter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicat#rio, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacidon consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 de la Clausula 1 al presente pliego. Su calculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y
la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor ARadido, que figura como
partida independiente en el apartado 4 de la Clausula 1.

Las proposiciones expresaran tambien el Impuesto scbre el Valor Anadido en
partida independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del
presupuesto base de licitacion seran desechadas. El precio def contrato sera aquél
al que ascienda la adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base
de licitacign.
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Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se especifica en el apartado 5 de la Clausula 1 al presente
pliego, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al
regimen de modificaciéon de las obras establecido en la clausula 28 del presente
pliego.

En el desglose de partidas del presupuesto se entienden incluidos todos los trabajos
a realizar segun el proyecto. Aunque en alguna partida no estén explicitados todos
los trabajos que se exigen para su completa y correcta realizacion se presuponen
contemplados y consecuentemente no seran certificados, considerandose incluidos
en el precio de la oferta. Si surgiera alguna duda a este respecto se estara a la
decision de la Direccion de las Obras, adoptada con arreglo a las buenas practicas
de la construccicn.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el
apartado 4 de la Clausula 1.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través
del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

Clausula 6. Capacidad para conlratar y criterios de seleccién de empresas

El o6rgano competente para la presente contratacion por parte de NUEVO
ARPEGIO, S.A., es el mencionado en el apartado 2 de la Clausula 1.

NUEVO ARPEGIO, S.A., actia como medio propic de la Comunidad de Madrid, de
conformidad con lo establecido en el articulo 62 de la Ley 2/2011, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid y el Acuerdo de
26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que la Vicepresidencia,
Consejeria de Cultura y Deporte y Portavocia del Gobierno encomienda a la
Empresa Publica NUEVO ARPEGIO, Sociedad Anonima, la ejecucion de las
actuaciones relativas a la Administracion Local, publicado en el BOCM de 27 de
enero de 2012 y el encargo recibido por Orden del Consejero de Presidencia,
Justicia y Portavocia, de fecha 28 de julio de 2014,
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Podran oq)tar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarips, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas
en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion,
establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid, y que acrediten su solvencia economica, financiera y técnica, requisito
éste ﬂltim? gue sera sustituido por la correspondiente clasificacién en los casos en
los que con arreglo a lo establecido en las instrucciones internas de contratacion de
NUEVO A‘RPEGIO. S.A., sea exigible y de conformidad con lo establecido en el
apartado 7 de la Clausula 1 al presente pliego, en el que se indican en su caso los
criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, cuando no se exija
clasificacion. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los medios que en
el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de
contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya
celebracion no se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 8 de la Clausutla 1 al
presente pliego.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

establecidos en el articulo 55 del TRLCSP, relativo a la reciprocidad de trato del
estado de procedencia, tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y estar inscritas en el Registro
Mercantil.

Las empr;sas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos

CAPITULO Il
LICITACION

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante el criterio precio.
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La adjudicacion del contrato realizada por el érgano de contratacion de NUEVO
ARPEGIO, S.A. recaera en el empresario que haya presentado la oferta mas
ventajosa en aplicacion del criterio de adjudicacién definido en este pliego.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato
son los establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por
orden decreciente de importancia, en el apartado 9 de la Clausula 1 al presente
pliego.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los
criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicho anexo se
especifican, en su caso, los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario
obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacion que asimismo se indica
para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se
sefalaran, en su caso, en este apartado.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 9 de la
Clausula 1 se sefalan, en su caso, los parametros objetivos en funcion de los
cuales se apreciara que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusion de valores anormales o desproporcionados. A tal efecto se fijan los
limites que permitiran apreciar en las proposiciones presentadas dicha
circunstancia.

Clausula 9. Garantia provisional.

Seguln los casos, cuando asi esté previsto en el expediente de la licitacién, para
tomar parte en ésta, los licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del
organo de contratacion, una garantia provisional por el importe sefialado en
apartado 10 de la Clausula 1 al presente pliego, equivalente al 2 por 100 del
presupuesto base de licitacion.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 de la Clausula 1 y garantice solidariamente a todos los

integrantes de la union.
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En cuantci a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en las
normas internas del organo de contratacion.

La constiﬁUcién de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se
indican en los anexos Il y lll, al presente pliego.

Esta garantia debera constituirse ante el propioc 6rgano de contratacion.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acordénchse su devolucion a los licitadores no adjudicatarios.

Sera incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicidon antes
de la adjudicacion, o no formalizasen el contrato por causas imputables a los
mismos en el plazo previsto en la convocatoria. El reconocimiento del licitador de
error en su proposicion o inconsistencia que la haga inviable, tendra Ila
consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

El adjudi%atario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisiondl a la definitiva. En todo caso, la garantia provisional respondera del
mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la
adjudicacion del contrato.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las propoisiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacion.

En el Perfil del Contratante de NUEVO ARPEGIO, S.A. y en el Portal de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(hitp://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacion relativa a la
convocatiria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Cuando las proposiciones se envien por correo deberan remitirse a la direccion
indicada en el anuncio, debiendo justificarse la fecha y la hora de la imposicion del
envio en la oficina de correos y anunciar al argano de contratacion la remision de la
oferta mediante fax o telegrama en el que se consigne la referencia del concurso, su
titulo completo y la denominacién juridica o razon social del licitador.
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El fax o telegrama debera haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en
el anuncio publicado.

A efectos de justificar que el envio por correo se hace dentro de la fecha y hora
sefialada para la admisiéon de proposiciones, se admitirda como medio de prueba,
que en el fax o telegrama se haga referencia al numero del certificado del envio
hecho por correo.

Las proposiciones que ileguen fuera del plazo de diez dias naturales siguientes al
de final del plazo de recepcién, se excluiran en todo caso.

l.os licitadores podran solicitar documentacion e informacion con una antelacion de
7 dias naturales a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en el anuncio de
licitacion. Esta informacion se facilitara hasta 24 horas antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion
en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una union temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la
in admisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas
(Proyecto) que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Clausula 11. Licitacion electronica.

Se admitira la utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos vy
telematicos en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las
notificaciones y comunicaciones entre el 6rgano de contratacion y los interesados si
asi se indica en el apartado 11 de la Clausula 1 al presente pliego.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.
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Las prochsiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constaran de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nimero de referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el
nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF, asi como la direccion de correo electrénico que designe a los efectos de
recibir noﬁ!ificaciones. En su interior se hara constar una relacién numérica de los

documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:
A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA"

Se incluird, preceptivamente, una Declaracion Responsable del licitador
segun el modelo fijado en el Anexo VIII, indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con el Sector Publico y los requisitos
previos necesarios conforme a la "Relacion de documentos exigibles" que
sustituira la aportacion inicial de la documentacion establecida en los apartados
1.,3.,4.,5,7.,8.,8.y12, de dicha relacion.

En el lEaso de UTE, la Declaracion Responsable debera presentarse firmada por
cada una de las empresas integrantes de la UTE.

No obstante lo anterior,se incluira igualmente en el sobre n® 1 “Documentacion
administrativa” la documentacion requerida en la “Relacién de documentos
exigibies" de los siguientes apartados:
- 2. Bastanteo de poderes o bien 8. Declaracion responsable sobre la
vigencia de los datos en el Registro de Licitadores, conforme al Anexo
VI
- 6. Uniones Temporales de Empresarios. El escrito de compromiso
solidario de constituirse en UTE.
- 10. Garantia provisionai.
- 11. Declaracion de pertenencia o no a grupo empresarial.
- 13. Cerificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucion de la obra objeto del contrato, expedido por NUEVO
ARPEGIO, S.A.

En todo caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion,
deberb acreditar ante el organo de contratacion, previamente, a la adjudicacion
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del contrato, la posesion y validez del resto de documentacién administrativa
relacionada en esta clausula.

Ademas, el organo de contratacion podra recabar en cualquier momento
anterior a la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
para ser adjudicatario del contrato.

“Relaciéon de documentos exigibles’:
1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisitc fuera exigible conforme a la legisiacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi
como el Cédige de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que
tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado al efecto. Estos documentos deberan
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI 0 documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado al efecto.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espaioles de Estados miembros de
la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su inscripcion en un
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por Ia
legislacion del Estado respectivo, o la presentacién de las certificaciones que
se indican en el Anexo | del RGLCAP, para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no
espanolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la

legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
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para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado
en que se encuentren establecidus estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar
la drestacién de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4[- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
antlerior, informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de
Esptaﬁa del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actuan con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se

extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompanar informe de la Misién Diplomatica Permanente
de Espana o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial del
Coénercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada
0, e€n caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo
55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espana,
cor{ designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que
estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5\(- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional
precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido
en el apartado 8 de la Clausula 1 al presente pliego, salvo que se aporte

certificacion de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.
Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberan acompafar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Seriicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente debera presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de
la persona a cuyo favor se otorg6 el apoderamiento o representacion. Si el
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documento acreditativo de I|a representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Publicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra
sujeta a tasa, debiendo auto liquidarse por el interesado en el momento de su
formulacion |, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion administrativa,
segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria
de Presidencia Justicia e Interior, por la que se aprueban las normas de
gestién, liguidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Pablico, de estar al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la
Comunidad de Madrid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo IV al
presente pliego, de que el empresaric, si se tratare de persona flsica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicién, no estan incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el
articulo 60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el
mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Esta declaracion comprendera expresamente Ia circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

4.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo

sefialado en la clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacion con
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empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
diséapacidad", la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del
Coqitrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 mas trabajadores y
el o‘ontratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42.1, del
Re%! Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de la personas con
discapacidad y de su inclusion social, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
est‘ declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la
obligaciéon de acreditar ante el organo de contratacién cuando le fuese
reqyerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la
de\/‘olucic'm de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion

anteriormente referida.
Solvencia econémica, financiera y técnica.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica
en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de
licitacién y que se relacionan en el apartado 7 de la Clausula 1.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, debera aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el
plazo establecido en la Clausula 13 del presente pliego para la subsanacion
de defectos u omisiones en la documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contratc tenga que
ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada
habilitacion o autorizacién profesional, la clasificacion en el grupo
correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse
por el compromisc del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitaciéon y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser
ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unién Europea,
caspo de no hallarse clasificados en Espana, deberan presentar, en sustitucion
de |a clasificacion, la documentacion acreditativa de su solvencia economica
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y financiera y tecnica en la forma establecida en los articulos 75 y 76 del
TRLCSP, o de las que, dentro de las previstas en dichos articulos, se exija
por el 6rgano de contratacion en el apartado 7 de la Clausula 1 al presente
pliego, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP
sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

El érgano de contratacion respefara en todo caso el caracter confidencial de
los datos facilitados por los empresarios.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal
frente a NUEVO ARPEGIO, S.A. deberan presentar, todos y cada uno de los
empresarios, los documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un
escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos;
la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en union temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o
apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica
de la union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, salvo para las
certificaciones |1SO exigidas, en su caso, en la convocatoria, que
necesariamente debera poseer la empresa o empresas que tenga al menos
una participacion en la UTE del 50 por ciento. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en
los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
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comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion como
contratistas de obras y los ultimos su solvencia economica y financiera y
tecnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacion del contrato. La
duracion de la unidon sera coincidente con la del contrato, hasta su extincién.

Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la
juri ‘diccién de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para
todls las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que

pudiera corresponderles.
Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Comunidad de
Madrid eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones de
no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con! la Administracion, de hallarse al corriente en el cumplimiento de
obligaciones ftributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la
ceréificaci(’)n acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de
contratos a los que pretendan concurrir y de la declaracion relativa al
compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de
contratacic’m al mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en los
articulos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de
Ha#ienda, sobre la presentacion telematica de solicitudes en los
procedimientos del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, la
consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por medios

ele_zétré.picos a los certificados de inscripcion.
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10.-

11.-

El empresario debera presentar en la licitacion una declaracion responsable
sobre ia vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segun
el modelo que figura como Anexo VI al presente pliego. Si se hubiese
producido alteracion de los datos reqistrales se hara mencion expresa en la
citada declaracion, uniendo la documentacién correspondiente.

Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsio en la
Clausula 15 del presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, a requerimiento
de NUEVO ARPEGIO, S.A., previc a la propuesta de adjudicacion en caso de
empate entre dos o mas ofertas.

- contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe senalado en el apartado 10 de la Clausula 1 al presente pliego, de
conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la Clausula 9
del mismo.

Si la garantia se constituye en efectivo los licitadores haran constar esta
circunstancia en la documentacién, aportando el resguardo acreditativo de su
constitucién en original o copia compulsada.

Declaracién relativa a la pertenencia o no a un grupo empresarial.

Las empresas deberan presentar una declaracion de pertenencia 0 no a un
grupo de empresas, segun el modelo que figura en el Anexo VII.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberan presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicion, indicando el nombre de las concurrentes.
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12.-

13.-

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio, respecto
de los socios que la integran.

Documentaciéon administrativa relativa a los subcontratistas a emplear
en la obra.

En todo caso se presentara una declaracion de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y porcentaje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art
63 del TRLCSP, se requerira carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion acreditativa
de la posesion de la misma, de manera que demuestre que dispone
efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

Certificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de ejecucion
|
de la obra objeto del contrato, expedido por NUEVO ARPEGIO, S.A.

Los licitadores deberan efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucion de
la gbra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado del
mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que
figur;n en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita debera realizarse por un representante o apoderado del licitador,
0 UT jefe de obra o técnico cualificado incluido en el personal del licitador y
previamente autorizado por este, en presencia del técnico competente de
NUEVO ARPEGIO, S.A,, a cuyo efecto se extenderd el correspondiente
Certificado que sera firmado por ambas partes.

En el perfil del contratante de Nuevo Arpegio, S.A, en el Portal de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, se informara de las fechas
fijadas, direccion y persona de contacto para la realizacion de la visita
conjunta a la zona objeto de la obra.

La no realizacion de esta visita en la fechas sefialadas y por tanto, la no
aportacion del correspondiente Certificado se considerara como un defecto
no subsanable que excluira al licitador de la convocatoria.
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B) SOBRE N° 2 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicién econdomica se presentara redactada conforme al modelo fijado
en el Anexo | al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras gue impidan conocer claramente lo que
NUEVO ARPEGIO, S.A., estime fundamental para considerar la oferta. Si
alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada
por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Clausula 13. Calificacién de la documentacion presentada, valoracion de fos
criterios de seleccion y apertura de proposiciones.

La documentacién administrativa sera examinada por la Asesoria Juridica de
NUEVO ARPEGIO, S.A., que informara de su resultado a la Mesa de Contratacion.
Si se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién
presentada, lo comunicara a los interesados, mediante telefax, correo electronico,
tablon de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid o cualquier otro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo no inferior a tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios
de solvencia economica, financiera y técnica que se establecen en el apartado 7 de
la Clausula 1 al presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos
a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias
se pondran en conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las
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proposicio‘nes econdmicas y se publicaran, si asi se determina en el apartado 11 de

la Clausula 1 en el tablon de anuncios electrénico que en él se indica.

En acto ptliblico, la Mesa abrira el sobre numero 2. “Proposicion econdmica” de las
empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones. No sera admitida por la
Mesa de Contratacion ninguna proposiciéon que no esté debidamente firmada
por el representante legal acreditado en la licitacion, considerandose su falta
de firma Jn defecto insubsanable.

La Mesa c‘je contratacién propondra al Organo de Contratacién la adjudicacion al
postor que oferte el precio mas bajo conforme a los criterios para apreciar las
ofertas con valores anormales o desproporcionados establecidos en el apartado 9

de la clausula 1 de este Pliego.

Se consideraran, en principio, ofertas anormales o desproporcionadas, las que se
encuentrerp en los supuestos establecidos en el apartado 9.1 de ia clausula 1,
procediéndose en estos casos en la forma establecida en dicho apartado.

Clausula 14. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en
favor del empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a NUEVO ARPEGIO,
S.A., mientras no se haya formalizado el contrato.

El Organo de contratacién podra renunciar a la celebracion del contrato o desistir
del procedimiento antes de la adjudicacién, mediante resolucion motivada.

CAPITULO Iii
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacién del contrato.

El érgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que presente la oferta
economicamente mas ventajosa, entendiendo como tal la de precio mas bajo
conforme a los criterios para apreciar las ofertas con valores anormales o
desproporcionados establecidos en el apartado 9 de la clausula 1 de este Pliego.
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Si el Organo de Contratacion, previa consideracion de la justificacion efectuada por
el licitador, estimase que una oferta con caracter anormal o desproporcionado es
susceptible de cumplimiento a satisfaccion de NUEVO ARPEGIO, S.A., podra
adjudicar el contrato a dicha oferta con imposicién al licitador de una garantia
definitiva del 20 por 100 del importe de adjudicacion, IVA excluido.

El contrato se adjudicara preferentemente en el plazo de dos meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Este plazo se podrd incrementar si se justifica
convenientemente en el expediente de contratacion.

Si se presentasen dos o mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mas bajo, no incursas en temeridad o desproporcionalidad conforme a los criterios
definidos en este pliego, tendra preferencia en la adjudicacion la proposicion
presentada por aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacion a que se
refiere la Clausula 35 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas
que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, haya
justificado en el momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un
namero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de
aplicacion de esa circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato
el licitador que disponga del maycr porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilia.

Ilgualmente, tendran preferencia en la adjudicacion en igualdad de condiciones con
las que sean economicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por
las empresas reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién
del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos o mas empresas una vez tenidas en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

El licitador que haya presentadoc la oferta econdmicamente méas ventajosa debera

acreditar, a requerimiento del érgano de contratacion, hallarse al corriente en el
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cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto
se le otorgaré un plazo de diez dias habiles. Dicha acreditacion se efectuara de
acuerdo con lo siguiente:

- Obligaciones tributarias:

a) priginal 0 copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
quj ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracién
resjponsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las/ agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el
alta; en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) (%ertificacién positiva expedida por la Agencia Fstatal de la Administracion
Trib;utaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
reqyisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid,
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que
acredite I:lru inexistencia de deudas se aportara de oficio por la Administracion
Autonomida.

- Obligaciones con la Seguridad Social:
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Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

- Asimismg, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracion Responsable presentada
por el licitador en el sobre n° 1 "Documentacion Administrativa” de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula 12 de este Pliego, la acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacion, y los justificantes de los seguros solicitados y, en su caso, la
documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

Si el licitador se comprometié a la contratacién de personas en situacion de
exclusion social, debera presentar igualmente en el citado plazo: informes de los
servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos
de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazc sefalado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Una vez presentada adecuadamente la documentacion senalada y constituida la
garantia definitiva, el 6rgano de contratacién adjudicara el contrato dentro de los
diez dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

Adjudicado el contrato, la documentacion del resto de licitadores que acompana a
las proposiciones quedara a disposicion de cada licitador. Si éstos no retiran su
documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicacion, NUEVO ARPEGIQ, S.A. no estara obligada a seguirla custodiando.

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa conforme
a los criterios definidos en el presente pliego, estara obligado a constituir, a
disposicion del organo de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual
al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido, segun lo
previsto en el apartado 12 de la Clausula 1 al presente pliego.
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Si la oferta adjudicataria tuviera un valor anormal o desproporcionado pero resultase
finalmentef declarada como la mejor oferta que puede ser cumplida a juicio de
NUEVO ARPEGIO, S.A., la garantia que se exigira como definitiva sera la sefalada
en el apartado 13 de la Clausula 1.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en las
instrucciones internas de NUEVO ARPEGIO, S.A., ajustandose, de acuerdo con la
forma escé)gida, a los modelos que se establecen en los anexos Il y ill del presente

pliego.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si
asi se indica en el apartado 12 de la Clausula 1.

La constitucion de la garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 10
dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de
NUEVO ARPEGIO, S.A.

Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
no sera Qreciso que los empresarios aporten el resguardo acreditative de su
constituci@n, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los dorganos de
contratacic?n al mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos siguientes:

1. De las penalidades impuestas al contratista.

2. De ia correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato.

3. De los gastos ocasionados a NUEVO ARPEGIO, S.A., por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.

4. De los danos y perjuicios ocasionados a NUEVO ARPEGIO, S.A. con motivo
de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su
resolucion.

5. De la incautacion que puede acordarse en los casos de resolucion del
con{rato, de acuerdo con lo gue en él esté establecido.

6. De los vicios o defectos que puedan detectarse en la obra ejecutada durante
el plazo de garantia.

7. Della infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en

la Ley 32/2006 de 28 de octubre de Subcontratacion, podra dar lugar a la
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imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del
importe del subcontrato.

8. De los impagos de facturas de proveedores o subcontratistas del
adjudicatario, respecto de obras servicios o suministros que habiéndose
empleado en la obra objeto del contrato, sean reclamadas directamente a
NUEVO ARPEGIQ, S.A. por aquellos.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico, sera potestativo para el
adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
constitucion de esta ultima.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifiqgue al empresario el acuerdo de
modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en
que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera
reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria, se estara, en su caso, a lo dispuesto en el
apartado 13 de la Clausula 1 al presente pliego, teniendo a todos los efectos la
consideracion de garantia definitiva y alcanzara, en su caso, el porcentaje del 20
por 100 del importe de adjudicacion.

La garantia no serad devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y no existiesen circunstancias por las que ésta
deba responder.

Clausula 17. Seguros.

Sera obligatorio para el contratista contratar las pdlizas de seguros que se indican
en el apartado 14 de la Clausula 1 al presente pliego, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismao.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo,
las pdlizas contratadas deberan adaptarse a dicha modificacién, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacién sin necesidad de que

medie intimacion de NUEVO ARPEGIO, S.A.
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Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuard en
documento privado dentro del plazo de 5 dias a contar desde el siguiente al de la
notificaciéh de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de
contratacign previamente a la firma del contrato la suscripcion de las pdlizas que se
indican en el apartado 14 de la Clausula 1.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato
dentro del}plazo indicado, NUEVO ARPEGIO, S.A. podra acordar la resolucién de 1a
adjudicacipn, previa audiencia del interesado. En tal supuesto, NUEVO ARPEGIO,
S.A. podra incautar la garantia provisional en concepto de indemnizacion de los
danos y perjuicios ocasionados, procediéndose a adjudicar al siguiente licitador que
haya realizado la oferta econdémicamente mas ventajosa, entendiendo como tal la de
precio mas bajo, conforme a lo expresado en la Clausula 15 del presente pliego.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el
contratista debera entregar a NUEVO ARPEGIO, S.A. una copia legitimada y una
simple del|citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, salvo
supuestos| de fuerza mayor tales como incendios causados por electricidad
atmosférica, fendmenos naturales de efectos catastréficos como terremotos,
movimientg‘)s del terreno inundaciones y otros semejantes, y por destrozos
ocasionadbs violentamente, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden
publico.

El adjudicatario respondera de la correcta realizacion de los trabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de NUEVO ARPEGIO, S.A los hayan
examinadad o reconocido durante «u elaboracion, o aceptado en comprobaciones,
valoracionés o certificaciones parciales.
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Clausula 20. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de treinta dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el
responsable del contrato, en su caso, o el organo de NUEVO ARPEGIO, S.A.
encargado de las obras, procedera en presencia del contratista a la comprobacion
del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran ei contratista
0 su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser
firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente la
conformidad o disconformidad del replanteo respecto al proyecto, con especial
referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacion para la
ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier aspecto que pueda afectar al
cumplimiento del contrato.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autarizacién para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que
el contratista, sin formular reservas scbre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién,
misma, justificandolo en la propia acta. lLa autorizacidon de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podran iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargoc, la
ocupacion efectiva de aguellos debera ir precedida de la formalizacién del acta de
ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el director de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a
NUEVO ARPEGIO, S.A., que resolvera lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra debera redactar en un periodo de quince dias, una estimacién razonada
del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de contratacion decide la

modificacion del proyecto, se podra acordar por la Direccion facultativa, la
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suspensign temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este ultimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacion.

Desaparecida la causa que motivo la faita de inicio, el 6rgano de contratacion
dictara la resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion|de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del
organo de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, el
organo de contratacion podra acordar el inicio de la obra inmediatamente después
de la adjudicacién, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de
comprobacion del replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos deisu exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Residuos de Construccion y
Demoaolicién.

21.1 Plan de Seguridad y Salud

En aplicadion del estudio de sequridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segln proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obrlas de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio

sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por NUEVO ARPEGIO, S.A.
antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en
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materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en su
caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuesios de obras en que concurran actividades empresariales
en un mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion de seguridad
y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cuaiquier cambio de coordinador
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al
coordinador de seguridad y salud.

21.2 Plan de Residuos de Construccion y Demolicion

Desde la adjudicacion de la obra hasta la liquidacién de las mismas, el contratista
estara obligado al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 105/2008 de 1
de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Antes del Inicic de las obras, el contratista estara obligado a presentar un plan que
refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez informado favorablemente por la direccion facultativa, sera presentado a la
propiedad para su aprobacion, que pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

Los planes sobre residuos de construccion y demolicién, contendran como minimo
lo establecido en el articulo 14 del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero.
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Del cumplimiento de esta obligacion, respondera la _garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Clausula 22. Programa de frabajo y proyecto de construccion de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo maximo de quince dias, contados desde la formalizacién
del contrato, debera someter a la aprobacion de la Direccion Facuitativa de la obra
el programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos siguientes:

1. Ordenacion en parte o clases de obra de las unidades que integran el
proyecto, con expresién de sus mediciones.

2. Deﬂerminacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

3. Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones.

4, ‘Estqmacic'm en dias de los plazos de ejecucién de las diversas partes o
unidades de obra.

5. Vak:)raci()n mensual y acumulada de la obra programada a precios unitarios.

6. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

Se resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado alla actualizacion y puesta ai dia de este programa.

El director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista, haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de las certificaciones.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con
precio cerrado, el adjudicatario debera aportar el proyecto de construccion de las
variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervisién y aprobacion, en el
plazo que se indique en el presente pliego, sin que en ningun caso el precio o el
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plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de Ia
aprobacion de este proyecto.

Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el
ambito de sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningdn caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la
obra la correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien
debera contestar en el plazo de 15 dias a la citada solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, estaran adscritas al 6rganc que se menciona en el apartado 3 de la
Clausula 1 al presente pliego.

El érgano de contratacién, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuara la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la
correcta realizacion de la obra contratada.

Sin perjuicio del régimen de control ejercido por la Direccion General de
Cooperacion con la Administracion Local, en su caso, sera mision exclusiva del
director facultativo la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto,
emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y aprobar la calidad de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efeclos, por el auxiliar técnico
por el designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y al responsable del contrato por NUEVO ARPEGIO, S.A.,
que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccidon de las obras tendra acceso iguaimente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre

reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el organo de
contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la
obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencial de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o
mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de
Clausulas |Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en
cuanto no ise oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El
contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra
promueva lcon posterioridad la tramitacion correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes' a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccidn e inspeccion de la obra.

En los casos de fuerza mayor en el sentido de la Ley de Contratos del sector
Publico, en los que el contratista se viera obligado a actuar a fin de contrarrestar sus
efectos y naturaleza, el Director de la obra comprobara sobre el terreno la realidad
de los hechos y previa toma de los datos necesarios y de las informaciones
pertinenteé, procedera a la valoracion de los danos causados, efectuando propuesta
sobre la existencia de la causa alegada, de su relacién con los perjuicios y en

definitiva, sobre la procedencia o no de indemnizacion al contratista. La resolucion
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del expediente correspondera al organo de contratacion, previa audiencia del
contratista e informe de Asesoria Juridica.

La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara,
mediante expediente contradictorio, que comprendera las actuaciones siguientes:

1. Propuesta de la propiedad o peticion del contratista.

2. Audiencia al contratista e informe del servicio técnico competente, a evacuar

dentro del plazo de cinco dias habiles.

3. Informe de la Asesoria Juridica, a evacuar en el mismo plazo anterior.

4. Resolucion motivada del érgano de contratacion.

5. Notificacion al contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen, o la naturaleza de las incidencias
lo requiera, la tramitacion de éstas, no determinara la paralizacion del contrato.

Sera competencia del director de la obra, realizar un Plan de Aseguramiento de la
Calidad (PAC) o un Plan de Puntos de Inspeccién (PIC) para garantizar la calidad
de la misma.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 15 de la
Clausula 1 al presente pliego o el menor ofertado por el adjudicatario, siendo los
plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de
trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si NUEVO ARPEGIO, S.A. y la Direccién Facultativa
autorizan el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su ejecucion
sucesiva.
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El contratﬁsta podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de
las obras, existiesen razones para estimarlo inconvenienti:.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones; contractuales.

St las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable jal contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por
el 6rgano de contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a
no ser que el contratista pidiese otro menor. La peticion de prdérroga del contratista
se hara siempre antes de la terminacion del plazo de ejecucion del contrato. Si la
peticion de prorroga se formulara en el ultimo mes del plazo de ejecucion del
contrato, NUEVO ARPEGIO, S.A. debera resolver sobre la peticion antes de los
quince dias siguientes a la terminacion del mismo. Durante este plazo de quince
dias, no podra continuar la ejecucion del contrato, el cual se considerara extinguido
el dia en que expiraba el plazo del contrato, si NUEVO ARPEGIO, S.A. denegara la
prorroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de trabajo aprobado, NUEVO ARPEGIO, S.A. podra optar,
indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades
diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato o
la que en su caso se especifica en el apartado 16 de la Clausula 1 del pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la
resolucion; del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de
nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano de contratacion concedera
la ampliacf(')n del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, NUEVO ARPEGIO, S.A. tendra las mismas facultades cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidiad del cumplimiento del plazo total.

|
NUEVO ARPEGIO, S.A., en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista y en caso de
cumplimiento defectuoso de la ejecucion de las obras, 0, en su caso, incumplimiento

del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
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personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion
del contrato, podré optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se
determinan en apartado 16 de la Clausula 1 al presente pliego.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado y/o en todo caso a
instancia del Director de Encargos de Administracion Local de NUEVO ARPEGIO,
S.A. El acuerdo adoptado sera inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas
mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que
NUEVO ARPEGIO, S.A. pueda tener derecho por darios y perjuicios ocasionados
con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
227.2 del TRLCSP vy en el presente pliego, podra dar lugar a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por NUEVO ARPEGIO, S.A., ésta sera
responsable dentro de los limites sefalados en las leyes, sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la direccién
facultativa de la obra, derivada de su actuacion profesional.

Clausula 28. Modificacion de los contratos y contratos complementarios.

Sin perjuicio de los supuestos de sucesion en la persona del contratista, cesion del
contrato y prérroga del plazo de ejecucian, el érgano de contratacion podra acordar,
una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés publico, modificaciones
en el en el mismo en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificandolo
debidamente en el expediente.
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En estos casos las modificaciones acordadas seran obligatorias para los
contratistas.

En caso de que la modificacidon suponga supresion o reduccidn de unidades de
obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizaciéon alguna.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107,
108, 210, 219y 234 del TRLCSP.

En el apartado 17 de la Clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el
alcance vy los limites de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 17 de la Clausula 1 sélo podran
efectuarsg cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no
podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que las haga necesarias.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion
preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos debera procederse a una
nueva contratacion de la prestacion correspondiente, en la que podra aplicarse el
regimen establecido para la adjudicacion de contratos complementarios cuando se
trate de obras que no figuren en el proyecto ni en el contrato, pero gue debido a una
circunstancia que no pudiera haberse previsto por un poder adjudicador diligente
pasen a $er necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el
proyecto d en el contrato sin modificarla, y cuya ejecucion se confie al contratista de
la obra principal de acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o
que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que las obras no puedan
separarse | técnica o econdémicamente del contrato primitivo sin causar grandes
inconvenientes al érgano de contratacion o que, aunque resulten separables, sean
estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe acumulado de
las obras complementarias no supere el 50 por ciento del importe primitivo del
contrato.
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Seran obligatorias para el contratista, la contratacién por procedimiento negociado
de prestaciones complementarias al contrato o proyecto inicial, que no superen el 50
por ciento del importe de dicho contrato, con exclusién del IVA, a los precios
unitarios del contrato primitivo 0 que, en su caso, se fijen contradictoriamente.

La tramitacion de un proyecto modificado podra suponer o no, la suspension
temporal total o parcial de la ejecucion de las obras, a juicio de la direccion
facultativa con el visto bueno de la propiedad.

No obstante, podran introducirse variaciones, sin necesidad de previa aprobacion,
cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del
contrato, Impuesto sobre el Valor Afiadido excluido. Las variaciones mencionadas
en este apartado, respetando el limite establecido, podran incorporarse a las
relaciones valoradas mensuales y abonarse en la certificacion mensual
correspondiente o realizarse con cargo a la certificacion final, conforme a los
siguientes tramites:

a) La medicion general de las obras se realizara una vez recibidas las mismas.
A este acto asistira la direccion facultativa, el contratista y la propiedad.

b) Si el contratista no asistiese, se le comunicara la realizada por el director
facultativo, con el visto bueno de la propiedad, para alegaciones en el plazo
de cinco dias habiles.

c) Sise realizasen alegaciones por el contratista, se informara al respecto por la
direccion facultativa, y el grgano de contratacion resolvera en un plazo no
superior a diez dias habiles, desde la alegacion efectuada.

d) Sobre la base de lo resuelto por el 6rgano de contratacion, la direccion
facultativa redactara la correspondiente relacion valorada y expedira y
tramitara la certificacion final.

e) La aprobacion de la certificacion final no podra superar en su tramitacion total
el plazo de tres meses, desde la recepcion de las obras.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no
figuren en el proyecto, la propuesta del director de la obra sobre nuevos precios a
fijar se basara en cuanto resulte de aplicacion, en los costes elementales fijados en
la descomposicion de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier
caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la
adjudicacion.
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Los nuevos precios una vez aprobados por el érgano de contratacion, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las
modificaciones que sean necesarias para corregir deficiencias U omisiones del
proyecto.

Clausula 29. Suspension de las obras.

suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension
del cumplimiento del contrato por el contratista si NUEVO ARPEGIO, S.A., se
demorase ‘en el pago de las certificaciones debidas y aprobadas por la propiedad en
mas de cuatro meses, previa comunicacion a NUEVO ARPEGIO, S.A., con al
menos quince dias de antelacion.

Clausula 30. Cesién del contrato.

Esta Clausula tendra la consideracion de Condicion Esencial del contrato. El
incumplimiento de alguno de sus postulados por parte del adjudicatario, se
considerara automaticamente por NUEVO ARPEGIO, S.A., como causa de
resolucion culpable del contrato imputable al contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por el adjﬁjdicatario a un tercero, siempre que, respecto de las obligaciones, las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon determinante de
la adjudicacion del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el organo de contratacion autorice, de forma previa y expresa la cesion.

b) Qué el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del
contrato. Salvo que se encuentre en proceso judicial de declaracion de
concurso de acreedores, en que podra cederse sin este requisito.

c) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con NUEVO ARPEGIO,
S.A. v la solvencia que se exigia especificamente en el pliego de la licitacion
y no estar incurso en causa de prohibicion de contratar.
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d) Que la cesion se formalice entre adjudicatario y cesionario, en escritura
publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a NUEVO ARPEGIO, S.A.
ningin pacto, clausula o compromiso internos concertados entre cedente y
cesionario, que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre
NUEVO ARPEGIO, S.A. y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos
establecidos en el mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que
tengan frente a NUEVO ARPEGIO, S.A. conforme a Derecho.

Clausula 31. Subconlratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial de la
prestacion siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) Se establece como limite de subcontratacién el 50 por 100 del importe de
adjudicacion. Para el computo de este porcentaje maximo no se tendran en
cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista
principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los
supuestos del articulo 42 del Cadigo de Comercio.

b) El adjudicatario no podra subcontratar un porcentaje de trabajos superior al
establecido en la Declaracion de intencidn de subcontratar presentada en su
oferta. Lo que exceda de este porcentaje, hasta el limite maximo establecido
en el apartado anterior, debera ser autorizado previamente y por escrito por
NUEVO ARPEGIO, S.A.

c) En todo caso el adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito
a la propiedad, la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista,
justificante de la aptitud de éste y especificando el porcentaje de
subcontratacién que supone, respecto al contrato adjudicado y en relacién
con el resto de subcontrataciones realizadas, de manera que la PROPIEDAD
pueda saber en todo momento, si se cumplen los porcentajes de
subcontratacion establecidos en el contrato. Asimismo, junto con el escrito

mediante el que se dé conocimiento a NUEVO ARPEGIO, S.A. del
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sublcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no
se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del
TRLCSP. Dicha acreditaciéon podra hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

d) En virtud de lo dispuesto en los arts. 228 y 228 bis del TRLCSP, el
adjudicatario debera abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado entre ambos dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el citado articulo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento de esta obligacion por el
Contratista, éste remitira a NUEVO ARPEGIO, S.A. una relacidon detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar en cualquier
momento a requerimiento de NUEVO ARPEGIO, justificante del cumplimiento
de los pagos a aquellos, dentro de los referidos plazos legales

La infraccion de las condiciones establecidas, respecto a la subcontratacion, se
consideran esenciales para la ejecucion del contrato y podréa dar lugar a la
resolucion  del contrato o a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta el
50 por 100 del importe del subcontrato.

En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejccucion del
contrato frente a NUEVO ARPEGIO, S.A.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de ia
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC), y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolia la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacian en el Sector de la Construccion (R.D.
1109/2007). A tal efecto el contratista habra de presentar el certificado de estar
inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista
debera obltener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion
habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Empleo, Mujer e
Inmigracion de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciunes a lo
dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
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Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

CAPITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

Sdlo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra.
Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el
numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direcciéon pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira
el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Director de la obra, sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procedera a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto ¢ el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacion y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la certificacion
mensual, la que se expedira obligatoriamente en el plazo de diez dias siguientes al
mes que corresponda.
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La forma de pago de las certificaciones se llevara a cabo segun lo previsto en el
apartado 19 de la Clausula 1 del presente pliego.

No se devengaran los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
hasta que no haya producido una demora en el pago por un plazo superior a treinta
dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, de conformidad con lo
establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratistal debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de NUEVO ARPEGIO, S.A., en tiempo y forma, segln lo previsto en el
apartado 19 de la Clausula 1 del presente pliego.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de
abonos a guenta, que no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de lis
obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas,
que se expedird en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a
cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su
defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de
obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en
la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con
el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, si asi se especifica en el apartado 19 de la Clausula 1, previa
peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada, en {a forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacion de las mismas seran fijados por NUEVO ARPEGIO, S.A., previa

audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Clausula 33. Revisién de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 20 de la
Clausula 1 del presente pliego.

Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista cuantos gastos e impuestos, se deriven de la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, incluidos entre otros los anuncios
de licitacion y de adjudicacion, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier
medio de comunicacion, los de gastos de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como cuantas licencias, impuestos,
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios
urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase
de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si
este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Los permisos finales, boletines y demas documentacion necesaria para la
legalizacion de las obras y sus instalaciones deberan estar a disposicion de NUEVO
ARPEGIQ, S.A. en el acto de la Recepcion.

Si por motivos ajenos a NUEVO ARPEGIO, S.A. se produjese algun retraso en la
obra y fuese necesaria la ocupacion anticipada del edificio sin estar finalizada la
totalidad de las obras, la empresa constructora correra con los gastos derivados de
los suministros de agua, energia eléctrica y combustible para la calefaccién durante
el periodo de funcionamiento, hasta la legalizacién y contratacion de las
instalaciones.
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El importe maximo de los gastns de publicidad de licitacidn y adjudicacién del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusion, se encuentra
especificado en el apartado 21 de la Clausula 1 al presente pliego.

El contratista esta obligado a contratar siguiendo las instrucciones de la propiedad y
costear las acciones divulgativas que se programen por la Comunidad de Madrid en
la obra y con motivo de la ejecucion de las mismas, tales como presentacion del
proyecto, primera piedra, visita de obra e inauguracion, hasta el importe maximo
especificado en el apartado 24 de la Clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinaciéon y momento de
entrega se contienen en el apartado 14 de la Clausula 1 al presente pliego.

El contratifsta, para la redaccion del Plan de Seguridad dispondra de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacion del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondra de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por NUEVO ARPEGIO, S.A. antes del inicio de la obra.
Si durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, debera redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo maximo de 15 dias.

En cuanto! al Programa de Trabajo, el contratista debera presentar el Programa de
Trabajo en el plazo de quince dias, contados desde la fecha de formalizacion del
contrato y debera ajustarse al programa presentado para su valoracion, indicando
los plazos mensuales adaptados a la fecha del comienzo de las obras. Este
Programa debera llevar la conformidad del Arquitecto Director de las obras para su
aprobacion por NUEVO ARPEGIO, SA.

El ritmo de las obras podra ser superior al previsto por las anualidades contractuales
sin que por elic la empresa adjudicataria genere cualquier derecho de cobro
anticipado|por estas causas.

El contratista tendra la obligacion de poner a disposicion del Coordinador del
Proyecto y del Director de la Obra el uso de una sala de trabajo dotada de los
equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, hasta la

terminacion de las obras.
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El contratista tendra la obligacion de colocar un cartel informativo de la obra (m.2)
con inclusion de imagen descriptiva de la misma y de un tamafio de 4.000 x 3.200
mm., horizontal o vertical; en soporte de chapa de acero galvanizado y segun el
disefio, maquetacion de contenidos, logotipos corporativos, colores, etc., que les
vendra especificado en un archivo Pdf, que le sera facilitado en el momento de la
firma del contrato.

El contratista, posteriormente, debera remitir a la Oficina PRISMA de NUEVO
ARPEGIO, 5.A. la propuesta final del cartel a colocar en obra, teniendo muy en
cuenta que su realizacion grafica debe garantizar una duracion minima de dos anos,
mediante archivo informatico Pdf, para su supervision y aprobacion definitiva.

La ubicacion del cartel en obra se decidirda por la Direccion Facultativa y el
Coordinador de NUEVO ARPEGIO, S.A., conciliando la eficacia en la visualizacion
del elemento, que no perjudique el paso de personas o vehiculos y que no suponga
ningan tipo de peligro para personas y bienes muebles e inmuebles.. Una vez
colocado dicho cartel hara llegar una fotografia lo mas descriptiva posible.

Los gastos de produccion, colocacién, mantenimiento de los carteles durante la
obra, y retirada del cartel a la liquidacion del contrato, seran por cuenta del
contratista. El cartel debera ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidacion de
las obras.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquelias.

El contratista esta obligado a inslalar, a su costa, las seiializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las ordenes a
que se refiere la Clausula 24 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucidn de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. lgualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi

como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la
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cladusula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién
de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en
las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 de la
Clausula 1 al presente pliego, el caracter confidencial de la informacion a que tenga
acceso con ocasién de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

El contratista vendra obligado a cumplir cuantos compromisos econdmicos,
tecnicos, personales o contractuales hubiese asumido en la realizacion de su oferta,
en aspecial, en materia de subcontrataciéon y de personal y medios adscritos a la
obra, en la documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos
de adjudicacion. El incumplimiento de estos compromisos sera causa de resolucion
del contrato, o de sancién o penalizacion con cargo a la garantia definitiva del
contrato, a criterio del 6rgano de contratacion.

Los medios ofertados en la documentacion base para la licitacion del concurso
correspondiente deberan ponerse a disposicion desde el inicio de las obras y
mantenerlos incorporados a la misma hasta que el Director de las obras anote lo
contrario en el Libro de Ordenes. Cualquier variacion sobre la propuesta debera ser
autorizada, por el Coordinador de la obra.

Entre el personal del contratista es de obligado cumplimiento la existencia de un
Delegado y de un Jefe de Obra, que debera poseer la titulacion profesional y la
experiencia necesaria para la obra.

El Jefe de obra, debera poseer la titulacion profesional y la experiencia suficiente en
obras de caracteristicas analogas a la licitada a las que el contratista, como licitador,
se comprometié en la Memoria constructiva de la solucion elegida por NUEVO
ARPEGIO, S.A., para la adjudicacién de la obra, y su dedicacion a la obra sera
exclusiva desde el inicio hasta la recepcion.

Respecto a lo anterior, resulta conveniente insistir en que el cargo de Delegado
puede recaer en la misma persona que ocupe el cargo de Jefe de obra.
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E| contratista debera comunicar a NUEVO ARPEGIO, S.A., a través del Director de
Obra, los nombramientos de su Delegado y de su Jefe de Obra, acompariando los
“curriculum vitae” correspondientes, con el fin de que NUEVO ARPEGIO, S.A,,
pueda comprobar que las personas, gue ostentaran dichos cargos, cumplen las
condiciones de titulacion profesional y de experiencia, a las que se comprometio el
contratista, cuando era licitador.

Asimismo, junto al nombramiento del Delegado, el contratista aportara el visado del
mismo, expedido por el Colegio Profesional espaiol correspondiente, o, en el caso
de contratistas extranjeros, cuyo Delegado no ejerza en Espafa, el visado, o
documento equivalente, expedido por la Institucion profesional homdloga al Colegio
Profesional espariol correspondiente, en su pais de origen.

Los cometidos, las capacidades y las obligaciones del contratista, de su Delegado y
del resto de su personal de obra, asi, como, las facultades de NUEVO ARPEGIO,
S.A. respecto del citado personal del contratista, seran, con caracter general, y entre
otros, los especificados en las clausulas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Pliego de Condiciones
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en todo lo que no se opongan
al clausulado del presente pliego.

El contratista empleara en la obra Gnicamente el personal especificado en la oferta.
NUEVO ARPEGIO, S.A., tendra autoridad para rechazar o exigir la retirada
inmediata de todo o parte del personal del contratista que, a su juicio, tenga un
comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea
incompetente para la realizacion de los trabajos.

Control de calidad

A fin de garantizar la calidad de las obras durante su ejecucion, el contratista viene
obligado a observar el control de calidad de las mismas. Dicho control de calidad
supondra un porcentaje del 1% del Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto,
sin afectacion de la baja ofertada en su caso y correrd a cargo del contratista sin
derecho alguno a reembolso, sea cual fuere el resultado de los analisis y ensayos
ejecutados.

La Direccion Facultativa hara entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento de
la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspecciéon (en adelante,
PPl), comunicandolo a su vez a la Propiedad para la obtencion de su visto bueno.
Dicho PAC o PPI debera contener suficientemente especificados los tipos, alcances

y volumenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nimero total de lotes vy
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ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de las
unidades de ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberéan ser analizados y contrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran
derivarse defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos log materiales de la obra, procederan de fabricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumpliran con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego
de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechandose los que a juicio de la
Direccion Facultativa no los retnan, para lo cual y con la debida antelacion, por
parte del Contratista, se presentaran a la Direccidn Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la que no se
autorizara su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos.

El contratista propondra a la Direccion Facultativa una terna de empresas
autorizadas para la realizacion de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable
que dicha autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple ei
PAC o el PPIl. Quedaran automaticamente excluidos del proceso de seleccion
aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacién expresa para alguno de los
ensayos. lLa Direccion Facultativa y la Propiedad elegiran a uno de los laboratorios
de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccion Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algin elemento,
podra instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre dicho
elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPI superior al 1% del Presupuesto de Ejecucion
Material o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo
correra a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto,
corriendo a cargo de la Propiedad en caso contrario.

Clausula 35. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilia trabajadores con discapacidad.

El contralista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,

del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
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administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42.1, del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de la personas con discapacidad y de su inclusion social, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable
que se cita en la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este
pliego, sobre n° 1 “Documentacién administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa
a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar ante el 6rgano de contratacion
cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo
caso antes de la devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la referida
obligacién. La acreditacion del cumplimiento de la referida obligacién se efectuara
mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los siguientes
documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantila y copia compulsada de los contratos celebrados con
trabajadores con discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencién
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.
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Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,
7 plantas 27 y 62, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax
91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacion General
del Portal de Contratacion Pulblica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econémica que figura como Anexo | al presente pliego
se hara manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

Clausula 37. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la
Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicién adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

CAPITULO Vi
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

a
El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién.
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Dentro del mes siguiente a realizacién del objeto del contrato, con caracter previo a
la recepcion, la obra sera objeto de una inspeccion a la que acudira un
representante del contratista, un representante de NUEVO ARPEGIO, S.A., un
representante de la Direccion General de Cooperacién con la Administracion Local
y la Direccién de la obra.

De esta inspeccion previa a la recepcion se extendera un Acta en la que se haran
constar todas las circunstancias que se consideren oportunas en relacion con dichas
obras.

Clausula 39. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién de NUEVO ARPEGIO, S.A,, la
totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Tras la inspeccion de la obra que realicen la Direccion de la Obra, los
representantes del contratista, de NUEVO ARPEGIO, S.A. y de la Direccion General
de Cooperacion con la Administracion Local, en su caso, se procedera si se ha
realizado dentro de los términos del mismo y a satisfaccion de la propiedad,
mediante acto formal a la recepcién del objeto del contrato.

La recepcion realizada por NUEVO ARPEGIO, S.A. se entiende hecha por cuenta
de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la transmision de disposicion que en su
caso realice la Comunidad de Madrid a los Ayuntamientos beneficiarios.

Si se considera que las obras reunen las condiciones debidas, se daran por
recibidas, levantandose, al efecto, el Acta correspondiente por quintuplicado,
quedando un ejemplar en poder del contratista, otro en el del Director de la Obra, el
tercero en el represente de la Comunidad de Madrid, el cuarto en el del
representante del Ayuntamiento y el quinto en el de NUEVO ARPEGIO, S.A.,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando nctificado el
contratista para dicho acto.

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO
CA/0811.135.03/01/0. TALAMANCA DE JARAMA MADRID

62



PLIEGD DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL
PROYECTO “EJECUCION DE LA GLORIETA DE CONEXION DE LA UE-17 Y UE-18 CON LA CARRETERA M-103" EN
TALAMANCA DE JARAMA. MADRID

Si las obras no rednen las condiciones necesarias para proceder a su recepcion, se
hara constar asi en el Acta, y el Director de la Obra sefalara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar
aquéllas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no hubiese efectuado las
subsanaciones requeridas en el Acta, podra concedérsele otro plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato por causas imputables a la contrata, con péerdida de la
garantia definitiva.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean jmputables no cumple esta obligacién, el representante de NUEVO
ARPEGIO, S.A. le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias,
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano
de contratacion.

En las obras de edificacion a las que se refiere L.a Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara
al director de obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 40. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidon general con
asistencia del contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser aprobada por NUEVO
ARPEGIO, S.A. dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y
que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir
de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato.

Simultaneamente a la Liquidacion, el contratista entregard a NUEVO ARPEGIO,
S.A. un Proyecto de Liquidacion de las obras donde se refleje el estado real de las
mismas y constarda de Memoria, Planos y Presupuestos, debiendo tener el Visto
Bueno de la Direccion de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberan figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figuraran las mediciones reales de obra

y los precios reales aplicados.
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Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacion se entregaran en soporte informatico, de la siguiente
manera:
» Memoria en formato Microsoft WORD 2000 o posterior.
¢ Planos: AUTOCAD 2000 o posterior.
« Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL 2000 o cualquier otro programa
compatible.

La Propiedad suministrara al Contratista el pliego de bases del soporte informatico
para la realizacién del PROYECTOQ DE LIQUIDACION.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el
indicado en el apartado 23 de la Clausula 1 ai presente pliego. Los gastos de
conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliege de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
juicio de NUEVO ARPEGIO, S.A., descuidase la conservacion y diere lugar a que
peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelaciéon de
la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. No obstante, si la
obra se arruina por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
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contrato por parte del contratista, éste respondera de los danos y perjuicios que e
manifiesten durante el plazo de quince arnos.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el
plazo de garantia, el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho
a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érganc de contratacién debera aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expédiente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacidn efectiva de la obra
0 su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal
de recepcjon, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos
y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra y en los téerminos en que
reglamentériamente se establezcan, se debera levantar el correspondiente acta de
comprobacion de las obras.

Clausula 42. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva y una vez transcurrido el plazo de garantia
de las obras determinado en el apartado 23 de la Clausula 1 al presente pliego, se
procedera) a la devolucion de aquélla o a la cancelacion del aval, de oficio o a
instancia del contratista.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo
indicado en el apartado 15 de la Clausula 1 al presente pliego respecto de Ia
cancelacion parcial de la garantia.
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Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Los vicios ocultos y o defectos detectados durante el plazo de garantia de las obras,
una vez recepcionada la obra objeto del contrato por el Ayuntamiento destinatario,
podran hacerse valer frente al contratista, indistintamente por NUEVO ARPEGIO,
S.A. o por el Ayuntamiento que los haya detectado, quien podra, luego de
comunicar la incidencia a NUEVO ARPEGIO, S.A. solicitar directamente del
contratista su reparacion, sustitucion o adecuacion pertinentes, sin perjuicio de que
si fuese menester ejecutar la garantia definitiva prestada por el contratista, por no
atender estos requerimientos, sera solamente NUEVO ARPEGIO, S.A. quien, a
instancia propia o del Ayuntamiento afectado, solicile la ejecucion de dicha garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios durante el término de guince
afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucién del confrato.

Ademas de las causas de resolucion del contrato recogidas en los articulos 85, 212,
223 y 237 del TRLCSP, podran motivar la resolucion del contrato a juicio de NUEVO
ARPEGIO, S.A., las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar exigidos en el
pliego.

- La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras.

- El incumplimiento de los requisitos de calidad consignados en el Proyecto.

- El abandono de los trabajos objeto del contrato y prestaciones inherentes o
la falta de diligencia debida en la ejecucion de los mismos.

- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de
subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con

ocasion del mismo.
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- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido
objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de
dicha Ley.

- La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados conforme al contrato o la posibilidad cierta de produccion de una
lesion grave al interés publico de continuarse ejecutando la prestacion en
esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo
dispuesto en el presente pliego.

En tales casos, el Director de Obra viene obligado a dar cuenta por escrito de las
anomalias producidas al érgano de contratacion de NUEVO ARPEGIO, S.A,, ,
quien, después de su comprobacion en expediente sumario, resolvera.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de NUEVO
ARPEGIO, S.A. de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante
procedimiento tramitado en la siguiente forma:

1° . Informe del responsable técnico del contrato.

2° - Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido a retrasos en la constitucion
de la garantia o en ta ejecucion del servicio.

3°.- Propuesta del érgano de contratacion.

4° - Audiencia del contratista por plazo de diez dias naturales, caso de propuesta de
oficio.

5°.- Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautacién de la garantia.

6°.- Acuerdo de resolucion, en su caso, del organo de contratacion.

La resolucion del contrato por causas imputables al contratista determinara
automaticamente la pérdida de la garantia definitiva, mediante su ejecucién,
debiendo el contratista, ademas, indemnizar a NUEVO ARPEGIO, S.A., los danos y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia.

Notificado (el inicio del procedimiento de resolucion del contrato al contratista, éste
tendré el mencionado plazo de diez dias naturales desde la recepcion de la
notificacion, para manifestar su discrepancia, entendiéndose conforme con aquélla
de no hacerlo.
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Trascurrido dicho plazo, el 6rgano de contratacion de NUEVO ARPEGIO, S.A,,
acordara fundadamente lo procedente sobre la resolucion del contrato. Si se
acordase la resolucion, el contratista debera abandonar la obra y retirar las
instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucién de la misma, en el plazo
que al efecto se fije en el acuerdo de resolucion, a propuesta de la direccion de
obra.

Tras la notificacion de la resolucion del contrato, se paralizaran las obras y se
procedera a su recepcion en el estado en que se encuentren, con citacion de las
partes, dandose lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras
realizadas con arreglo a proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del contratista.

NUEVO ARPEGIO, S.A., tras la formalizacion del Acta de Recepcion, tomara
posesion de las obras, incluyendo materiales, herramientas y medios auxiliares que
en ellas se encuentren, y que figuren relacionados en el Acta o se relacionen en
documento firmado por las partes. NUEVO ARPEGIO, S.A., podra continuar las
obras hasta su finalizacion, utilizando los procedimientos que considere oportunos.

El contratista renuncia por la suscripcion de este pliego a cualquier tipo de
proteccion posesoria.

Dentro del mes siguiente a ia recepcion de las obras, se procedera a la liquidacion
final de las mismas con citacion de las partes. La valoracion de los gastos
producidos en esta terminacion de la obra, sera efectuada por la Direccion de la
Obra. El abono del saldo que arroje la liquidacion final por la parte a quien
corresponda, sera hecho efectivo mediante un pagaré con vencimientc a sesenta
dias.

Las incidencias que surjan entre NUEVO ARPEGIO, S.A. y &l contratista, con motivo
del contrato, se resolveran por aquélla en expediente contradictorio.

Las resoluciones que dicte NUEVO ARPEGIO, S.A. seran motivadas, notificandose
al contratista interesado, por cualquiera de los medios procedentes en Derecho.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los
articulos 213, 224 del TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo
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dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP, en ambos casos con caracter
supletorio y en lo que no contradigan lo dispuesto por este pliego.

Clausula 45. Facultades de NUEVO ARPEGIO, S.A. y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene
caracter privado. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas
cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion,
modificacién, efectos y extincién, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
sefnalados en la Ley y en el presente pliego.

Las demas resoluciones que dicte el organo de contratacion en el ejercicio de sus
facultades seran inmediatamente ejecutivas, por lo que las controversias surgidas,
en la aplicacion e interpretacion del contrato se someteran a los Juzgados vy
Tribunales de la ciudad de Madrid con renuncia expresa por los licitadores a
cualquier fuero especial que pudiera corresponderles.

Madrid, a 18 de diciembre de 2014

CONFORME

POR NUEVO ARPEGIO, S.A.
EL AJDUDICATARIO

= ——

L
#

rancisco Labayen Latorre Juan Ramon Ofiate Garcia
Consegjero Delegado Gerente
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ANEXO |
MODELC DE PROPOSICION ECONOMICA

XTI connsemnasumsermesnuneessasesesnsssemmmnss sms e s ERREEEE T o SO Eo TR S A A ., con DNI numero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
a que representa) ...... con CIF/NIF.........iinn. con domicilio en
AR P R AT SRS AR e mre s £ 1SN T BT A R ro R S GRS i calle
........................................................................ , humero.................. consultado el

anuncio de lictacion del ConIrato de: ......cvvisici i s aiisiesiniis s iavresis .
publicado en (BOCM, BOE, DOUE) el dia ....... e de. vy y enterado de
las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio
ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las
siguientes condiciones:

(Base imponible): euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Fecha y firma del licitador.

AL ORGANO DE CONTRATACION DE NUEVO ARPEGIO, S.A.

Nota: Documento a incluir en el sobre n® 2, “Proposicion Econémica”
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ANEXO i
MODELO DE AVAL

La enfidad..........ooviiiiiiciiiie {razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reclproca), CIF........................ , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
v, €N la calle/plazalavenida... ... CPovi i, ., Yy en su
nombre (nombre y apellidos de 108 apOderados)........cccoccvvvieiiiieeiiiiiis e rine e, con poderes

suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la
parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombrej y apellidos o razén social del avalado)............ e EEVADERSI W R e .
NIF/CIF...... O, , en virlud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la
constitucion 'de esta garantla)..............................para responder de las chligaciones siguientes
(detallar el objelo del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacidén de las posibles
prorrogas previstas en el contrato)............ .., ante NUEVO ARPEGIO, S.A. ......cccccooiiiniiann.n.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2
del Reglamentc General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

Este aval se otorga sclidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio
de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de Madrid o
NUEVO ARPEGIO, S8.A., con sujecién a los términos previstos en la legisiacion de contratos de las
Administraciones Publicas, en sus narmas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja
General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que NUEVO ARPEGIO, S.A. o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacian complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NOMEerc. .......ocoooveinia. ..
e, (Lugar y fecha)
weivennn..(Razon social de la entidad)
.................. {Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el sobre n° 1 “Documentacion
Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO Il
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimera..

l.a entidad aseguradora (1) ............................................ en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ORI s e y CIF.. ..debidamente
representado por D. (2)... . , con poderes suficientes para obllgaﬂa en este aclo,
segun resulta de la venﬁcacnbn de 1a repraseniaclén de Ia parte inferior de este documento
ASEGURA

A(3) .. ST || || = 4] = .., @n concepto de lomador de seguro,
ante (4)NUEVO ARPEGIO S.A., en  adelante aaagursdo hasta el importe de
(5)... viiiin, (en cifra y letra).............. Euros, en los téminos v
::undlc.lonas astablecldus an Ia Lay de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
cldusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (B).............cocvvnrnnees , en concepto de
garantla (T)vsiniesaadioniums 45 e . para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el arl. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podré oponer al asegurado |las excepciones gue puedan corresponderle contra el tomador del
sequro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid o NUEVO ARPEGIO, S.A., en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y
normas de desarrolio.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que NUEVO ARPEGIO, S5.A. 0 quien an su nombre sea
habilitada legalmente para ello, aulorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publica y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA ¥ HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para ia cumplimentacion del modela:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderadols

(3) Nombre y apellidos/razdn social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) ldentificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..... ) el contralo en virtud del cual se presta
la caucién, con indicacidn de las posibles prorrogas previstas en el contrato,

{7) Expresar |la modalidad de seguro de que se lrala: provisional, definitiva, etc. Caucidn.

(8) Autoridad a cuya disposicién se canstituye la garaniia.

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el sobre n® 1 "Documentacion
Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR
CON EL SECTOR PUBLICO, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO
TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

D./DAA o ooy cOn DNI/NIE ...
en nombre propio 0 en representacion de la empresa
...... ettt ey, con CIF N ..., en calidad de
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como
el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, en los términos y condiciones previstos
en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias 'y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las
tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

AL ORGANO DE C:ONTRATACION DE NUEVO ARPEGIO, S.A.

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por ef érgano de direccién o representacion
competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el
articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

B DB o5 v fan s i i o en nombre propic o en representacion de la
EIMIPTESA 4.vvernenireieneranrsrrenraenesesenenennsrneeesesensases con CLF. n° vireriieireenans .
on caldad de .......oiaannissiesaiess

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 6 mas
trabajadores, de acuerdo con el articulo 42.1, del Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de la personas con discapacidad y de su inclusion social, o la de adoptar
las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el organo de confratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devoluciéon de la
garantia definitiva.

BN G virnignisimiinemiog B e B ciiiriisinneny ikl @ 20050

Firmado:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE NUEVO ARPEGIO, S.A.

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO
CA/0811.139.03/01/0. TALAMANCA DE JARAMA MADRID

74



PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL
PROYECTO "EJECUCION DE LA GLORIETA DE CONEXION DE LA UE-17 ¥ UE-18 CON LA CARRETERA M-103" EN
TALAMANCA DE JARAMA, MADRID

ANEXO VI
MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE

DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES
] ‘

DUD.? ol ywarse ety s prensannssans s susesis s as sl o vais s wiacis en calidad de?
T TR SRR « 1 oot e s en v EAEL con DNI/NIE n.% ..o , en nombre propio o en
representacion de 1a empresa ... , con
0k 8 5 S R , inscrita en el Registro de Licitadores de ®............. , con el
n® ......, al objeto de participar en la contratacion denominada
............................................................................................... convocada

por NUEVO ARPEGIO, S.A. de acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del
Reglamento General de Contratacion Puablica de la Comunidad de Madrid, bajo su
personal responsabilidad,

AUTORIZA el acceso a la informacion contenida en el Registro de Licitadores, y

DECLARA:!

—J A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores
" no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que.de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas datos
sin ninguna alteracién respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacién obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracién correspondiente

4 |.as opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO

EMPRESARIAL

[ ] - TP en nombre propio o en representacion de la
SIEITBBA. - oo e o SN SN Ry ST con C.LF. n° ...oeviniiiinnnnnn. .
en calidad de .......cooveeeeieririiiiieeeseesraaiiaans !

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba sl Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
Proyecto “............... " la empresa que representa *:

DA) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio.

D B) Pertenece al GRUPO | ], al encontrase en alguno de los supuestos
del articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

Que en aplicacién de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo,
pueden optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la
adjudicacion del contrato, presentandose a la presente licitacion las siguientes
empresas del Grupo | ].

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86,
se relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo [

]

] R R R - FEAT, o o Tl |- 17

Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1 “Documentacion
Administrativa”.

1 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

2 Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcién que corresponda.
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ANEXO VIt

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR
PUBLICO Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO CONVOCADO POR NUEVO ARPEGIO, SA. PARA LA
ADJUD|CACION DEL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE

D./DIAE L iquisiisssamassi@sian e eerrnrarararsernenreraranaeensnsnons , con DNINIE ... - en
nombre propic 0 en representacion de 1@ empresa ..o, con
CIFn® yencalidad de ...
DECLARA:

I.- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con el Sector Pablico y de los requisitos previos necesarios para participar en el
procedimiento convocado por NUEVO ARPEGIO, S.A. para la adjudicacion del contrato de
obra de ejecucion del proyectode ..o, " establecidos en la Clausula 12
del Pliego de Clausulas Particulares.

ll.- Que la presente Declaracion responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios i“ndicada en la Clausula 12 del Pliego de Clausulas Particulares y que de resultar
a nuestro favor la propuesta de adjudicacién se acreditara ante el érgano de contratacion de
NUEVO ARPEGIO, S.A., previamente a la adjudicacion, la posesion y validez de la referida
documentacion, en el plazo y forma establecidos en la Clausula 15 del citado Pliego.

lll.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios indicada en
la Clausula 12 del Pliego de Clausutas Particulares en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del 6rgano de contratacion
de NUEVO ARPEGIO, S.A.

IV.- Que esta Declaracién se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 12
del Pliego de Clausuias Particulares.

AL ORGANO DE CONTRATACION DE NUEVO ARPEGIO, S A.

Mota: Esta declaracion responsable es de presentacidn obligatoria en cada licitacion, dentro
del sobre n°® 1 “Documentacion Administrativa”.

" PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO
CA/0811.139.03/01/0. TALAMANCA DE JARAMA MADRID
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