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6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: NO.

7.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

A==~ -- presy=rinat~ iminl ~ cunarinr g 200.000 hasta £ **) euros, IVA =~
incluido:

a) Empresas espaiolas y extranjeras no comunitarias:

¢ Solvencic¢ ~~9némica, financiera y técnica:

1. Empresas con clasificacién:
- Clasificacion del contratista:

Grupo C. Subgrupo 02. Categoria 2
Grupo C. Subgrupo 06. Categoria 1

Se acreditara mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido
por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda.

- Sistema de Aseguramiento de la Calidad segun la norma ISO 9001 y
Sistema de Gestién Medioambiental segun la norma ISO 14001.

Se acreditaran mediante la presentacién de las Certificaciones ISO 9001
e ISO 14001, respectivamente, en vigor.

Para el caso de UTE, deberan disponer de las citadas certificaciones, al
menos, la empresa o empresas que tengan una participaciéon en la unién
temporal del 50 por 100.
Las empresas que presenten la clasificacion exigida para el presente contrato, y
las certificaciones 1SO solicitadas, no necesitaran acreditar la solvencia
econdmica y financiera y técnica con los medios que se definen a continuacion.

2. Empresas sin clasificacion:

e Solvencia econémica vy financiera:

Se debera acreditar mediante la presentacion de los siguientes documentos:
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Mismaos requisitos que los exigidos para las empresas sin clasificacion.

N-~*~* Todos los documentos se presentaran en original o copia
compulsada o autenticada. La no acreditacion de los requisitos de
solvencia econémica, financiera y técnica o profesional se considerara
como un defecto excluyente de la convocatoria.

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: Sl.

Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la Autoridad
laboral competente de la Comunidad Auténoma donde radique el domicilio de la
empresa (contratista o subcontratista).

Nota: La no acreditacion se considerara como un defecto excluyente de
la convocatoria.

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién anticipada: NO.

Tramitacién: Ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Criterio de Adjudicacién: precio mas bajo. En caso de ofertas anormales o
desproporcionales se estara a lo establecido a continuacién:

9.1 Ofertas con valores anomales o desproporcionados
Se consideraran, en principio, ofertas con valores anormales o
desproporcionados las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

Se apreciard como proposicion desproporcionada o anormalmente baja la que
sea inferior en mas de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas, consideradas conforme a la aplicacion del articulo 86 del
RGLCAP para las proposiciones formuladas por distintas empresas
pertenecientes a un mismo grupo.

En los supuestos en que, aplicando las reglas anteriores, el 6rgano de
contratacion estime que una oferta presenta valores anormales o
desproporcionados, se dara audiencia al licitador que la hubiera presentado
para que, en el plazo de cinco dias habiles desde la notificacién por cualquiera
de los siguientes medios: direccion de correo electronico referida en la
Clausula 12 del presente pliego que al efecto se realice, fax o publicacién del
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12.-

13.-

14.-

Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, |.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencién en el precio: NO se admite

Garantia complementaria.

Procede: En caso de adjudicacién a proposicién con valor anomal o
desproporcionado pero declarada susceptible de ser cumplida por el érgano de
contratacion de NUEVO ARPEGIO, S.A.

Importe total: 20 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, |.V.A. excluido.

Pdlizas de seguros.

Procede: Si

El adjudicatario contratarda y mantendra a su costa durante el periodo de
construccidn y el del plazo de garantia, los siguientes contratos de seguro:

1.- Péliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubran los dafos que
puedan sufrir las obras realizadas y las en curso de realizacién, incluyéndose
las coberturas siguientes:

Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los
riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

Garantias adicionales derivadas de:

Error de diseiio, riesgo del fabricante.

Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas
adoptadas por la autoridad, etc.

Danos a bienes preexistentes.

Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen
se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en
esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucién de trabajos
llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato.

El periodo de mantenimiento sera, como minimo, de un afio a partir de la
recepcién de las obras.
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17.-

18.-

19.-

especiales, por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes:

Se retendran, atendida la entidad del incumplimiento hasta un maximo del diez
por ciento (10%) del precio de adjudicacion del contrato, sobre el importe
pendiente de pago, hasta la subsanacién de los incumplimientos si esta fuere
posible y sin perjuicio de la facultad de NUEVO ARPEGIO, S.A. para resolver el
contrato, si lo estima mas conveniente atendidas las circunstancias del caso

- Por infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 227 del TRLCSP y Clausula 30 del presente pliego, podra dar lugar a
la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del
importe del subcontrato.

Modificaciones previstas del contrato: (NO)

Condiciones en que podra efectuarse:

Alcance de las modificaciones:
Porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan afectar:

Subcontratacion. (Sl)

- Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 50 por
100, considerandose causa esencial del contrato.

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: S,
a requerimiento de NUEVO ARPEGIO, S.A. y a los efectos del art. 63 del
TF >SP.

La relacién de subcontratistas, si fue considerada su solvencia técnica para
complementar la del licitador, asi como su porcentaje de subcontratacion,
figuraran expresamente en el contrato de obra.

Régimen de pagos.

Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual de conformidad con los
trabajos realizados.
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2. Bastanteo de poderes o bien 8. Declaracion responsable sobre la

vigencia de los datos en el Registro de Licitadores, conforme al Anexo VI.

- 6. Uniones Temporales de Empresarios. El escrito de compromiso
solidario de constituirse en UTE.

- 10. Garantia provisional.

- 11. Declaracion de pertenencia o no a grupo empresarial.

- 13. Certificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de ejecucion

de la obra objeto del contrato, expedido por NUEVO ARPEGIO, S.A.

En todo caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion,
debera acreditar ante el érgano de contratacién, previamente, a la adjudicacién
del contrato, la posesién y validez del resto de documentaciéon administrativa
relacionada en esta clausula.

Ademas, el 6rgano de contratacion podra recabar en cualquier momento anterior
a la propuesta de adjudicacién, que los licitadores aporten la documentacién
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

“Relacion de documentos exigibles”:

1.-

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, ¢t Jo este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto
fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como el Cédigo
de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter
de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado al efecto. Estos documentos deberan recoger el :acto
régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica
conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario
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correspondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida, podra suplirse
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcion
con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser
ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espaioles de Estados miembros de la Unién Europea,
caso de no hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucién
de la clasificacion, la documentacién acreditativa de su solvencia econémica y
financiera y técnica en la forma establecida en los articulos 75 y 76 del
TRLCSP, o de las que, dentro de las previstas en dichos articulos, se exija por
el 6rgano de contratacion en el apartado 7 de la Clausula 1 al presente pliego,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los
certificados comunitarios de clasificacion.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion
del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

El érgano de contratacién respetara en todo caso el caracter confidencial «
los datos facilitados por los empresarios.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente
a NUEVO ARPEGIO, S.A. deberan presentar, todos y cada uno de los
empresarios, los documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un
escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos;
la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o
apoderado Unico de la unién con poderes bastantc para ejercitar los de :hos
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y técnica
de la 1nidn temnoral v a ane efantne ’e aciimularan las caracteristicas
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movimientos del terreno inundaciones y otros semejantes, y por destrozos
ocasionados violentamente, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden
publico.

El adjudicatario respondera de la correcta realizacion de los trabajos contra losyde
los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de NUEVO ARPEGIO, S.A los hayan
examinado o reconocido durante su elaboracién, o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de treinta dias desde la fecha de formalizacién de aquél, el
responsable del contrato, en su caso, o el érgano de NUEVO ARPEGIO, S.A.
encargado de las obras, procedera en presencia del contratista a la comprobacién del
replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser
firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente la
conformidad o disconformidad del replanteo respecto al proyecto, con especial
referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacién para la
ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier aspecto que pueda afectar al
cumplimiento del contrato.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hub ‘a hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién,
misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podran iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la ocupacién
efectiva de aquellos debera ir precedida de la formalizacién del acta de ocupacion.

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO
CA/0811.083.06/05/0. MIRAFLORES DE LA SIERRA MADRID

37






PLIEGO DEICLAUSULAS PAR1._ _LARES QUE HA DE REGIREL COI ... .\TO Dt DE EJECUCION DEL PROYECTO
ITERIO MUMICIPAL” EN MIRAFLORES [M= ' A e'=DB0BA waanRDIn

obras de construccién, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las pi risiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de
ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por NUEVO ARPEGIO, S.A. antes
del inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en
materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotara la persona responsable de la coordinacién de seguridad
y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como cualquier cambio de coordinador
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
debera comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al
coordinador de seguridad y salud.

21.2 Plan de Residuos de Construccion y Demolicion

Desde la adjudicacién de la obra hasta la liquidacién de las mismas, el contratista
estara obligado al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 105/2008 de 1
de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Antes del Inicio de las obras, el contratista estara obligado a presentar un plan que
refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez informado favorablemente por la direccién facultativa, sera presentado a la
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En los casos de fuerza mayor en el sentido de la Ley de Contratos del sector Publico,
en los que el contratista se viera obligado a actuar a fin de contrarrestar sus efectos
y naturaleza, el Director de la obra comprobara sobre el terreno la realidad de los
hechos y previa toma de los datos necesarios y de las informaciones pertinentes,
procedera a la valoracién de los dafos causados, efectuando propuesta sobre la
existencia de la causa alegada, de su relacién con los perjuicios y en definitiva, sobre
la procedencia o no de indemnizacién al contratista. La resolucién del expediente
correspondera al érgano de contratacion, previa audiencia del contratista e informe
de Asesoria Juridica.

La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara,
mediante expediente contradictorio, que comprendera las actuaciones siguientes:

1. Propuesta de la propiedad o peticion del contratista.

2. Audiencia al contratista e informe del servicio técnico competente, a evacuar

dentro del plazo de cinco dias habiles.

3. Informe de la Asesoria Juridica, a evacuar en el mismo plazo anterior.

4. Resolucién motivada del 6rgano de contratacion.

5. Notificacién al contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen, o la naturaleza de las incidencias
lo requiera, la tramitacién de éstas, no determinara la paralizacion del contrato.

Sera competencia del director de la obra, realizar un Plan de Aseguramiento de la
Calidad (PAC) o un Plan de Puntos de Inspeccién (PIC) para garantizar la calidad de
la misma.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras sera el que figura en el apartado 15 de la Clausula
1 al presente pliego o el menor ofertado por el adjudicatario, siendo los plazos
parciales los que se fijen como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El coémputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si NUEVO ARPEGIO, S.A. y la Direccién Facultativa
autorizan el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato
a los efectos leg: s pertinentes.
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c) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con NUEVO ARPEGIO,
S.A.y la solvencia que se exigia especificamente en el pliego de la licitacion
y no estar incurso en causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesion se formalice entre adjudicatario y cesionario, en escritura
publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a NUEVO ARPEGIO, S.A.
ningun pacto, clausula o compromiso internos concertados entre cedente y
cesionario, que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre
NUEVO ARPEGIO, S.A. y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos
en el mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a
NUEVO ARPEGIO, S.A. conforme a Derecho.

Clausula 31. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial de la
prestacion siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) Se establece como limite de subcontratacién el 50 por 100 del importe de
adjudicacién. Para el computo de este porcentaje maximo no se tendran en
cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista
principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los
supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio.

b) El adjudicatario no podra subcontratar un porcentaje de trabajos superior al
establecido en la Declaracién de intencién de subcontratar presentada en su
oferta. Lo que exceda de este porcentaje, hasta el limite maximo establecido
en el apartado anterior, debera ser autorizado previamente y por escrito por
NUEVO ARPEGIO, S.A.

C) En todo caso el adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito
a la propiedad, la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la
prestacién que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista,
justificante de la aptitud de éste y especificando el porcentaje de
subcontratacién que supone, respecto al contrato adjudicado y en relaciéon con

el resto de subcontrataciones realizadas, de manera que la PROPIEDAD
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios
de aplicaciéon de las mismas seran fijados por NUEVO ARF _3510, S.A., previa
audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 20 de la Clausula
1 del presente pliego.

Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista cuantos gastos e impuestos, se deriven de la ejecucién
de las prestaciones objeto del contrato, incluidos entre otros los anuncios de licitacion
y de adjudicacién, ya ¢ 1 en Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de
comunicacion, los de gastos de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion
a escritura publica, asi como cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y permisos
procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para 2
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

Los permisos finales, boletines y demas documentacién necesaria para la legalizacion
de las obras y sus instalaciones deberan estar a disposicion de NUEVO ARPEGIO,
S.A. en el acto de la Recepcion.

Si por motivos ajenos a NUEVO ARPEGIO, S.A. se produjese algun retraso en la obra
y fuese necesaria la ocupacion anticipada del edificio sin estar finalizada la totalidad
de las obras, la empresa constructora correra con los gastos derivados de los
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Dentro del mes siguiente a realizacion del objeto del contrato, con caracter previo a
la recepcion, la obra sera objeto de una inspeccién a la que acudira un representante
del contratista, un representante de NUEVO ARPEGIO, S.A., un representante de la
Direcciéon General de Cooperacion con la Administraciéon Local y la Direccién de la
obra.

De esta inspeccion previa a la recepcion se extendera un Acta en la que se haran
constar todas las circunstancias que se consideren oportunas en relacién con dichas
obras.

Clausula 39. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de NUEVO ARPEGIO, S.A,, la
totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma.

Tras la inspeccion de la obra que realicen la Direccién de la Obra, los representantes
del contratista, de NUEVO ARPEGIO, S.A. y de la Direccién General de Cooperacién
con la Administracion Local, en su caso, se procedera si se ha realizado dentro de los
términos del mismo y a satisfaccién de la propiedad, mediante acto formal a la
recepcion del objeto del contrato.

La recepcion realizada por NUEVO ARPEGIO, S.A. se entiende hecha por cuenta de
la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la transmision de disposicién que en su caso
realice la Comunidad de Madrid a los Ayuntamientos beneficiarios.

Si se considera que las obras reunen las condiciones debidas, se daran por recibidas,
levantandose, al efecto, el Acta correspondiente por quintuplicado, quedando un
ejemplar en poder del contratista, otro en el del Director de la Obra, el tercero en el
represente de la Comunidad de Madrid, el cuarto en el del representante del
Ayuntamiento y el quinto en el de NUEVO ARPEGIO, S.A., comenzando entonces el
plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el
inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

Si las obras no reunen las condiciones necesarias para proceder a su recepcion, se
hara constar asi en el Acta, y el Director de la Obra sefialara los defectos observados
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PLIEGO DE'CLI-’\USULAS PARTIC
“AMPLIACION Y REFORM* "L (

ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DRa....ccccciiiiiiiiiieiiieiceen en nombre propio o en representacion de la
EIMPIESA 1uuvnrninieneniaieeeeeeteierreneieuesetieneaeseenaasans con CLF. n° ....coceiiiinni. ,
encalidadde ..........c.coooiiiiii

DEC \RA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantila de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 6 mas
trabajadores, de acuerdo con el articulo 42.1, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de la personas con discapacidad y de su inclusién social, o la de adoptar
las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante
el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia
definitiva.

Firmado:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE NUEVO ARPEGIO, S.A.

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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