1919 - 2019

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL SUMINISTRO DE
DIVERSOS REPUESTOS FUNGIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCALERAS
MECANICAS DEL FABRICANTE KONE (MODELOS: E3H, RTV-HD99 Y RSV-HD-T-
G-A-F)

CUADRO RESUMEN

1. Nimero de licitacion: 6011900175

2. Organo de contratacién: Consejero Delegado.

3. Responsable del contrato: Servicio de Compras

4. Publicidad

Publicidad de la licitacién: no procede.

Publicidad de la adjudicacion y formalizacién del contrato, asi como de las modificaciones contractuales en

SuU Caso:

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de suministro
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Objeto: Suministro de diversos repuestos de tipo fungible, empleados en el mantenimiento de las
escaleras mecanicas del fabricante KONE, para los diversos modelos instalados en la red de Metro Madrid
(E3H, RTV-HD99 Y RSV-HD-T-G-A-F).

Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regird por lo sefialado en el Titulo | del Libro Tercero de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a 318 de
la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincién del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el
propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las que
expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares
(en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

6. Division del objeto del contrato en lotes

;Se divide el objeto del contrato en lotes? No

7. Nomenclatura CPV 42419500-1 Partes de ascensores, montacargas de cajon de via inclinada o

escaleras mecanicas.

8. Forma de adjudicacién

Procedimiento negociado sin publicidad por aplicaciéon del articulo 168 a) 2° de la LCSP.

9. Plazos y prérrogas

Plazo de vigencia del contrato: desde la formalizacién contractual hasta la finalizacion del plazo de

garantia

Plazo de duracién del contrato: 24 meses, desde el dia siguiente a la formalizacién del contrato o hasta
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agotar el importe del mismo, lo que antes ocurra.

Plazos parciales: Si, segun lo indicado en el apartado 2.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

El plazo de duracién del contrato podra ser ampliado en los términos previstos en la condicion 11.1 del PCP

;Existen prérrogas? No

10. Precio del contrato

Método de determinacion del valor estimado:

El valor real de los distintos contratos andlogos adjudicados durante el gjercicio precedente, ajustado en
funcién de los precios habituales en el mercado y de los cambios en el niUmero de unidades de materiales

a suministrar.

El precio final del contrato sera el que resulte de la adjudicacion, como resultado de la negociacion.

Revision de precios: no procede. El precio seré fijo y permanecera invariable durante toda la vigencia del

contrato.
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11. Sistema de determinacién del precio del contrato

Precios unitarios

12. Tramitacién y procedimiento

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento negociado sin publicidad

13. Garantia provisional

;Se exige garantia provisional? No

14. Garantfa definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.

El régimen de la garantia definitiva serd el establecido en la condicién 9.1.2 del PCP. La garantia se

constituira conforme al modelo del anexo Il del PCP.

15. Garantia complementaria

;Se exige garantia complementaria? No

16. Plazo de presentacién de ofertas

Segun se indica en la invitacion para participar en el procedimiento de adjudicacién del contrato.
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17. Comunicaciones por medios electrénicos

Metro de Madrid y el empresario se comunicaran por los medios que se indiquen en la invitacidon para

participar en el procedimiento de adjudicacién del contrato (preferentemente por correo electrénico).

18. Capacidad

El empresario deberé acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fuera una persona
juridica, deberéd justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

El empresario no debera estar incurso en ninguna de las causas de prohibicién de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacion de proposiciones, ni hasta

que se proceda a la formalizacion del contrato.
Para acreditar su capacidad, el empresario debera aportar los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad

b. En el supuesto de tratarse de un trabajador auténomo debera acreditar estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato,

aportando también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya

c. Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicidon de contratar, conforme al anexo | del
PCP

19. Clasificacién

No procede exigir clasificacion.

20. Solvencia econémica y financiera

No procede exigir solvencia econdmica y financiera.

Pagina 5 de 70




1919 - 2019

21. Solvencia técnica y profesional

No procede exigir solvencia técnica y profesional.

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a.

La capacidad de obrar del empresario no espafiol de un Estado miembro de la Unién Europea o
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara por su
inscripcién en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde esté
establecidos, o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un certificado, de acuerdo

con las disposiciones comunitarias de aplicacion

El empresario extranjero de un tercer Estado debera acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Misién Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina

Consular en cuyo &mbito territorial radique el domicilio de la empresa

El empresario de un Estado no perteneciente a la Unidn Europea o de un Estado signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo debera justificar mediante informe que su Estado
de procedencia admite la participacidon de empresas espafiolas en la contratacion con los entes
del sector publico, en forma sustancialmente andloga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiara a la

oferta

El empresario extranjero debera aportar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccion de los Juzgados

y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

corresponderle

23. Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato

¢Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion del

contrato? No
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24. Adscripcién de medios personales y materiales

No procede exigir medios personales y materiales concretos para la ejecucion del contrato.

25. Aspectos objeto de negociacién

Podrén ser objeto de negociacién, ademas del precio, cualesquiera otras condiciones previstas en el PCP o
el PPT, siempre y cuando no afecten a los criterios de adjudicacién y no supongan una alteracién de los
requisitos minimos de la prestacién objeto del contrato.

26. Forma de pago del precio

Mediante certificacién de los suministros realizados.

27. Abonos a cuenta

;Se contemplan abonos a cuenta? No

28. Cesion del contrato

;Se permite la cesion del contrato? No

29. Subcontratacion

No procede.

30. Plazo de garantfa

iHay plazo de garantia? Si, dos (2) afios, en los términos establecidos en el apartado 4 del Pliego de
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Prescripciones Técnicas.

31. Modificacién del contrato

;Hay supuestos de modificacion previstos contractualmente? Si, 10% al alza.
La modificacién del contrato procedera en los siguientes supuestos:

Cuando por necesidades imprevistas de la explotacion la estimacion realizada se haya quedado por debajo
de la necesidad real, y no sea posible la renovacion en tiempo de la contratacion siguiente.

Sera aplicable a la modificacién lo previsto en la condicion 10.18 del PCP.

32. Causas de resolucion del contrato

;Hay causas especiales de resolucién contractual, ademas de las previstas en la condicién 16.2 del PCP? Si

Si se produjeran mas de (3) incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid resolvera el contrato de forma unilateral, sin

que el contratista tenga derecho a compensacion econdmica alguna.

33. Penalidades

;Hay penalidades contractuales? Si
Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:
a. Demora en la gjecucion de los trabajos por causa imputable al contratista

El CONTRATISTA estaré obligado a cumplir los plazos parciales o totales, fijados para la ejecucion

sucesiva del Contrato y en general para su total realizacién.

Si el CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto de los plazos
parciales, o totales, podra conllevar consigo una penalidad equivalente al 1% sobre el importe
total de la posicién entregada fuera de plazo, por cada dia laborable de retraso, hasta un méaximo
del 10% sobre el importe total de la linea del Pedido implicada. Esta penalidad se haréa efectiva a

través de factura rectificativa o abono del proveedor por el importe de la misma.

Los precios referidos en este apartado se entenderdn como precios de ejecucion con deduccion

del IVA. Los dias de demora se entenderan como dias laborables.

No serédn admitidas en ningun caso, justificaciones presentadas una vez producido el retraso,
debiendo el CONTRATISTA avisar por escrito tan pronto prevea el retraso, indicando el nuevo

plazo de entrega y alegando las causas que justifiquen el aplazamiento, las cuales, si son
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valoradas positivamente por METRO, seran aceptadas por escrito en el plazo maximo de 10 dias.
De no mediar dicha comunicaciéon por parte de METRO, se entenderd como no admitidas las
alegaciones presentadas. El CONTRATISTA debera informar a METRO de los posibles retrasos
antes de la fecha de cumplimiento de los plazos de entrega.

b. El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia medioambiental, social
o laboral, en particular el incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios, conllevara
una penalidad econdmica del 2% del precio del contrato cuando se produzca el tercer

incumplimiento.

Sera aplicable a las penalidades lo previsto en la condicion 12 del PCP.

34. Subrogacién de personal

No procede

35. Seguros

De acuerdo con la condicion 9.1.3 del PCP.

36. Gastos de publicacion oficial

;Procede el abono de los gastos de publicacién oficial? No

37. Condiciones especiales de ejecucién del contrato

Seran exigibles al contratista las condiciones especiales de ejecucién siguientes:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la
ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor,
asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios debidos a todos los trabajadores

que participen en dicha ejecucién durante toda la vigencia del contrato.

38. Presentacion de ofertas
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La presentacion de oferta se regirad por lo indicado en la condicién 5 del PCP. El empresario aportaré los
documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante firma
electrénica reconocida del representante del licitador. Respecto de los documentos que no tengan
dicho formato y no sean susceptibles de forma electrénica por el empresario, porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para presentar la
oferta (tales como escrituras notariales, catadlogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos
elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de

los mismos (preferiblemente PDF).

39. Indice de la documentacién administrativa

La documentacién administrativa deberd presentarse en uno a varios archivos con un formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

Dicha documentaciéon debera estar paginada, al igual que su indice, que deberé respetar el contenido y

orden:

Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar, representaciéon y en su caso de la

habilitacion profesional

40. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion y adjudicacion del contrato:

Recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la

Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 44 y siguientes de la LCSP.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincién del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacién ante Metro de Madrid si lo
estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincion del contrato se tramitaran ante los

organos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicion 20 del PCP

Fecha: 8 de mayo de 2019
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Ndmero de contrato o referencia del expediente

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacién del suministro objeto del contrato se
definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.3. Régimen econdmico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacion es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP,

donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.

Su célculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de

cualquier indole, incluido el IVA.
El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su célculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero al
contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en

particular, el importe de los suministros objeto del contrato; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, serd el que se indique en el documento de

formalizacion contractual.
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1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.
El régimen juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del

Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacién del contrato

El contrato se adjudicard por procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con el

apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de interés
publico debidamente justificadas en la resolucién que se adopte a tal fin. En este caso, no podra
promoverse una nueva licitacion o adjudicacion del contrato (o de un contrato con objeto igual)

en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision.

Metro de Madrid podra igualmente, con anterioridad a la formalizacién del contrato, desistir del
procedimiento de adjudicacion, siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacién) y se determine en la resolucion que se adopte a tal fin, debiendo
comunicar tal decision al empresario y publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del
Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y

boletines oficiales cuando corresponda.
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3. REQUISITOS PREVIOS DEL EMPRESARIO

3.1. Capacidad

El empresario debera acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
que constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autonomos deberan estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del

contrato.

El empresario no debera estar incurso en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de presentacion de la oferta, lo que debera

mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalizacién del contrato.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el

apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia

No seran exigibles condiciones de solvencia econdmica y financiera y técnica y profesional.

3.3. Garantia provisional

No sera exigible garantia provisional.

3.4. Contacto para la resolucién de consultas y comunicaciones sobre la licitaciéon

Se admitirdn notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos

en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.
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4. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION

Seran objeto de negociacion con el empresario los extremos a que se refiere el apartado 25 del

cuadro resumen del PCP.

5. PRESENTACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

La oferta se presentara en la forma, plazo y lugar indicados por Metro de Madrid en la invitacién

para participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de

ninguna clase.
El empresario no podra presentar méas de una oferta.

La oferta se presentara necesariamente en la forma prevista en este PCP y en la invitacién para
participar en el procedimiento de adjudicacién del contrato. No se admitiran ofertas verbales,

telefénicas, por fax, correo electronico, etc.

Solo se admitird la oferta que se haya recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por el empresario extemporaneamente, o en lugar

distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta a los efectos de la adjudicacion del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacién de la oferta

El empresario podré formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre

la documentacién complementaria con caracter previo a la presentacion de su oferta.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas a la mayor brevedad posible.
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5.3. Presentacion de la oferta

La oferta debera ser presentada por los medios indicados en la invitacion para participar en el

procedimiento de adjudicacién del contrato.

La documentacién deberé presentarse en castellano

6. CONTENIDO DE LA OFERTA

6.1. Reglas generales

El empresario podra presentar solo una oferta, de acuerdo con lo establecido en este PCP.

6.2. Informacion de caracter confidencial

El empresario debera indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en la oferta tienen la consideracién de confidenciales, sin que resulten admisibles las

declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion,
sefialando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales

documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por el empresario.

6.3. Documentaciéon administrativa

La documentacion administrativa debera incluir en todo caso la documentacion a que se refieren
los apartados 18 y 22 (en el supuesto de empresas extranjeras), 23 y 24 del cuadro resumen del
PCP.
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Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en
cuyo nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona
juridica.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad exigidos para

contratar con Metro de Madrid seré el de finalizacion del plazo de presentacion de la oferta.

6.4. Oferta técnica

La oferta técnica debera incluir la documentacion que justifique el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el PPT y toda la informacion que, a juicio del empresario, facilite la negociacién de

los aspectos establecidos en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Es importante incluir dentro de la oferta técnica el detalle de los recursos aportados, tanto

técnicos como humanos, para la correcta ejecucién de los trabajos objeto del contrato.

6.5. Oferta econdmica

La oferta econémica firmada se ajustara al modelo incluido como anexo Il del PCP. El precio

ofertado no podra superar en ningun caso el presupuesto base de licitacion.

Asimismo, la oferta deberd ir firmada electrénicamente por el empresario o su representante
legal, no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan

conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.
El empresario presentard una sola oferta econdmica y ésta contendra una Unica proposicion.

Si la oferta econdémica no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto de licitacion (tanto sin IVA como con IVA), variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por
parte del empresario de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision

de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.
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En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,

prevalecerd esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el indicado en la invitacidon para participar en el

procedimiento de adjudicaciéon del contrato.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, NEGOCIACION Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

8.1. Apertura y calificacién de la documentacién administrativa

A los efectos de la calificacién de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara la
apertura de la documentacidon administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara al empresario para que corrija o subsane la documentacién, o para que

presente aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar si la oferta es admitida o no. Si la oferta

es excluida la exclusion deberé notificarse al empresario.

8.2. Fase de negociacién

Metro de Madrid negociard con el empresario la oferta presentada en relaciéon con todos
aquellos extremos o aspectos que sean susceptibles de negociacion de acuerdo con lo previsto
en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, con el fin de determinar los términos y

condiciones finales de la misma.
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8.3. Notificacién y publicacién de la adjudicacién

La adjudicacion del contrato sera motivada y se notificard al empresario, indicando el plazo en

que debe procederse a la formalizacion del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante del Portal
de Contratacion de la Comunidad Autonoma de Madrid, y en el DOUE y BOCM si el contrato

esta sujeto a regulacion armonizada.

Con ocasion de la notificacion y publicacién de la adjudicacion del contrato Metro de Madrid no

podra divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la condicién 6.2 del PCP.

8.4. Nulidad de la adjudicacién

La adjudicacién del contrato a un empresario que no cumpla las condiciones de capacidad y

solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continle la ejecucion
del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al

interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros.

9. FORMALIZACION DEL CONTRATO

9.1. Obligaciones previas a la formalizacién del contrato

9.1.1. Documentacion previa a la formalizacién contractual

Metro de Madrid requerird al empresario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacién de la

adjudicacion, presente los documentos a que se refiere esta condicién.

En todo caso:
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Documento acreditativo de constitucion de la garantia definitiva. Si el adjudicatario es
una UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las
distintas empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de

las empresas que conformen la UTE.

Pdliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas y deméas condiciones
establecidas en el PCP, asi como justificante de la situacion en vigor de la pdliza, o bien
certificado emitido por la compafia aseguradora donde se acredite que el adjudicatario
tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas
condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro deberé cubrir a
la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE)

aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

Certificado de situacién en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto
deberdn presentar resolucion expresa de la concesién de la exencion de la Agencia

Estatal de Administracion Tributaria.
Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario del

contrato sea una UTE.

Si el empresario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a.

Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la

Administracion General del Estado.

Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondmica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar

al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el empresario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a.

En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un

apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
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deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el
de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el empresario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que se

refiere esta condicién deberan presentarse por cada uno de los miembros de la misma.

Con excepcion del documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva, cuyo
original debera aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle
Cavanilles n° 58, 32 planta, 28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos

conforme a lo indicado en la notificacién.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificacién de la

adjudicacién del contrato, se entendera que el empresario ha retirado su oferta.

9.1.2. Garantia definitiva

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5

por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.
La garantia definitiva podré constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad de

crédito autorizada para operar en Espafia.

b. Mediante contrato de seguro de caucidn, que deberad ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c.  Mediante retencién en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del cuadro

resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en

la cuenta corriente que se indique a solicitud del empresario.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo
Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones

garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.
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La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucién del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de

sus obligaciones.

¢. De la falta de formalizacién del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucién del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacidon, no se hayan

llevado a cabo por el contratista.

f.  De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcién.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que se

haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,

Metro de Madrid reclamaré al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la

obligacién de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucién del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporciéon con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias

naturales contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva serd causa de resolucién del
contrato. No se considerara como supuesto de modificacién del precio a estos efectos la

aplicacion de la revision de precios, cuando proceda.
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La garantia definitiva serd devuelta al contratista en el plazo méaximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucién del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion

de la garantia definitiva.

9.1.3. Seguros

El empresario estara obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda
ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato, asi como durante el

periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta poéliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso,

sera inferior a 300.000 euros por siniestro.

Cuando el suministro implique su montaje, ubicacidon o conexidén a instalaciones o equipos
explotados por METRO, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del

contrato, también de los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a Superior a 600.000 Superior a 3.000.000
600.000 euros euros e inferior a euros
3.000.000 euros

Por victima (patronal) 150.000 euros 300.000 euros 300.000 euros
Retirada de residuos 90.000 euros 150.000 euros 300.000 euros
Unién y mezcla 150.000 euros 500.000 euros 1.000.000 euros
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La podliza estard en vigor durante todo el periodo de ejecucién del contrato y, en su caso,
durante el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se
acrediten la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos
extremos, asi como la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la
vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de resolucion del

contrato por causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva péliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacién, en los mismos términos que la anterior y dentro

de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros

contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacion de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, seréa

integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las polizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el

aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de
Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como

subsidiaria.

La contratacién de las pdlizas de seguros exigibles no eximira ni limitara ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las pdlizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
gjecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el

contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca
confianza, en virtud de situaciones econdmicas o financieras sobrevenidas que demostraran un
déficit de solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la

cobertura otorgada.
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9.2. Formalizacion contractual

9.2.1. Reglas generales

El contrato se formalizara, con caracter general, mediante la firma electronica del documento de

formalizacién por Metro de Madrid y por el empresario.

La firma electronica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos

ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacién del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de

Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electrénicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda Digital

- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En este caso, debera entregar a Metro de Madrid una copia
legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato, en el plazo maximo de un

mes desde su elevacion a escritura publica.

9.2.2. Plazos para la formalizacién del contrato

Cuando el acto de adjudicacion del contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratacién o de la reclamacién prevista en la LCSE, la formalizacion no podréa efectuarse hasta
transcurridos quince dias habiles desde que se practique la notificacion de la adjudicacién, en
caso de que no se hayan formulado en dicho plazo el recurso especial o la reclamacion

pertinentes.

En caso de que el acto de adjudicacion sea objeto de recurso especial o reclamacién, no podra

procederse a la formalizacion del contrato hasta que dicho recurso especial o reclamacion sea
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resuelto, o hasta que el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de

Madrid acuerde alzar la suspension correspondiente a la impugnacién de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial ni de
reclamacion, la formalizacién debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a

aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacién.

9.2.3. Contenido del documento de formalizacién del contrato

El documento de formalizacion del contrato contendrd como minimo los siguientes extremos,

salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato:
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacién de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
¢. Referencia a la legislacion aplicable al contrato.

d. La enumeracién de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto
a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el

PPT y la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

f.  La obligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucién

de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacién clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y deméas documentos preparatorios del contrato, o que
impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacién, o de la oferta presentada

por el contratista.

9.2.4. Consecuencias de la falta de formalizaciéon del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al empresario, se procedera

a la incautacién de la garantia provisional o definitiva, si ésta ya estuviese constituida.
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Si las causas de la no formalizacién del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

9.3. Publicidad de la formalizacién

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacién del contrato en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacion del contrato debera publicarse, junto con
el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el
perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, cuando

el contrato esté sujeto a regulacion armonizada, ademas, en el DOUE y en el BOCM.

9.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacién oficial en los términos del apartado 36
del cuadro resumen del PCP, y, ademas, deberé correr con cualesquiera impuestos o tasas que
puedan gravar la adjudicacion y formalizacion del contrato y que no se encuentren

expresamente excluidos en el PCP.

10. EJECUCION DEL CONTRATO

10.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucién del mismo, asi como de los

plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procederd a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad vy
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de

ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econémico de la ejecucién de
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los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho

resultado sea desfavorable para el contratista.

10.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucion del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren,
seran propiedad de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento la entrega de

la parte de los mismos que esté realizada o implantada.

10.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucién de los trabajos, deberad disponer de las cesiones, permisos y
autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica
y copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales

conceptos, asi como el de las indemnizaciones que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual, industrial y
comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion contra Metro de Madrid con
fundamento en la infraccion de las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa

judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrard a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta
haya tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacién que se haya efectuado
en ésta materia, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de
satisfacer al contratista las cantidades a las que se refiere esta condicién, si no le fueran

oportunamente reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamacién, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad,
utilizaciéon o uso sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de la recepcion, si
procede ésta, o finalizacién de la ejecucién del contrato, la sustitucion total y a costa de éste de
los materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos
afectados por la reclamacién, por otros de iguales caracteristicas y calidades a definir por Metro
de Madrid, dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al efecto, y de forma que el

suministro contratado quede asegurado.
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Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitucion de los elementos que
procedan, se entendera que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin
necesidad de mas requerimientos o trdmite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucién de
los materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos
afectados, a exclusiva cuenta y cargo del contratista, que abonarad su coste con caracter

inmediato a la presentacion de la factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad

con lo establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declarard expresamente y bajo su exclusiva
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales
de comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion justificativa en caso de

que Metro de Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad
intelectual, especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacion
preparatoria, documentacion técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el
propio cuerpo del contrato se especifique otra cosa, se entenderan transmitidos con caracter

indefinido y alcance internacional.

Lo dispuesto en esta condicidon es independiente de las reservas de propiedad industrial o

intelectual que puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

10.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura del suministro a realizar se haya solicitado en la oferta técnica el plan
de programacién de la ejecucion de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentacion
contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que sometera a la
aprobacion del director de los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez dias

siguientes al inicio de la ejecucion del contrato.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacién en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, asi

como de los plazos parciales de ejecucién sucesivos en que deban realizarse.
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b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en
el PCPy en el PPT.

c. Estimacion en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y

materiales precisos para ello.

d. Valoracién mensual y acumulada de la ejecucion de los trabajos, sobre la base del

programa de trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion,

en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberd ajustarse a las previsiones

establecidas en el mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

10.5. Horario de ejecucién de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por

Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucion de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin
cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacién vigente al

respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tensién
de traccién o servicios auxiliares, se consideraré la posibilidad de no ocupacion plena de jornada,
llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni

indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de

transporte publico de viajeros, se consideraré a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)
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horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias

laborables.

10.6. Direccién de los trabajos

La direccién de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestién del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:

a. |Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas en

el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para la ejecucién del

contrato en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para

lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de

gjecucion y abono que se hayan acordado.
f.  Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion
del contrato, a la que estara obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el

contrato.
En particular, el director de los trabajos determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que
no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas
para la ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso,

las horas de realizacidon cuando sea necesario.
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b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacion en cada momento del personal destinado a la ejecucién del

contrato.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a

cabo la correcta ejecucion de los trabajos.

e. Cualquier otra cuestién que sea consecuencia de su labor de direcciéon del contrato y

que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que

tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de los trabajos podra exigir la adopcién de medidas

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

10.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de

Madrid, que tendré las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la
ejecucion de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al
delegado propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable

falta de experiencia o de idoneidad técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacién efectuada hasta el fin de la ejecuciéon de
los trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso debera solicitar

autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de
Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante en

Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.
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Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de los
trabajos asi lo haya hecho constar en el PPT, podréa exigir del contratista la asignacion del equipo
necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y

colabore con el mismo en su correcta ejecucion.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacion con el responsable del

contrato, asi como para la confeccién de certificaciones y liquidacion de los trabajos.

Metro de Madrid podré, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la
sustitucion de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando
incurran en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa

de trabajos, y en general la correcta ejecucion del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucién de la persona cuya sustitucién se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecerd Metro de Madrid atendiendo al plazo de

realizacion de los trabajos establecido en el contrato.

10.8. Domicilio del contratista en relacién con la ejecucién de los trabajos

El contratista estd obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del
contrato, su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del

contrato.

Desde que comience la ejecucién de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estardn obligados a comunicar a Metro de Madrid

previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

10.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucién del contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependerd exclusivamente del

adjudicatario, el cual tendré todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario,
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sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse

responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir contra Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad
resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a
Metro de Madrid por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de
las obligaciones aqui consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resoluciéon
administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a
Metro de Madrid.

No habra derecho o expectativa de derecho, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de

Madrid y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecucién del contrato.

10.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucion
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o
por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al

Reino de Espafia, y en particular las establecidas en el anexo IV de la LCSP.

Metro de Madrid podré requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicién de

penalidades conforme a lo previsto en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para
cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades
realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de

los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Serad responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucion de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos

legales al respecto.
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A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcién de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del
pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los organos

competentes.

10.11. Prevencién de riesgos laborales

El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y salud en el

trabajo le resulte de aplicacion.

Ademas el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecucion del
contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen durante el
periodo de ejecucion del mismo en materia de prevenciéon de riesgos laborales, salud e higiene
en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevencion, y demas normativa aplicable en esta materia.

El contratista deberd contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en

materia de prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacién de la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos

Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucion del contrato, la empresa

subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicion.

Las obligaciones a que se refiere esta condicion tienen carécter esencial a efectos de resolucion

del contrato.
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10.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y
vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral, cumpliendo en

este punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, deberd éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del

servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.

10.13. Competencia desleal

El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafio o
perjuicio para Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacion de

informacién obtenida como consecuencia de la ejecucion del contrato.

10.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas se seguiran las instrucciones

de la direccién de los trabajos, que seré el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

10.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se deberd, por parte del contratista, cuidar de que en ningun
momento se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accion
que ofrezca duda en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid,

que resolvera en uno u otro sentido.
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En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones
de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de
identificacion personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en
contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo deberé ser aceptado por Metro de Madrid

y hallarse en perfecto estado.

10.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestidn y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive, en su

caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el
personal de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por
lo que el contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste
tuviera que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando
facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las
cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por

éste.

10.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccién al servicio de transporte
publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucién de los

trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbaciéon en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de
Madrid, o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste,
ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr
con el coste de reparacién en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma,

indemnizara a Metro de Madrid no solo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por
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lucro cesante, pudiendo servir de base para la determinacion del mismo, entre otros, los

siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacién de trenes.

b. Coste de los coches/kildbmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacion producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria

Metro de Madrid en su caso.

10.18. Modificacién del contrato

El contrato sélo podra ser modificado (mas alld de los supuestos de sucesiéon en la persona del
contratista, cesion del contrato, revisién de precios y ampliacion del plazo de ejecucion) en los
casos previstos en el apartado 31 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el
articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, serén obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada
0 conjuntamente, una alteracién en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento del
precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste v licitarse la ejecucidon de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacidon del contratista de adoptar medidas que resulten

necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicion 9 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de

Madrid, y, en el caso de contratos sujetos a regulacién armonizada, en el DOUE y en el BOCM.

En los contratos de suministro en los que la determinacién del precio se realice mediante precios
unitarios, se podré incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez

por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion.
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10.19. Cesion del contrato

No procedera la cesion del contrato, al haber sido la identidad del empresario la razén de acudir

al procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar el contrato.

10.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo respecto

de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en

el apartado 29 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217 de

la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a Metro de Madrid,
con arreglo estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en
caso de autorizar la celebracién de los mismos, no alteraré la responsabilidad exclusiva

del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicidon de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley.

Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de

la obligacidn de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra
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requerir al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las
condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacién directa con
el plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los

plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004.

10.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del

personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, serd obligacion del contratista, realizar
reconocimientos médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos
ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que
requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicolégicas

pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizardn controles toxicolégicos para la
deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacién (rebase de sefial con indicacidon de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefalizacién o indicaciones del Puesto de Control

Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicolégicos serdn siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectle el reconocimiento médico y los controles toxicoldgicos precisos
relne los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera

realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacidon para la realizacion de controles

toxicolégicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato vy,
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especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que serd facilitado por la Direccion Facultativa, deberd contemplar las

siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e la recogida y valoracién de muestras bioldgicas para la deteccion de alcohol y drogas

de abuso se realizarg, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1vez / afio.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacién de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no

negativo-).

La contratista estd obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicolégicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan
material ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtenciéon de

los resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicoldgicos realizados al personal de conduccién del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusién de dichos
controles, deberd retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacién para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podra retirar de forma definitiva la autorizacién para conducir en la red de METRO, a dicho

trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicoldgico para la deteccion de drogas
de abuso, deberd retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio

al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar sera comunicada a Metro en el
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plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacion sera
comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados.
En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se

produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero, y ello
pueda dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de
este Ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma
las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal
encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el
Contratista en la presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada

una de ellas, con la asuncion por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

11.1. Plazos contractuales

El plazo de duracion del contrato seré el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del
PCP.

En caso de que se asi se prevea en el citado apartado, el plazo de ejecucion del contrato
comenzara a contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacion del acta de inicio de los
trabajos, o, en el caso de que no pueda iniciarse el contrato en ese momento por causas ajenas
al contratista, desde el dia siguiente de la fecha de recepcion por parte del contratista de la

notificacién emitida por Metro de Madrid con la autorizacién para el inicio de los trabajos.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los
efectos que en la aprobaciéon se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los

efectos.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién

del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

Pagina 46 de 70



1919 - 2019

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucién de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en

su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este caso
Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del
contrato emitirad un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos

imputables al contratista.

11.2. Régimen de prérrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el nimero y duracidon de las prorrogas, se
establecen en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP.

La prérroga se acordara por el érgano de contratacion y sera obligatoria para el contratista,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacion a la finalizacién del

plazo de duracién del contrato.
En ningun caso podré producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, del régimen

de prérroga excepcional establecido en el articulo 29.4 /n fine de la LCSP.

12. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 33 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto,
Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicidn
de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del

contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

Pagina 47 de 70



1919 - 2019

El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicara a la imposicion de las

penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Segun el articulo 1152 del Cédigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena
convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al
contratista la indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto

con la penalidad correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades seré el siguiente:

a. Metro de Madrid notificard al contratista la comisién del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho
incumplimiento, y le otorgard un plazo de cinco dias habiles para que presente

alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podrad alegar todo lo que a su derecho

convenga, y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

¢. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidird y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento

susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince

dias naturales desde que se le notifique su imposicién.

e. Si el contratista no efectla el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podré bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,
bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendrad la
obligacion de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde

que Metro de Madrid le notifique la incautacién parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de

dicho incumplimiento.

El contratista estard obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin

perjuicio de su derecho al gjercicio de cuantas acciones estime oportunas.

13. PLAZO DE GARANTIA

Pagina 48 de 70



1919 - 2019

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién, salvo que se

especifique lo contrario en dicho apartado.

14. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

14.1. Pago del precio y facturacién

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la
prestacion del suministro, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 26 del cuadro

resumen del PCP, y su fecha debera ser la de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitird ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 dias sobre
la fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podréa exigir la confeccidon de otra ajustada
en fecha.

Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Unidn Europea), tanto del

contratista como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los

suministros efectuados que comprenda.
c. Labase imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

d. Identificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcién, certificado acreditativo
del hito de facturacion cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como

cualquier otra informacion que se especifique en el pedido.
e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacién vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura
y su devolucién, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con

los efectos econdmicos que puedan derivarse.
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La recepcién de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del cdmputo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del

firmante, la integridad de la factura, y la efectiva recepcion del suministro por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion:

facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacién de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de las facturas, que deberan aprobarse dentro
de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucién de los trabajos a los que la factura se

refiera.

b. Metro de Madrid deberd abonar al contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. No se dara inicio al computo del plazo para el devengo de
intereses si el contratista no cumple la obligacion de presentar la factura a Metro de

Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica,
el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si

procede, y efectuado el correspondiente abono.

14.2. Revision de precios

Los precios del contrato se consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que
proceda la revisiéon de precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.
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14.3. Recepcidn del objeto del contrato

La recepcion de los bienes o productos a suministrar se realizard en la forma y lugar que
especificamente se determine en el PPT, con arreglo ademas a las siguientes condiciones

generales de recepcion.

Recepcion en origen

Cuando el contratista tenga el bien o producto dispuesto para su entrega, debera comunicarselo
a Metro de Madrid (Puesta a Disposicion) al objeto de realizar su recepcién cualitativa indicando

el lugar en que se encuentra el material a recepcionar.

El contratista se obliga a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el personal,
magquinaria, aparatos, energia y toda la documentacién necesaria para el control, incluyendo la
documentacion de calidad correspondiente (certificados de calidad, protocolos de pruebas y

ensayos, etc.).

Recepcion en destino

Tendra lugar en el punto de destino del bien o producto a suministrar, tratandose de una
recepcion fundamentalmente cuantitativa, salvo que no se hubiera efectuado recepcion en
origen, o fuera necesario ampliar su contenido o alcance, en cuyo caso la recepcion en destino

incluiria ambos conceptos.

El contratista queda igualmente obligado a poner gratuitamente a disposicion de Metro de

Madrid el personal, elementos y documentos necesarios para el control.

Rechazos

Los bienes o productos rechazados quedaran a disposicion del contratista quien, en funcion de
las instrucciones de Metro de Madrid, procederd, bien a su retirada y posterior reposicion, o bien
a la correccion de los defectos que dieron lugar al rechazo, inicidandose posteriormente un nuevo

proceso de recepcion.
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En caso de rechazo el suministro se considerard como no puesto a disposicion, siendo de la
exclusiva responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo

sobre los plazos de entrega pactados.

Liguidacion
Con posterioridad a la recepcién o conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los

términos previstos en la documentacion contractual aplicable al contrato, el contratista deberd

entregar a Metro de Madrid el documento “Finiquito” firmado incluido como anexo IV del PCP.

En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de
liquidacion quedaran saldados vy finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendrd mas
que reclamar a Metro de Madrid en relacién con el contrato, sin perjuicio de las retenciones
realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva, asi como que no

tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas.

15. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccién e inspeccidon sera ejercida, previa comunicacién e identificacion ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente

concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucién de los trabajos, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en
cuanto a su ejecucién o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el

contratista.

El contratista podra requerir la identificacién documental de quienes deban ejercer esta facultad

de inspeccién.

16. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguird por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto en

esta condicion y en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.
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16.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos v el
integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que
correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el

contrato, en todo caso, cuando se alcance su precio maximo.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya
verificado la total y correcta ejecucion de los trabajos, y transcurrido, de modo satisfactorio, el

periodo de garantia en su caso.

16.2. Resolucién del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la

sociedad contratista.

b. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias
derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que
pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro,

siempre que no proceda la modificacion del contrato para adaptarse a ellas.

¢. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra

causa, siempre que no proceda la modificacion del contrato.

d. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su caso

procedan.

e. La superacién del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto

resolver el contrato.
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f.  La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.
g. El'mutuo acuerdo de las partes.

h. La imposibilidad de ejecutar la obra contratada, bien sobrevenida o imprevisible en el
momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza

mayor de la prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.

i. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,
solvencia y ausencia de prohibicién de contratar, asi como en su caso la habilitacién

profesional o empresarial necesaria para ejecutar las prestaciones contractuales).
j. La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccién de Metro de Madrid.

k. El incumplimiento reiterado de las drdenes emitidas por escrito por la direccién de los

trabajos.

[ El incumplimiento de la obligacidon del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del

mismo.

m. El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de
las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores

durante la ejecucion del contrato.

n. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de

prevencion de riesgos laborales.

0. Cualquier otra causa de resolucidon que se establezca expresamente en el apartado 32

del cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicién del mismo.

Seran tambiéen causas de resolucion del contrato la suspension del inicio de la ejecucion de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos

acordados por Metro de Madrid, en este Ultimo caso por plazo superior a un afio.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento

de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.
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16.3. Consecuencias de la resolucién del contrato

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacion, medicién y liquidacion de los trabajos
realizados, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte
a la que sea imputable la resolucién deberd indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la

otra parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucién de mutuo acuerdo, el convenio debera

contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucién.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
¢. Laliguidacion correspondiente.
d. Laindemnizacién de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la
gjecucion de los trabajos.

f.  La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacion de penalidades, si procediera.

17. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion
gjecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha

denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de los trabajos ejecutados.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en

relacién con el cumplimiento de la ejecucién de los trabajos.
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18. CONFIDENCIALIDAD

El contratista queda expresamente obligado, durante la ejecuciéon del contrato y por un periodo
de cinco afios a contar desde su finalizacién, a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado que pudiera conocer con ocasion del

cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su
actuacién pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera
tener acceso a informacién confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los
términos de esta condicidon y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte
aplicable con carécter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del

contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual,
deberd devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el
contratista se comprometera a la eliminacién de la informacién confidencial del mismo, dejando
a salvo aquella informacion que, por obligacién legal, deba conservarse por el propio contratista

o ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

19. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

19.1 Obligaciones del Contratista en relacién a los datos de caracter personal obrantes en los
archivos de METRO

Salvo autorizacién expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendréa prohibido el acceso
a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba
de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a su

personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en
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soporte informético, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el

interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos

supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA

asumira la condicién de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del Reglamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante,

Reglamento General de Proteccién de Datos o RGPD- vy al articulo 33 de la Ley Organica 3/2018,

de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, con

las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a)

tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o
una organizacién internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de
la Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el
encargado informard a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal

Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

garantizard que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
tomaré todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacién previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este Ultimo caso, informard al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de otros encargados, dando
asi @ METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de
METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico
establecido con arreglo al Derecho espafiol o de la Union Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion
de garantias suficientes de aplicacién de medidas técnicas y organizativas apropiadas de
manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro

encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el encargado inicial
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seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al

cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda
cumplir con su obligacién de responder a las solicitudes que tengan por objeto el
gjercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD
(entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o supresion,
a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la

portabilidad de los datos).

ayudard a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacién a disposicion del encargado. Por ello, deberéd ayudar a METRO a garantizar
el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacién de las medidas de
seguridad, la notificacién de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccién de
Datos, la comunicacidon de violacidon de datos a los interesados, la realizacién de
evaluaciones de impacto relativa a la proteccién de datos y, en su caso, la realizacidon de

consultas previas a las autoridades de control.

suprimird todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacién de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder,
entregando a METRO un certificado de su destruccidon, a menos que se requiera la
conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unidn Europea o de

los Estados miembros.

pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de

METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instruccion

infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de

proteccion de datos de la Unién Europea o de Espafia.
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Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda
en esa condicién de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los

comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el
CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a

su favor el CONTRATISTA.

19.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA a
METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacién, o el CONTRATISTA,
durante la ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus
trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligacién

de informar a dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la
finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestién de concursos, licitaciones,

contratos y relacién con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e Eltratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico; La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la energia, los transportes

y los servicios postales; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno,
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de impulso y generalizacion del uso de medios electronicos, informaticos vy
telematicos en la contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de
22 de agosto de 1885, Cédigo de Comercio.

e El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccién de intereses legitimos
de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones
ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que

pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucién del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal
Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o

juzgados.

- Que pueden egjercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente
que en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacién, supresion, limitacion de
tratamiento, oposicién y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud.

Pueden acceder a informaciéon adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

20. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a

la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucién de cuantas
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incidencias o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacion, el cumplimiento y la

extincion del presente contrato.
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ANEXOS

ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION PARA
CONTRATAR

D/D. s , con DNI/NIE .. en nombre propio o en

representacion de la empresa ... ,con NIF n® . , en calidad de

DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no
se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
en los términos y condiciones previstos en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo

gjecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el

apartado 38 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./D? , con D.N.I. nimero , representando a la Empresa , con N.LF. y
domicilio fiscal en , calle , numero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de , D.

, con el ndmero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de "SUMINISTRO DE DIVERSOS REPUESTOS FUNGIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE
ESCALERAS MECANICAS DEL FABRICANTE KONE (MODELOS: E3H, RTV-HD99 Y RSV-HD-T-G-A-F)",
se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

** No se admitiran ofertas con precios unitarios con mas de dos cifras decimales.

** E| licitador deberd presentar cotizacion por TODAS Y CADA UNA de las posiciones que componen la

oferta.

*** En el precio deberén estar incluidos portes y embalajes.

Y segun el archivo Excel* denominado “Anexo |. Oferta Econdmica” que se facilitara junto al resto de
la documentacion y que deberd entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que

sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la

cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato PDF,

es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.
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Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 38 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IlI
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)
Aval n®

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de, ante el Notario de
, D., con nimero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) con N.LF.

domiciliado en, calle , , por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia del fiel y
el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-

28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacidon nUmero, para ..o

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A, a
su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya
reclamado a (2) , como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién minima
de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que
METRO DE MADRID, S.A. certificaré la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio
al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) obligarén a éste
a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total

avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacién expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En__ Madrid,a__de_ _de20__.
M
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista
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ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccién difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el nUmero de aval y del registro.

- Elavalllevara selloy firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucidon NUMErO: .........ccccveuneee.

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .......cccccceeeee. , CAlE i
YNLF s , debidamente representado por don ...........c.cc..c..... , segun poder otorgado
con fecha ... de......... de ... , ante el Notariode ............. ydon , con ndmero ........

de su protocolo.

ASEGURA A ... ()i S NLF , en concepto de tomador del seguro, ante METRO
DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ () I (en
letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion ..........ccccocovee... , en concepto
de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y
deméas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y deméas condiciones

administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo

57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni

éste liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra

el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condicion de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucion.
Lugary fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razén social completa del asegurado.
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ANEXO IV

FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

DD s (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), con NIF: ..o, (c6digo), representando a la Empresa ....cccccvvvevivininns (razdn
social de la mercantil), domiciliada en ... (localidad), con CIF: .o, (cédigo),
contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de ...,
(descripcion del trabajo que realiza el contratista) -contrato num ............... -, declara que con el
pago de su factura de liquidacién n® .................. (nim de factura), de fecha ................... (en letra)
y de importe ................ (cifra) euros mas IVA, quedan saldados vy finiquitados todos los trabajos
realizados, Y ..o, (razdn social de la mercantil contratista) no tiene nada mas que

reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracién Publica en
relacion con dicho contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados en
virtud del mismo, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual

devolucién de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucién se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID,
S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® .................... o documentacién contractual

por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. ... (nombre y dos apellidos del/la
representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono
cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos, cotizaciones a la
Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los suministros y servicios
realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en la ejecucion de los trabajos
incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia,
deudas impagadas que motiven reclamacién de ningun tipo en relacién con los trabajos que se
liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de

ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.
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Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por
duplicado ejemplar D./D? ..o (nombre y dos apellidos del/la

representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de ......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el representante del licitador
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