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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente érgano de
contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un proceso de licitacion
que tiene por objeto la contratacion de las obras necesarias para la mejora de espacio en la
estacion de AEROPUERTO T1-T2-T3, en las que se incluyen las actuaciones de implantacion de
oficina para la gestion de la Tarjeta de Transporte Publico, ampliacion de vestibulo y

reubicacion de equipos de venta y peaje en la estaciéon de Aeropuerto T1-T2-T3.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacién de las obras consistentes en la implantaciéon de oficina para la gestiéon de
la Tarjeta de Transporte Publico, ampliacién de vestibulo y reubicacién de equipos de

venta y peaje en la estacién de Aeropuerto T1-T2-T3.

Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Obras.

Valor estimado del contrato (articulo 101)
Valor estimado: 968.218,76 euros (IVA no incluido)

Método de célculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101)

Importe de las obras previsto en el proyecto.

Presupuesto base de Licitacién (Art. 100)

= Base imponible (Bl): 968.218,76 euros

=  |mporte del I.V.A.: 203.325,94 euros

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 1.171.544,70 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2)

COSTES DIRECTOS 772.947,75 €
COSTES INDIRECTOS (5%) 40.681,46 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 813.629,21 ¢
GASTOS GENERALES (13%) 105.771,80 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 48.817,75 €
BASE IMPONIBLE 968.218,76 €
IVA (21%) 203.325,94 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA incluido) 1.171.544,70 €
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Modificacion del contrato

No Procede

= Divisién en lotes:
O si se divide en lotes (Art. 99.4)
NO se divide en lotes (Art. 99.3)
Justificar los motivos de la no division en lotes:

La realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en
el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucién del mismo desde el
punto de vista técnico.

& Duracion del contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: Cinco (5) meses a partir del dia
siguiente a la firma del acta de replanteo.

- Prérrogas:

X NO

»  (Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza del contrato

Obras

=  Procedimiento de licitacién

Procedimiento Abierto Simplificado
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= Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio
= Indicar los criterios:

e Criterios econémicos: 80 puntos

Se otorgara la maxima puntuacion (80 puntos) a la oferta econémica que
presente un precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma
proporcional mediante la siguiente férmula:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

e Punt. Econ = Puntuacion econdémica de la oferta objeto de la
valoracién

e Bbest = Mejor oferta econémica

®  Pmax = puntuacién maxima (80 puntos)

e  Bi=Oferta econémica objeto de la valoracién

La aplicacion de esta férmula permite una valoraciéon proporcional y
equitativa de las ofertas.

e (Criterios cualitativos: 20 puntos:

= Memoria constructiva.......ccceceeeeeeeeceeceecec e ee.... 10 puntos.
= Organizacion de medios materiales para el cumplimiento de los
tiempos de respuesta en el PPT.............c.cuuuuvueeneee.....3 pUNtos.

= Plan especifico de Control de Calidad del contrato.......4 puntos.

= Andlisis de Impacto Ambiental sobre procesos, materiales, energia
utilizadas en la ejecucion, que ayuden a disminuir el impacto negativo
en el medio ambiente..........ccccovveeiiincieeeee, 3 puntos.

Se establece el umbral de suficiencia técnica a partir de cual las ofertas seran
calificadas seran calificadas como aptas o técnicamente aceptables: en 10 puntos

= Subcontratacidn

Procede

- No hay tareas criticas.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO
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= Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

Sl
En su totalidad

1 En parte del contenido

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Dada la afluencia de publico que recibe la estacion de Aeropuerto T1-T2-T3 por su conexion
con el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas se hace necesaria la realizacién de una serie
de actuaciones que permitan mejorar el funcionamiento de la misma:

- Adecuacion del espacio existente en la estacion de Aeropuerto T1-T2-T3, de forma que
se implante una nueva oficina de gestion de la Tarjeta del Transporte Publico (TTP) y
Turismo y se amplie el actual vestibulo de la estacion. El nuevo espacio permitira la
instalacion de mas maquinas expendedoras consiguiendo minimizar de esta forma las
colas que se producen actualmente cuando hay llegadas de vuelos simultaneos a la T1,
T2y T3, a las que da servicio esta estacion.

- Para agilizar el proceso de venta de titulos de transporte, se instalara un sistema de
sefnalizacion digital que mediante la instalacion de pantallas situadas sobre las
magquinas expendedoras, ofrezcan informacion asociada a las mismas.

- Al objeto de liberar espacio en la zona de entrada del vestibulo se reubicara e
incrementara el nimero de maquinas automaticas y se procedera al movimiento de la
barrera de peaje existente en el actual vestibulo.

- También se implantara el modelo de supervisor comercial para atencién al viajero,
para ello se desmontara el frente del actual PCL (Puesto de Control Local de la
estacion) y se sustituira por un puesto fijo de Atencion al Viajero (PAV).

Con la nueva configuracién prevista y la instalacién de carteleria digital que informara a los
viajeros sobre las zonas de venta y de los titulos que se venden en cada una de ellas, la nueva
disposicion generara, ademas, una mayor amplitud del vestibulo, lo que permitird mejorar
sustancialmente, tanto la fluidez del transito, como las zonas de espera de los usuarios.
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ZONADEACTUACION [ ]

SITUACION DEL ESPACIO A ADECUAR EN LA ESTACION DE AEROPUERTO T1-T2-T3- NIVEL VESTIBULO

Se adecuari el espacio para ampliar el actual vestibulo de la estacién e implantar una oficina
de gestion de la TTP y Turismo. Para ello:

- Se desmontaran los paneles vitrificados y zécalo existente entre el actual vestibulo y la
zona a ampliar.

- Se desmontaran los actuales cuartos de PCl y contrata y se reubicara el cuarto de PCI
en un nuevo espacio de unos 17,27m2.
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- Se adecuara el nuevo espacio de vestibulo, de unos 200m2, con acabados similares a
los existentes en el vestibulo actual.

- Se ejecutara la oficina de gestion de la TTP, de unos 100 m2, para seis puestos de
atencion (dos de ellos de Turismo y cuatro de TTP), con frente acristalado y puerta de
acceso automatica igualmente acristalada.

- Se adecuard la escalera de acceso al pozo de conexion con el exterior para facilitar el
mantenimiento de las nuevas maquinas de climatizacién de la oficina TTP a instalar en
esta zona.
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Al objeto de implantar el modelo de supervisor comercial en la estacién se desmontara el
frente del actual PCL (Puesto de Control Local de la estacion) y se sustituira por un Puesto fijo
de Atencidn al Viajero (PAV). Para ello:

- Se procedera al desmontaje de los dos frentes que delimitan el actual PCL.

- Se procedera al tapado del hueco resultante con los mismos acabados que existen en
el resto de la estacion; fabrica de ladrillo de % pie, zocalo de 30cms, paneles
vitrificados de 2,30m de altura y canaleta registrable del mismo material. Se integrara
dentro de este nuevo cerramiento una puerta vitrificada con control de accesos.

- Durante la ejecucion de estos trabajos se garantizara un acceso independiente de la
zona de obra para el cuarto de operador y equipos. Durante la ejecucion de los mismos
sera necesario el acceso del personal de la estacidn para garantizar la operatividad de
la misma.

- Seinstalara un puesto de atencion al viajero; PAV.
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NUEVO FRENTE ZONA IMPLANTACION PAV

También se reordenara la linea de peaje y maquinas de venta en la zona de vestibulo existente
con el fin de liberar espacio en la zona central de entrada del vestibulo.

Se instalard un sistema de sefalizacion digital mediante la instalacion de pantallas situadas
sobre las maquinas expendedoras.
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PLANTA DE ESTADO REFORMADO - NUEVA LINEA DE PEAJE, REUBICACION DE MAQUINAS DE VENTA Y
ACTUACION EN SOLADO.

No hay actuacion precedente similar a la del objeto del contrato.
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4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2020
IMPORTE 968.218,76 €
PERMITIDO 19.000,00 € (MO)
PEP 116
EXPEDIENTE
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