PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UN ACUERDO MARCO PARA LAS
OBRAS DE RENOVACION DE SUBESTACIONES POR OBSOLESCENCIA
TECNOLOGICA Y PRESENCIA MCA.

CUADRO RESUMEN

1. Numero de licitacion: 6012000023

2. Organo de contratacion: Consejo de Administracion

3. Responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Ingenieria de Instalaciones, Control vy
Telecomunicaciones.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico

Naturaleza: Contrato de obras.

Objeto del Acuerdo Marco: Renovacion de subestaciones cuya antigliedad de construccion provoca
que sea necesario abordar trabajos de renovacion del equipamiento instalado, con el alcance descrito

en el apartado 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cesion de datos:
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;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid
al contratista? No

Régimen juridico:

La preparacion y adjudicacion de este acuerdo marco se regira por lo sefialado en el Titulo | del Libro
Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al Ordenamiento Juridico Espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los
articulos 316 a 318 de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se
regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho

privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones

particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este contrato se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unidn Europea en

materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del acuerdo marco en lotes

;Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? No.

En las peticiones de oferta de los contratos derivados se incluird la divisiéon en lotes, salvo

excepciones motivadas por la singularidad de los trabajos a realizar.

7. Nomenclatura CPV - 45232221-7 Subestacion transformadora

- 45315400-2 Instalacion de alta tension

8. Forma de adjudicacion del Acuerdo Marco

Oferta con la mejor relacidn calidad precio.

Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco un maximo de 6 empresas conforme a los criterios

establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del presente pliego.

Fase de determinacion final del precio: No
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9. Plazo de ejecucion del Acuerdo Marco

Plazo de vigencia del acuerdo marco: Cuatro (4) afios, a partir del dia siguiente a la formalizacion del
contrato.

10. Precio del Acuerdo Marco

Presupuesto base de licitacion: No procede para el Acuerdo Marco.

Valor estimado: 5.520.000 euros, IVA no incluido

Meétodo de célculo del valor estimado: Importe de las obras previsto en el proyecto.

Revision de precios: no procede.

11. Sistema de determinacion del precio del Acuerdo Marco

Precios unitarios.

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto.

Plazo maximo del procedimiento: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de
las ofertas y hasta la adjudicacion del acuerdo marco.

13. Garantia provisional

No procede.

14. Garantia definitiva
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No procede para el acuerdo marco. Para los contratos derivados del acuerdo marco se especificara

su procedencia en la solicitud de ofertas.

15. Garantia complementaria

No procede. Para los contratos derivados del acuerdo marco se especificara su procedencia en la

solicitud de ofertas.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 12 de marzo de 2020.
Se recomienda introducir con antelacion suficiente las ofertas en la aplicacion SRM

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de
la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacién al vencimiento
del plazo de presentacion de ofertas

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucién de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencién de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos

a efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP.

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacion de notificaciones electrdnicas
COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacion y contratacion, la persona
de contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de
contacto en la empresa, con la misma direccion de correo electronico, para la concreta licitacion
en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de
firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o certificado de Camerfirma
en la aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de
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contacto del licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal
caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicacion
SRM que si dispongan de un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y
Timbre (FNMT) o certificado de Camerfirma en la aplicacion SRM, que pasarian a ser
consideras a todos los efectos como las personas de contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrdnico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [niumero de
NIF/NIE]”.

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion
de los referidos correos electrénicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

Les informamos de que, en el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta,
el computo de este plazo empezara a contar desde el dia siguiente a aquel en que usted hubiera
leido la misma, salvo en la siguiente situacién: cuando, existiendo constancia de la puesta a
disposicion de la notificacion en su direccion electronica a través de la plataforma
COMUNICATE, usted no hubiera accedido a su contenido en los 3 dias habiles siguientes a
dicha puesta a disposicion, aunque accediese en fecha posterior, se entendera que usted ha
leido la notificacion el tercer dia habil desde la puesta a disposicidn, iniciandose al dia siguiente
el computo del plazo que se indique en el contenido de la misma y produciéndose a su
finalizacion los efectos oportunos que en cada caso se indicara en el pliego de condiciones
particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran
personas juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las
actividades que constituyen el objeto del acuerdo marco.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de

proposiciones, ni hasta que se proceda a la formalizacion del acuerdo marco.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracidén responsable incluida como
anexo |V del PCP. La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion
de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion

requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.
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A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este pliego,

y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del

procedimiento, se le requerira la aportacion de los documentos siguientes:

a.

Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que

corresponda en funcion del tipo de entidad.

En el supuesto de tratarse de trabajadores autonomos deberan acreditar estar dado de alta
en el Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del

acuerdo marco, aportando también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya.

Normas especiales sobre capacidad de empresas extranjeras:

a.

La capacidad de obrar de los licitadores no espafoles de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se
acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacién de una declaracién jurada o

un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espara en el Estado correspondiente o de la Oficina

Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe que
su Estado de procedencia admite la participacion de empresas espafolas en la contratacion
con los entes del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera
elaborado por la correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafa en el exteriory
se acompafnara a la oferta. En los acuerdos marco sujetos a regulacion armonizada se
prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados

signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

19. Solvencia econémica y financiera y solvencia técnica: Clasificacion (empresas espafolas
y empresas extranjeras no comunitarias)

;Es obligatoria la clasificacion? Si.

Clasificacidn objeto del contrato:

Grupo: | — INSTALACIONES ELECTRICAS
Subgrupo: 4 - SUBESTACIONES

Categoria: 4 (igual a categoria e) o SUPERIOR
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La vigencia y validez de la clasificacion sera comprobada directamente por Metro de Madrid, siempre
que el licitador haya indicado en la declaracidén responsable incluida como anexo IV del PCP la

informacion necesaria para que el 6rgano de contratacion pueda acceder directamente al certificado.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su
solvencia economica y financiera y solvencia técnica, debera aportar ademas el compromiso por
escrito de dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion
3.2 del PCP.

20. Empresas no espaiolas de estados miembros de la Uniéon Europea: Solvencia econémica y
financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por

importe igual o superior a 1.000.0000 euros.

Para acreditar su solvencia econémica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo |V del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacién de la declaracién indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a
partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo

sefialado, la oferta serd excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este
pliego, se le requerira la aportacion de la documentacion acreditativa de la vigencia y validez
de la solvencia econdmica y financiera exigida.

Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su depdsito en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los
ultimos tres disponibles (debiendo entenderse a estos efectos que los Ultimos tres ejercicios
disponibles seran los tres ejercicios anteriores respecto de los que esté vencida la obligacion
de depositar las cuentas en el Registro Mercantil). Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la presentacion
de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las
agrupaciones de licitadores se contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una
de las empresas miembros de la agrupacion. En el caso de empresas extranjeras, para
acreditar este requisito deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el pais de

su domicilio social

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su
solvencia econdmica y financiera, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas

entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP.
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21. Empresas no espaiolas de estados miembros de la Unién Europea: Solvencia técnica y
profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

a. Relacion de las obras similares ejecutadas en los ultimos cinco afos, avalada por
certificados de buena ejecucidn, que debera acreditar la ejecucion de obras por importe
conjunto de 1.000.0000 euros y cada una de ellas igual o superior a 150.000 euros, en donde
las obras deberan ser similares a las que constituyen el objeto de la presente licitacion

[trabajos en subestaciones].

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo |V del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a
partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo

sefalado, la oferta serd excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este
pliego, se le requerira la aportacion de la documentacion acreditativa de la vigencia y validez
de la solvencia técnica y profesional exigida.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su
solvencia técnica y profesional, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas

entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP.

22. Empresas extranjeras

Los licitadores extranjeros deberan aportar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponderles, seguin se indica en la declaracion responsable incluida como anexo 1V
del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la ejecucion de los contratos derivados
del acuerdo marco
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;Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion de
los contratos derivados del acuerdo marco? Si, la habilitacién empresarial o profesional concreta

para la ejecucion de los contratos derivados del acuerdo marco se regula a continuacion:

a. Habilitacion de empresa.

- Las empresas licitadoras que realicen los trabajos descritos en los apartados
del 5.2 al 5.8 del PPT (ambos incluidos), deberan contar con la acreditacion de
empresa autorizada en alta tensién, con instaladores de alta tension con
categoria AT1 o AT 2, segtin RD 337/2014.

- Laempresa licitadora o empresas subcontratistas que realicen las actividades
identificadas y especificadas en el apartado 5.1 del PPT deberan contar con la
inscripcién en el R.E.R.A.

- Laempresa licitadora o empresas subcontratistas deberan estar dadas de alta
como Pequefo Productor de Residuos Peligrosos de la Comunidad de Madrid
del residuo de amianto.

- La empresa licitadora o empresas subcontratistas que realicen la gestion de

residuos deberan estar dadas de alta como Gestor de Residuos Peligrosos.

b. Habilitacion del personal.
- Agente cualificado (propio o subcontratado) para realizar trabajos con riesgo

eléctrico en alta tension, segin el RD 614/2001.

Se debera acreditar que se cumple este requisito de habilitacion en fecha anterior a la
finalizacion del plazo de presentacion de ofertas especificado en el apartado 16 de este

pliego.

Para acreditar su habilitacion empresarial o profesional, los licitadores deberan aportar la
declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP, indicando que cuentan con dicha
habilitacion. En el caso de que el licitador subcontrate las actividades para la que se requieren la
habilitaciones mencionadas anteriormente, se indicara que es la empresa subcontratista quien
cuenta con la habilitacion. La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de
subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la
documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este
pliego, se le requerira la aportacion de la documentacion acreditativa de la vigencia y validez
de la habilitacién empresarial o profesional exigida:

- Acreditacion de empresa autorizada en alta tension, como instaladores de alta tension
con categoria AT1 o AT 2, seglin el Real Decreto 337/2014.

- Certificado de inscripcion en el R.E.R.A,
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- Documentacion técnica que acredite su Alta de Pequefio Productor de Residuos
Peligrosos de la Comunidad de Madrid del residuo de amianto, si el promotor esta

registrado, en al menos los grupos con codigo LER.

= 160212 Equipos desechados que contienen amianto libre
= 170605 Materiales de construccion que contienen amianto

= 170601. Materiales de aislamiento que contienen amianto

o en su defecto, tramitacion ante la Consejeria de Medio Ambiente, Administracion
Local y Ordenacion del Territorio de solicitud puntual de gestiéon de este residuo y
codigos LER para su aprobacion.

- Documentacion técnica que acredite el alta como Gestor de Residuos Peligrosos.

- Documentacion acreditativa de disponer del personal Cualificado (propio o
subcontratado) para tener acceso a las ubicaciones que tienen el acceso restringido por
riesgo eléctrico, segun el Real Decreto 614/2001.

Nota: En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos derivados del Acuerdo Marco
podran requerirse, ademas, otras habilitaciones empresariales para ejecutar trabajos
especificos. Dichas habilitaciones deberan aportarse por la empresa o empresas que
posteriormente ejecutaran dichos trabajos especificos y que se concretaran en cada peticion
de ofertas de los contratos derivados conforme a lo especificado en el apartado 42 de este
pliego.

24. Adscripcion de medios personales y materiales

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos derivados del Acuerdo Marco se definiran

los medios personales y materiales requeridos.

25. Oferta técnica

;Es necesaria oferta técnica? Si
;Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si
La oferta técnica debera presentarse con el contenido minimo siguiente:

1. Documentaciéon (no nominativa) indicando los oficiales eléctricos que se pondran a
disposicion del contrato. Se indicara el numero de oficiales eléctricos que compondran el
equipo de trabajo y los afos de experiencia de cada uno de ellos en montaje o
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mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensidon. Debiendo de contar como minimo
con 4 oficiales eléctricos con 4 anos de experiencia cada uno de ellos en los trabajos

especificados anteriormente.

2. Documentacion (no nominativa) indicando los especialistas en control e integracion de
subestaciones eléctricas y centros de traccion ferroviaria que se pondran a disposicion del
contrato para realizar los trabajos descritos del punto 5.5 Renovacion integral del control de
subestaciones del PPT. Se indicara el numero de especialistas y la experiencia de cada uno
de ellos en trabajos de control e integracidn de subestaciones eléctricas. Debiendo de contar
como minimo con 1 especialista con 5 afos de experiencia en los trabajos especificados

anteriormente.

26. Criterios de adjudicacion del acuerdo marco

Criterios de adjudicacion del acuerdo marco y ponderaciéon de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 20 puntos
b. Criterios econdmicos: Precio, 80 puntos

El acuerdo marco se adjudicard a un maximo de 6 empresas que coincidird con las 6 ofertas que
reciban la mayor puntuacion tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios cualitativos
y a los criterios econdémicos, siempre que haya/n superado el umbral de suficiencia a que se refiere

el apartado siguiente.

27. Evaluacion de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas:

1. Se valorard la entrega de especificaciones técnicas de los posibles repuestos (no debe hacerse

referencia a marcas o modelos concretos) .................................................................. 6 puntos
o Entrega especificacion fusible tipo rectificadores ««-«-«-eeveee- ..2 puntos
o Entrega especificacion seccionadores tipo alta tension ----- ..2 puntos
o Entrega especificacion cabinas tipo alta tension -«-cxeeeeeeee ..2 puntos

La no entrega de alguna de las especificaciones mencionadas anteriormente para cada tipo

de repuesto, supondra 0 puntos para ese tipo de repuesto.
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2. Numero de oficiales eléctricos puestos a disposicion del contrato-«-«-s-soeererereeeeeaaainn. 3 puntos

o 4 OFiCIAlES wrrrrrrrrrrrrrrmrrnnrrnetinriineinriariaaiaens 0 puntos
o 5 OFiCIAlES +rvrrrerrrrrrrnrrrnernnnrierineraetnriaaiaans 1 puntos
o S =6 OFICIAl@S r+rrerrrrrrrrrrrrrnrrirrieririieiieiieiaian 3 puntos

3. Experiencia media (Em) en renovacion o mantenimiento de instalaciones de alta tension del equipo

de oficiales eléctricos puesto a disposicion del contrato = suma de los afios de experiencia de cada

uno de los oficiales eléctricos/n® oficiales @lCtrCOS -+ rerrrrrrrrrmrrnnireeiiiii s 2 puntos
o EM=0 QA0S *+ererrerrerremrnmrnnrnmrernriararaans 0 puntos
o EM>4 QA0S w+ererrerrerrrnrens TET TP -2 puntos

4. Numero de especialistas en control e integracion de subestaciones eléctricas y centros de traccion

ferroviaria puestos a dISpOSICIOﬂ del CoONtrato sorrrrerer e 3 puntos
o 1 espeCIallsta .......................................... 0 puntos
o 2 0 ma’s espeC|allstas ................................. 3 puntos

5. Experiencia media (Em) en control e integracion de subestaciones eléctricas y centros de traccion

ferroviaria de los especialistas en control puestos a disposicion del contrato = suma de los afios de

experiencia de cada uno de los especialistas/numero de especialistas «-=-=woeeererereeees 2 puntos
o EN =5 QR0G rererrrrerereneneneneneneneneneneneneenanenns 0 puntos
o Experiencia media >b afos =+-.......ooeeeeeeeeees .-*2 puntos

6. Penalizacion aceptada (PA) en valor monetario (€), aplicable por causa achacable al contratista
por dia natural de retraso en caso de incumplimiento de los tiempos maximos de fuera de servicio
de las subestaciones que se definan en los pliegos de cada contrato derivado segln se explica en el
apartado 8.1 del PPT “Condiciones de ejecucion de los trabajos”. Esta penalizacion debera ser mayor
a 200€ .................................................................................................................. 4 puntos

o Se otorgara la maxima puntuacion (4 puntos) a la penalizacion aceptada mas alta
(PAbest). Este criterio se valorard en el resto de ofertas técnicas de forma

proporcional mediante la siguiente formula:

Punt. = (PAIi-200) x (Pmax) / (PAbest-200)

Donde;

e  Punt. = Puntuacién de la oferta objeto de la valoracion

o  PAbest = penalizacién aceptada mas alta

e  Pmax = puntuacién maxima (4 puntos)

e PAi = penalizacion aceptada objeto de la valoracion
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;Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 10 puntos seran calificadas como aptas o

técnicamente aceptables

Oferta Econdmica

Criterios economicos evaluables mediante la aplicacion de férmulas:

Se otorgara la maxima puntuacion (80 puntos) a la oferta econdmica que presente un precio mas

bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente férmula:
Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
Punt. Econ = Puntuacion economica de la oferta objeto de la valoracion
Bbest = Mejor oferta economica
Pmax = puntuacion maxima (80 puntos)
Bi = Oferta econdmica objeto de la valoracion
Notas:
* Debe cumplimentarse la columna C “Importe Unitario” para todos y cada uno de los productos

indicados en el archivo Excel “OFERTA ECONOMICA”.

** Las cantidades indicadas en la oferta econdmica reflejada en el archivo Excel “OFERTA
ECONOMICA” no deben contemplarse en ningun caso como cantidades fijas que METRO debera
solicitar en las peticiones de oferta de los contratos resultantes del Acuerdo Marco, sino que solo

tiene como fin seleccionar a las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco.

*** E| importe unitario de las ofertas de las unidades indicadas en el documento “OFERTA
ECONOMICA” sera el importe unitario maximo que los 6 licitadores seleccionados podran ofertar por
dichas unidades durante toda la vigencia del acuerdo marco, cuando sean esos elementos los que
se oferten. METRO estara en disposicion de dejar de solicitar ofertas a la/o las empresas
adjudicatarias que no justifiquen el incremento de los precios ofertados durante la vigencia del

Acuerdo Marco.

Criterios de desempate:

a. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la
plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad, el mayor numero de trabajadores
fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor numero de personas trabajadoras en inclusion

en la plantilla

b. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa
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c. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa

d. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate serad aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo

28. Variantes

No procede.

29. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco

No procede.

30. Abonos a cuenta

No procede.

31. Cesion del Acuerdo Marco

No procede.

32. Subcontratacion del Acuerdo Marco

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos derivados del Acuerdo Marco se definiran

los criterios relativos a la subcontratacion.

33. Plazo de garantia del Acuerdo Marco
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En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos derivados del Acuerdo Marco se definira el

plazo de garantia.

34. Modificacion del Acuerdo Marco

No procede.

Los modificados de los contratos derivados del acuerdo marco se regulan en el apartado 42 de este

pliego.

35. Causas de resolucion del Acuerdo Marco

Serdn causas de resolucion las siguientes:

- Elincumplimiento de las empresas parte del acuerdo marco de presentar oferta valida en la
licitacion para la adjudicacién del contrato derivado, de acuerdo con lo especificado en el
articulo 221.6 de la LCSP.

- El incumplimiento de la condicidn especial de ejecucion especificada en el apartado 40 b)

de este pliego.

36. Penalidades del Acuerdo Marco

Las penalidades de los contratos derivados del acuerdo marco se definen en el apartado 42 de este

pliego.

37. Subrogacion de personal

No procede

38. Seguros del Acuerdo Marco

Los seguros de los contratos derivados del acuerdo marco se regulan en el apartado 42 de este

pliego.
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39. Gastos de publicacion oficial

;Procede el abono de los gastos de publicacién oficial? No

40. Condiciones especiales de ejecucion del Acuerdo Marco.

Los contratos derivados del Acuerdo Marco deberan cumplir la siguiente condicion especial de
ejecucion:

a) Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores
adscritos a la ejecucién de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los
convenios colectivos en vigor, asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los
salarios debidos a todos los trabajadores que participen en dicha ejecucion durante toda la
vigencia del contrato.

b) Durante la ejecucion de los contratos derivados del Acuerdo Marco y para la realizacion de
los trabajos objeto de los mismos, el/los contratista/s no podran tener vinculacion
empresarial alguna (pertenencia al mismo grupo empresarial, subcontratacion, UTE, etc.)
con el contratista de la asistencia técnica para la renovacion de subestaciones por
obsolescencia tecnoldgica, asi como con cualquier empresa subcontratada por éstos, o
cualquiera de las empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades de cualquiera de

ellas.

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores
aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados
mediante firma electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo
especificado en el Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE
CONTRATACION)”, a excepcién de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus
caracteristicas no sean susceptibles de firma electrénica (archivos en formato de sonido, video,
imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas). Respecto de los documentos que no
tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electronica por el licitador, porque fueron
emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para
presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catélogos y documentos de especificaciones
técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)
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En el caso de que proceda aportarse el Anexo IV Bis “DECLARACION RESPONSABLE PARA
ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS
ENTIDADES”, debera presentarse firmado electronicamente por el representante de la empresa a la

que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo |V Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la
oferta presentada que deban ser firmados electrénicamente supondra la exclusion de la oferta
de la empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles en su
caso. Para el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrdonica
o dicha firma electronica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la
aportacion del documento de ratificacion de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma
electronica reconocida del representante del licitador.

42. Ejecucion del Acuerdo Marco: Contratos derivados

a) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL
ACUERDO MARCO:

1. El procedimiento de adjudicacion de los contratos especificos derivados del Acuerdo Marco
se tramitara conforme a la planificacion y necesidades de METRO que surjan durante su periodo
de vigencia.
La adjudicacion de los contratos derivados se realizara a la oferta que presente un precio
mas bajo de entre las ofertas cuya oferta técnica haya sido declarada apta o cumpla con los
requisitos minimos solicitados.
2. En el caso de que Metro optase por celebrar una peticion sucesiva de oferta para adjudicar
los contratos derivados lo realizara de acuerdo con la condicion 14.1 de este pliego.
3. Analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas: Se realizara, en
su caso, conforme a lo especificado en la condicion 14.2 de este pliego
4. Criterio de desempate:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion
social en la plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad, el mayor numero
de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas
trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.

c¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.
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d) Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
La documentacién acreditativa de los criterios sera aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

b) ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA:

Se facilitara la siguiente informacion junto con la solicitud de ofertas:

Plazo de presentacion de las ofertas.

Direccién de e-mail para consultas.

Direccién de e-mail para el envio de las ofertas.

La identificacion de los trabajos de que se trata.

Las especificaciones técnicas relativas a la realizacidon de trabajos objeto de contratacion,
en las que se definird el trabajo, medios técnicos, medios humanos etc., asi como los

requerimientos minimos que se soliciten.

Se indicara si procede oferta técnica. En el caso de que deba entregarse, se presentara de
acuerdo con los requerimientos minimos solicitados por METRO. Si la incumpla incumple
los requerimientos minimos indicados en la peticion de oferta, su oferta serd excluida del
procedimiento de adjudicacion del contrato derivado correspondiente a dicha solicitud de

oferta.

El plazo maximo de ejecucidn.

El presupuesto base del contrato (las propuestas que los superen seran excluidas).

Formato de propuesta economica: Anexo n° VIl del presente Pliego, con el grado de desglose
que se indique, en su caso, en la solicitud de ofertas. En caso de requerirse un formato

diferente, el mismo se adjuntara a la solicitud de ofertas.

Necesidad o no de garantia definitiva por parte del adjudicatario, e importe de la misma en

Su caso.
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Indicacion de la parte del contrato que se va a subcontratar, nombre o perfil empresarial del

subcontratista, asi como el porcentaje a subcontratar.

Lotes: Se indicara la division en lotes salvo excepciones motivadas por la singularidad de

los trabajos a realizar.

Los licitadores aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato
electronico, autenticados mediante firma electronica reconocida del representante del
licitador), a excepcion de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus
caracteristicas no sean susceptibles de firma electronica (archivos en formato de sonido,
video, imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas). Respecto de los
documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electrénica por el
licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de
documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales,
catalogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros,
etc.), se aportara copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos

(preferiblemente PDF).

El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la
oferta presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusiéon de la
oferta de la empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles
en su caso. La subsanacion se llevara a cabo por medio de la aportacion del documento de

ratificacion de oferta de acuerdo con el anexo V del PCP, firmado electronicamente.

A la vista de las especificaciones técnicas, las ofertas deberan presentarse segun el procedimiento

establecido en la solicitud de ofertas, dentro del plazo sefalado al efecto, de acuerdo con lo previsto

en el Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme a los modelos que, se adjuntan al presente pliego

0 que, en su caso, se remitan.

La no presentaciéon de la documentacion daréd lugar a un plazo de subsanacion que se indicard en la

comunicacion correspondiente. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo

sefalado, la oferta del contrato especifico sera excluida del procedimiento.

c) ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA LO

CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS:
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1.- Precio de los contratos derivados:

El precio de los contratos especificos celebrados al amparo del Acuerdo Marco serd el que resulte
de la correspondiente licitacién de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitacion
maximo que se fije en cada solicitud de oferta especifica y con la forma de adjudicacion especificada

en la letra a) del apartado anterior.
2.- Habilitacién empresarial o profesional.

Ademas de las previstas en la condicion 23 de este Pliego de Condiciones Particulares, se
especificara en cada solicitud de oferta de los contratos derivados, si es necesario contar para

determinados trabajos especificos con alguna habilitacion empresarial o profesional concreta.

3.- Los medios humanos minimos concretos para la ejecucion de los trabajos exigidos para los

contratos derivados, son los especificados en el apartado 8.2del PPT.
4.- Los contratos se abonaran mediante certificacion de los trabajos realizados.
5.- Plazo de garantia de los trabajos: Dos (2) afios.

6.- Modificaciones de los contratos derivados:

En los pliegos de los contratos derivados se estableceran cuando procedera la modificacion

del contrato y las circunstancias en las que éstas podrian darse.
7.- Causas adicionales de Resolucién de los contratos. Ademas de las previstas en la condicion 24

de este Pliego de Condiciones Particulares, seran causas de resolucion las siguientes:

- Sise produjeran mas de (2) incumplimientos o retrasos en el pago de los salarios durante
la vigencia del contrato, Metro de Madrid resolvera el contrato de forma unilateral, sin que

el contratista tenga derecho a compensacion econdémica alguna.

- Incumplimiento de la obligacion de aportar los concretos medios personales y materiales

exigidos en cada una de las peticiones de oferta

- Elincumplimiento de la condicidon especial de ejecucion establecida en el punto 7 a de este

mismo apartado.

- Sise produjeran mas de (3) afecciones al servicio (suspensidn del servicio o retraso en la

apertura) como consecuencia de los trabajos realizados por el contratista.
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8.-Régimen de Penalidades:

8.1. El importe ofertado para las penalidades del Acuerdo Marco, sera el que se aplicara en

los contratos derivados.

8.2.-Otras:

- Elincumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia medioambiental,

social o laboral, en particular cada incumplimiento o retraso durante la vigencia del contrato

en el pago de los salarios, conllevara una penalidad econdmica del 2% del precio del contrato

por cada incumplimiento.

- Perturbacion en linea: Si por causas achacables al contratista, se provoca alguna incidencia

del servicio de Metro de Madrid que suponga un retraso de 5 minutos o mas en la circulacion

de trenes, se aplicard una penalizacion de 1.000 € cada vez que se produzca esta

circunstancia.

- Suspension del servicio (perturbacion >30 min): Si por causas achacables al contratista, se

provoca alguna suspension del servicio de Metro de Madrid, se aplicarad una penalizacién de

5.000 € cada vez que se produzca esta circunstancia.

- Penalizacion por retraso del horario de apertura de linea. Si por causas achacables al

contratista, se provoca algun retraso en la apertura de linea, se aplicara una penalizacion de

5.000 € cada vez que se produzca esta circunstancia.

9.- La regulacion de seguros referente a los contratos se regula en la condicion 17 de este pliego.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato,

también de los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a Superior a 600.000 Superior a
600.000 euros euros e inferior a 3.000.000 euros
3.000.000 euros

Por victima 150.000 euros 300.000 euros 300.000 euros
(patronal)

Retirada de 90.000 euros 150.000 euros 300.000 euros
residuos

Unidn y mezcla 150.000 euros 500.000 euros 1.000.000 euros
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10.- Condiciones especiales de ejecucion de los contratos derivados:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores
adscritos a la ejecucion de las obras, como minimo, las condiciones establecidas en los
convenios colectivos en vigor, asi como compromiso de que realizar el pago de los salarios
a todos los trabajadores que participen en dicha ejecucion durante toda la vigencia del
contrato.

11.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincién de los contratos derivados:

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se
someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la
resolucion de cuantas incidencias o cuestiones puedan surgir en relacion con la

interpretacion, el cumplimiento y la extincion del presente contrato.
12.- Visitas:

Las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco podran visitar las instalaciones de Metro

de Madrid para facilitar la preparacion de sus ofertas.
La fecha, lugar y hora de la visita se comunicara con la antelacién suficiente.
13.- Condiciones especiales de adjudicacion de los contratos derivados:

No podréd ser adjudicatario de las licitaciones de los contratos derivados, el
adjudicatario/contratista de la contratacion de la asistencia técnica para la renovacion de
subestaciones por obsolescencia tecnoldgica, ni cualquiera de las empresas pertenecientes
al mismo grupo de sociedades de dicha empresa, quedando por tanto dicho licitador excluido

del proceso de licitacion de los contratos derivados.

43. indice de la documentacion administrativa

La documentacion administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido

y orden que se indica a continuacion:
a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP

b. Declaracién responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar la Clasificacion o Solvencia

y/o Adscripcion de medios por otras entidades), en su caso
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44. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion y adjudicacion del acuerdo marco:

Recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo de Contratacidén Publica
de la Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 44 y siguientes de la Ley 9/2017

45. Visitas

Las empresas interesadas en el Acuerdo Marco podran visitar las instalaciones de Metro de Madrid

para facilitar la preparacion de sus ofertas.

La fecha, lugar y hora de la visita se comunicara con la antelacion suficiente.

46. Condiciones especiales de Adjudicacion del Acuerdo Marco

No podra ser adjudicatario de la presente licitacion, el adjudicatario/contratista de la contratacion
de la asistencia técnica para la renovacion de subestaciones por obsolescencia tecnolégica, ni
cualquiera de las empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades de dicha empresa,

quedando por tanto dicho licitador excluido del presente proceso de licitacion.

Fecha: 27 de enero de 2020.
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO

1.1. Numero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones
particulares (PCP).

1.2. Objeto del acuerdo marco

1.2.1. Descripcion del objeto del acuerdo marco

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucion de las obras objeto del acuerdo marco

se definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del acuerdo marco en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econémico presupuestario del acuerdo marco

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen

del PCP, donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.

Su célculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de las obras objeto del acuerdo marco, asi como en su caso el valor
total estimado de los suministros necesarios para su ejecucion que hayan sido puestos a

disposicion del contratista por el érgano de contratacion; no se incluye el IVA.
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1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del acuerdo marco

El contrato del acuerdo marco tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la
LCSP.

El régimen juridico del acuerdo marco serd el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen
del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias

del Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacién del acuerdo marco

El acuerdo marco se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del

cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco, por razones de
interés publico debidamente justificadas en la resolucion que se adopte a tal fin. En este
caso, no podrad promoverse una nueva licitacion del acuerdo marco (o de un acuerdo marco

con objeto igual) en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision

Metro de Madrid podra igualmente, con anterioridad a la formalizacion del acuerdo marco,
desistir del procedimiento de adjudicacidon, siempre que exista causa que lo justifique
(consistente en una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del acuerdo
marco o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion) y se determine en la
resolucion que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal decisién a los licitadores vy
publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando
corresponda.
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2.2. Criterios de adjudicacién del acuerdo marco

Los criterios de adjudicacién del acuerdo marco seran los previstos en el apartado 26 y 27

del cuadro resumen del PCP.

Se establecerd un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el
apartado 27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los
licitadores en relacidon con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado,

seran excluidas las ofertas que no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
que constituyen el objeto del acuerdo marco. Los trabajadores autonomos deberan estar
dados de alta en el Impuesto de Actividades econémicas en la actividad correspondiente al

objeto del acuerdo marco.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicidn de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién
del plazo de presentacion de proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en
que se proceda a la formalizacién del acuerdo marco.

La acreditacion documental de la capacidad se llevard a cabo conforme a lo previsto en el

apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia economica y financiera y técnica y profesional

en los términos previstos en los apartados numero 19, 20, 21, 23y 24 del cuadro resumen del
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PCP. La acreditacion documental de la solvencia se llevard a cabo conforme a lo previsto en

dichos apartados.

Se admitird la integracion de la solvencia con medios externos siempre que el licitador
demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del acuerdo marco dispondra
efectivamente de dichos medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en
una prohibicion de contratar, en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP. En
particular, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los
medios externos que acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la
ejecucion del acuerdo marco, asi como que el cedente no esta incurso en prohibicion de
contratar. Este compromiso serd exigido al licitador que haya presentado su mejor oferta, y
la falta de presentacion del mismo sera causa de exclusion de la oferta, previo requerimiento

de subsanacion por plazo de tres dias habiles.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente

a Metro de Madrid, en ejecucion del acuerdo marco.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran
recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio
ademas de la propia integracion o acumulacién de la solvencia de los distintos miembros de

la agrupacion.

3.3. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitirdn notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios

establecidos en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la
declaracién responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccion de correo
electronico a efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto

de la empresa dada de alta en la aplicacidon informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos

que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:
Acceso SRM

Opcion 1-Solicitud de acceso.

https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum,/!
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4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del contrato de acuerdo con lo previsto

en el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacion sea publicado en diarios y boletines oficiales, el
contratista deberd correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del

cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid es el siguiente:

htto://www.madrid.org/cs/Satellite ?cid=1203334374251&Ianguage=es&pagename=PortalCo
ntratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y
en cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, donde se ofrecera la informacidén relativa a la convocatoria de

licitacion de este acuerdo marco.

La presentaciéon de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o

reservas de ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta
en agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision

de todas las ofertas suscritas por el licitador, solo 0 en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran

ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.

Solo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto.
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Las solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o
en lugar distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran

admitidas en el procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco.

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos
y sobre la documentacién complementaria con una antelacion minima de diez dias naturales
respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro

resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacién
adicional solicitada, si procediera, con una antelacién minima de seis dias naturales respecto

a la fecha de presentacion de las ofertas.

Silo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de documentacion
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse
publicas en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de

licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacion informatica para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para
la retirada de los pliegos y resto de documentacion que componen la licitacion y desde la que,

posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacién es imprescindible que el interesado manifieste interés a
través del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid: Manifestar

interés en participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la
aplicacion SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentacion de

ofertas a través de las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:

Acceso SRM
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De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de
acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que

se relacionan en el siguiente enlace Opciones validas, ya que solo esa persona podra acceder

a la aplicacion SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Los Certificados de firma
digital se validan y registran en la Opcion 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM
directamente a través de la Opcién 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se exige con el

fin de validar la identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el

certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacion relativa a la
compatibilidad de la aplicacién SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico
previsto en el parrafo siguiente, en formato electronico a través de esta aplicacion SRM, antes

de la fecha y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al
interesado y que estén probados, se dard acceso al interesado a la aplicacidon informatica
facilitando numero de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto
con antelacién suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el
apartado 16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a
cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion SRM si éstas no son realizadas

al menos con 24 horas de antelacion al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

Toda la documentacion ha de presentarse en forma de un unico fichero informatico, para
cada uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones
justificadas por el tamano de los archivos. En este ultimo caso se admitira el menor niumero
de ficheros necesarios para poder presentar la oferta completa. La informacion debera estar
en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar

protegido por alguna contrasena.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de tres espacios diferenciados denominados:
a. Documentacion administrativa.
b. Oferta técnica.

c. Oferta economica.
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En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
informacion requerida. Ademas, la oferta economica y el plazo se deberan cumplimentar en
los campos habilitados al efecto en la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario

cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion.

Si el licitador no oferta a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo
plazo de ese lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha

informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacién suficiente al vencimiento de la presentacion de
ofertas en la aplicacién SRM, tanto la documentacidn solicitada como el contenido de la
oferta, pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de
comunicaciones estd directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el

rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha,

durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de
la aplicaciéon SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den
al boton ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta,
aparecera un mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran

confirmacion por correo electronico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econdmica)
en formato electronico autenticados mediante firma electronica reconocida, y redactados en
castellano (en caso de documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos

deberan acompanarse de su traduccion oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias

digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador,

de acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al portal de

firma electronica y desde la zona de descargas instalarse una aplicacion de firma en su

escritorio (se recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electronica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados
en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en

Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital,
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gue pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda

Digital - M° de Energia, Turismo y Agenda Digital.

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar s6lo una proposicion en relacion con el acuerdo marco, o del
lote o lotes a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras,
ya sean de exclusivo caracter economico o de contenido técnico, evaluables o no
economicamente, que estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro
resumen del PCP, en particular en sus apartados numero 27 y 28. Asimismo, podran
formularse ofertas integradoras en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del
PCP.

La introduccién de la oferta econdmica, o de cualquier otro tipo de documento que permita
deducir o conocer su importe, dentro de la documentacion administrativa o de la oferta
técnica, dara lugar a la automatica exclusion del procedimiento de adjudicacion del licitador
que incurra en dicha circunstancia. Lo indicado en este parrafo no aplicara si no procede la

oferta economica para el acuerdo marco.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los
incluidos en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles

las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condicion de confidencial deberé reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal
condicion, sefalando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran
confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los

licitadores.
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6.3. Documentacion administrativa

La documentacion administrativa a insertar en la aplicacién SRM deberé incluir en todo caso
la declaracion responsable incluida en el anexo IV del PCP, debidamente cumplimentada y

firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacidn del plazo de presentacion

de ofertas.

6.4. Oferta técnica

Cuando asi se exija en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan

incluir su oferta técnica adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el PPT.

Dicha oferta debera incluir todos los documentos establecidos en dicho apartado del cuadro
resumen del PCP. Dichos documentos, presentados por separado, habran de encabezarse en

letras mayusculas con idéntico titulo a aquel con el que se denominan en el cuadro resumen.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacién que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras
informaciones que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacion de los
criterios cualitativos de adjudicacion (criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de

valor y/o criterios evaluables mediante la utilizacion de férmulas).

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de
los documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacién del acuerdo
marco, o bien durante su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o

adjudicatario de documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta o, en su caso,
la resolucion del acuerdo marco, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia

de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Sera excluida de la licitacion aquella proposicion que no incluya los documentos indicados
como contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas

proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no
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alcanzar el umbral de suficiencia establecido al efecto o por no cumplir los requerimientos
del PPT.

6.5. Oferta econémica

La oferta econdmica firmada se ajustara al modelo incluido como anexo | del PCP.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electronicamente por el licitador o su representante
legal, no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan

conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

El candidato presentara una sola oferta econdmica y ésta contendra una Unica proposicion,

segun lo previsto en esta condicion.

Si el objeto del acuerdo marco se divide en lotes, el licitador podra ofertar por uno, por varios
o por la totalidad de los lotes, en funcién de lo indicado al respecto en el apartado 6 del
cuadro resumen del PCP. También podra, si se indica en ese apartado, formular ofertas

integradoras.

Si alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
le hagan inviable, serd desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el

rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,

prevalecera esta ultima.

En el caso de que no proceda la oferta econémica para el acuerdo marco no seran de

aplicacion los parrafos anteriores.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen
del PCP.
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8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el acuerdo marco y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacion

con los actos de preparacion y adjudicacion contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del Pliego de

Condiciones Particulares, conllevara su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

8.2. Apertura y calificacion de la documentacion administrativa

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara
la apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la

documentacioén, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procederd a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de
documentacién administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de

adjudicacion del acuerdo marco a las que no las cumplan.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracion de la oferta técnica
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En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen
del PCP, proceda la presentacion de oferta técnica, ésta debera ser valorada por Metro de

Madrid, aplicando los criterios de adjudicaciéon del acuerdo marco que correspondan.

Las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia
técnica establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del
procedimiento de adjudicacién del acuerdo marco, por presentar una calidad técnica

inaceptable o por no cumplir los requerimientos del PPT.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.4. Apertura y valoracion de la oferta econémica

Unicamente se procedera a la apertura de las ofertas econdmicas de los licitadores cuyas

ofertas técnicas hayan sido admitidas.

A efectos de valoracién de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados
sin IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicion econémica presentada que no comporten
la exclusién de la oferta econdmica conforme a la condicién 6.5, Metro de Madrid solicitara
la subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores interesados para
qgue procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran excluidas las ofertas

gue no resulten subsanadas.
La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

En el caso de que no proceda la oferta econdomica para el acuerdo marco no seran de

aplicacion los parrafos anteriores.

9. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

9.1. Adjudicacion del acuerdo marco
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9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la oferta que resulte mejor valorada en
aplicacion de los criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen
del PCP, que se valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro

resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la

licitacion, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacidon del acuerdo marco con base en un unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del acuerdo marco sea
el precio u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del
cuadro resumen del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de
Madrid llevara a cabo una fase de determinacion final del precio que podra realizarse

mediante peticion sucesiva de ofertas o mediante subasta electronica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo
a todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la

mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetirad tantas veces como se determine en
el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar
en todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizara una primera
evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el
PCP.
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A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacion
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electrdnica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las
extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracion de dichas extensiones, asi
como otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacion pertinente
para la conexion individual al dispositivo electronico utilizado y precisando la fecha 'y

hora del comienzo y finalizacion de la subasta electronica.

El dispositivo electronico utilizado serd una plataforma de subasta electronica a la
que accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un
navegador web y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y
password o, en caso de que asi se determine, mediante certificado de firma

electrdnica, y estableciéndose una conexién segura con el servidor correspondiente.

El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la

subasta electrénica y sera introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y

estén dentro del plazo establecido.

Durante la celebraciéon de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion
en el ranking asi como el numero total de postores, pero no tendran informacion de
la identidad de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta.
Asimismo, la plataforma no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas,

informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

Al finalizar la subasta electronica, los licitadores que han participado en la misma, en
el plazo maximo de un dia habil después de la celebracién de la subasta, enviarén a
Metro de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la Ultima puja realizada,
debiendo estar firmada por el representante de la empresa con poder suficiente,

presentandose en el mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacion del acuerdo marco con base en mas de un criterio
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En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el
acuerdo marco a las ofertas que obtengan una mayor puntuacion en aplicacion de la suma

de criterios de adjudicacion establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del
cuadro de caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacion
final del precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.
En el caso de que se establezca una subasta electrdnica, esta sera conforme a lo previsto en
el articulo 143 de la LCSP y se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este
PCP. En el caso de que se estableciera una peticion sucesiva de ofertas, Metro de Madrid

deberd notificar a cada licitador la siguiente informacién:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la maxima puntuaciéon en aplicacién de la
suma de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacién técnica + puntuacion
economica), asi como importe economico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concederd a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar
una nueva oferta econdmica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticidon
sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculard la puntuacion
total definitiva (puntuacion técnica + puntuacion econdmica) que determinara la mejor oferta

en el procedimiento de adjudicacion.

9.2. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios
de desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en

el que se indican en dicho apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid
notificarles el requerimiento para que procedan a aportar la documentacion necesaria en el

plazo de tres dias habiles.

Pagina 45 de 123



9.3. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del
acuerdo marco

Una vez identificadas las mejores ofertas conforme a lo previsto en las condiciones anteriores
y de acuerdo con lo indicado en el apartado 8 del cuadro resumen de este pliego, Metro de
Madrid lo notificara a los licitadores que las hayan presentado con objeto de que en el plazo
maximo de siete dias habiles remita la documentacion acreditativa del cumplimiento de los

siguientes requisitos y condiciones.

En caso de que la documentacion se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al
licitador concediéndole un plazo de subsanacién de tres dias habiles. En caso de que la

subsanacidn no se practique, la oferta sera excluida.

9.3.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida

en los apartados numero 18 del cuadro resumen del PCP.

9.3.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en
cuyo nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una

persona juridica.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este pliego.

9.3.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia

establecidas en los apartados numero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.
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9.3.4. Clasificacion

La clasificacidon se acreditara por medio de certificado de clasificacion vigente, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP, sin perjuicio de lo que se

establece en la condicion posterior.

9.3.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que

figuren en él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcidn, sustituyéndose su

presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electronicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales,
se aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que
los licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacion que se produzca
en los datos reflejados en el certificado de inscripcion, conforme a las disposiciones legales

y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas
a los licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de
mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

9.4. Notificacidn y publicacion de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a los licitadores que hayan presentado las
mejores ofertas y acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se

refieren las condiciones anteriores.
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La adjudicacién del acuerdo marco serd motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo

con lo establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacidn siguiente:

a. Enrelacidn con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por

las que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las

valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas

ofertas admitidas.

En la notificacién se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del acuerdo

marco.

Adicionalmente, la adjudicacion del acuerdo marco se publicara en el perfil del contratante
del Portal de Contratacion de la Comunidad Auténoma de Madrid, y en el DOUE y BOCM si

el acuerdo marco esta sujeto a regulacion armonizada.

Con ocasidén de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del acuerdo marco Metro de
Madrid no podra divulgar ni facilitar informacién confidencial, segun lo previsto en la
condicion 6.2 del PCP.

9.5. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacion del acuerdo marco a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad

y solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

10. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del acuerdo marco

10.1.1. Documentacién previa a la formalizacion del acuerdo marco
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Metro de Madrid requerira al adjudicatario del acuerdo marco para que, dentro del plazo de
diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion

de la adjudicacidn, presente los documentos a que se refiere esta condicion.
En todo caso:

a. Certificado de situacion en el censo de actividades economicas de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por
encontrarse en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este
impuesto deberan presentar resolucion expresa de la concesion de la exencion de la

Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
b. Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato del acuerdo
marco, cuando éste sea distinto del representante que formulo la oferta o cuando el

adjudicatario del acuerdo marco sea una UTE.
Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

con la Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autonomica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha

Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espanol, debera presentar también:

a. Enlugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no
tiene deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el &mbito estatal espanol

ni en el de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a
que se refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros

de la misma.
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De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefalado en la notificacion de la

adjudicacion del acuerdo marco, se entendera que el licitador ha retirado su oferta.

10.2. Formalizacion del acuerdo marco

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el acuerdo
marco se formalizara, con caracter general, mediante la firma electronica del documento de

formalizacion por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato del acuerdo marco debera realizarse mediante alguno de los
certificados de firma electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar

vencidos, suspendidos ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalizaciéon del Sector Publico y otras Medidas de Reforma
Administrativa, admite todos los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espania, publicada en la
sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse

en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda

Digital - M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podré solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera
entregar a Metro de Madrid una copia legitimada y una simple del documento de
formalizacion del acuerdo marco, en el plazo maximo de un mes desde su elevacion a

escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacion del acuerdo marco
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Cuando el acto de adjudicacion del contrato del acuerdo marco sea susceptible de recurso
especial en materia de contratacion o de la reclamacion prevista en la LCSE, la formalizacion
no podra efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la
notificacién de la adjudicacion, en caso de que no se hayan formulado en dicho plazo el

recurso especial o la reclamacion pertinentes.

En caso de que el acto de adjudicacion sea objeto de recurso especial o reclamacién, no
podra procederse a la formalizacion del acuerdo marco hasta que dicho recurso especial o
reclamacion sea resuelto, o hasta que el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid acuerde alzar la suspension correspondiente a la impugnacion de

dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del acuerdo marco no sea susceptible de recurso especial ni
de reclamacion, la formalizacion debera efectuarse dentro de los quince dias habiles

siguientes a aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacion del acuerdo marco

El documento de formalizacién del acuerdo marco contendra como minimo los siguientes

extremos, salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del acuerdo marco:
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el acuerdo marco.
c. Referencia a la legislacién aplicable al acuerdo marco.

d. Laenumeracion de los documentos que integran el acuerdo marco o, que salvo error
manifiesto a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden:

el PCP, el PPT y la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

f. La obligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de
ejecucion de acuerdo marco las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo

de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacidn clausulas, términos y condiciones que

modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del acuerdo
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marco, o que impliguen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la

oferta presentada por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del acuerdo marco

Si las causas de la no formalizacion del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid,

se indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del acuerdo marco en los términos
previstos en el articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacion del acuerdo marco
deberd publicarse, junto con el correspondiente acuerdo marco, en un plazo no superior a
quince dias tras la firma del mismo en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid, y, cuando el acuerdo marco esté sujeto a regulacion

armonizada, ademas, en el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacion oficial conforme a lo indicado en el
apartado 39 del cuadro resumen del PCP, y, ademds, debera correr con cualesquiera
impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicacion y formalizacion del acuerdo marco y
gue no se encuentren expresamente excluidos en el PCP.

En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, el reparto de los gastos de

publicacion se realizara en los términos indicados a continuacion:

a. Gastos de publicacién de la licitacion: reparto proporcional al Presupuesto Base de
Licitacion de cada lote en relacion con el Presupuesto Base de Licitacion total de la
licitacion.

b. Gastos de publicacion de la adjudicacién y de la formalizacién: reparto proporcional
al importe de adjudicacidén de cada lote en relacidn con el importe de adjudicacion
total.
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11. PLAZO DE EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

El plazo de ejecucion del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 9 del cuadro

resumen del PCP.

12. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco sélo podra ser modificado en los casos previstos en el apartado 32 del

cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteraciéon en el precio del acuerdo marco que no exceda del

20 por ciento del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el acuerdo marco de forma distinta a
la pactada deberd resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo acuerdo marco
adaptado a la realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacidén del contratista de
adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio publico o

posible ruina.

Las modificaciones del acuerdo marco seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo
previsto para el propio acuerdo marco en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las
modificaciones del acuerdo marco se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en el caso de acuerdos marcos sujetos

a regulacion armonizada, en el DOUE y en el BOCM.

13. EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco se extinguird por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo

previsto en esta condicidén y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.
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13.1 Cumplimiento del acuerdo marco

El acuerdo marco se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de la

obra y el integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista/s, asi como

las que correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

13.2 Resolucidn del acuerdo marco

Seran causas de resolucion del acuerdo marco las siguientes:

a.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la

sociedad contratista.

La imposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos, por
exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la
normativa que pueda ser de aplicacién y de las modificaciones que ésta pueda
sufrir en el futuro, siempre que no proceda la modificacion del acuerdo marco para

adaptarse a ellas.

La imposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos, por

cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del acuerdo marco.

El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con

los términos establecidos en el PCP y el PPT.
El mutuo acuerdo de las partes.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid

(capacidad, solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).

Cualquier otra causa de resolucion que se establezca expresamente en el apartado

35 del cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicion del mismo.

BLOQUE B: CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO
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14.- ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO

La adjudicacion de los contratos derivados del acuerdo marco se realizara conforme a lo

previsto en el apartado 42 del Cuadro resumen.

14.1 Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo
a todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la
mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetirad tantas veces como se determine en
el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del PCP.

14.2 Subasta electronica:

La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera

respetar en todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizara una primera

evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el
PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la
informacidn pertinente sobre la fecha de celebracidn de la subasta electronica, el
desarrollo de la misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar vy,
en particular, las diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja,
a los efectos de que puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion
de la subasta, las extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracion de
dichas extensiones, asi como otras particularidades de la subasta, facilitando toda
la informacion pertinente para la conexion individual al dispositivo electronico
utilizado y precisando la fecha y hora del comienzo y finalizacion de la subasta
electronica.
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El dispositivo electronico utilizado sera una plataforma de subasta electrénica a la
que accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un
navegador web y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y
password o, en caso de que asi se determine, mediante certificado de firma
electronica, y estableciéndose una conexion segura con el servidor

correspondiente.

El precio ofertado por cada licitador serd considerado como el precio inicial de la

subasta electrénica y sera introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y

estén dentro del plazo establecido.

Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su
clasificacion en el ranking, pero no tendran informacién de la identidad de los
demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma
no admitird pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien intente

realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

Al finalizar la subasta electrdnica, los licitadores que han participado en la misma,
en el plazo maximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta,
enviaran a Metro de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la ultima puja
realizada, debiendo estar firmada por el representante de la empresa con poder
suficiente, presentandose en el mismo formato y desglose que se indica en este
PCP.

El analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas se realizara

conforme a la condicion 14.2 siguiente.

14.3 Ofertas anormalmente bajas

14.3.1 Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

Los criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas seran, en todo

caso, los siguientes:
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a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte

unidades porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas

elevada cuando sea superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.

c. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas
de diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en
mas de diez unidades porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media
solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso,
si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara

sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente,
para aplicar el régimen de identificacién de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que
fuere mas baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en

agrupacion.

14.3.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi
como para la justificacion de las mismas y para la decision sobre su admision o rechazo,

sera el establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracién de su oferta, asi como
el detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias
habiles para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los

precios, o de costes, o cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido la
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anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de la informacion y documentos que

resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador deberd formularse con claridad, de manera que
esté en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En
concreto, se podra pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la
oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma vy,

en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

d. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacidn, los servicios prestados o el

método de construccion.

e. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las

obras,

f. La innovacién y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los

productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

g. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo
de mercado o que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201
de la LCSP.

h. La posible obtenciéon de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho

incumplimiento dara lugar a la automatica exclusién de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacidon recibida para garantizar el correcto cumplimiento
de la oferta recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la

misma, lo que debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo

establecido en el articulo 201 de la LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas
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incursas en presuncion de anormalidad si estdn basadas en hipotesis o practicas

inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o juridica.

No podrad ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que

justifique las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente
baja se exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de
que Metro de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion
contractual, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se

produzca una merma en la calidad de las prestaciones.

15.- FORMALIZACION

La formalizacion del contrato en el plazo previsto en la notificacion de su adjudicacion,

deberd llevarse a cabo, con caracter general, mediante firma electrénica por ambas partes.

El documento en que se formalice el contrato deberd ajustarse con exactitud a las

condiciones de la licitacion y de la solicitud de ofertas.

En ningun caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas

qgue impliguen alteracion de los términos de la adjudicacion.

15.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL
CONTRATO.

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de

la adjudicacion, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

d. Podliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones
establecidas en el PCP, asi como justificante de la situacion en vigor de la pdliza,
o bien certificado emitido por la compania aseguradora donde se acredite que el
adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las

coberturas y demas condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE,
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el seguro debera cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas
empresas miembros de la UTE) aunque pueda ser contratado por alguna de las

empresas que conformen la UTE.

e. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando
éste sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario

del contrato sea una UTE.

Ademas, el adjudicatario debera aportar el resto de la documentacién prevista en la
condicion 10 anterior para la formalizacion del acuerdo marco, solo en caso de que la misma

hubiera perdido su vigencia.

16.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario del contrato, en el caso de que se solicite en el apartado 42 de este pliego,
estard obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5 por 100 del precio final

del contrato, IVA excluido.
La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a
los beneficios de orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad

de crédito autorizada para operar en Espana.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafna en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 42 del

cuadro resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depodsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso

en la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del
anexo Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las

obligaciones garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:
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a. Delas penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucion del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafos y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento

de sus obligaciones.

c. Delafalta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios 0 mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si
la hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan

llevado a cabo por el contratista.

f.  De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De lainexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantia que

se haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores
responsabilidades, Metro de Madrid reclamara al contratista el pago de la diferencia entre lo

satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de

la obligacion de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucién del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias
naturales contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de
modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucién
del contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la

aplicacion de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucién del contrato por causa no imputable al

propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna
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clase a las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente

la devolucion de la garantia definitiva.

17. SEGUROS

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacién del contrato, y a
mantenerla durante toda su vigencia, una péliza de seguro de responsabilidad civil general
qgue garantice las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente
responsable por los dafnos materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales
que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del
contrato, asi como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia,
si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta poéliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso,

sera inferior a 300.000 euros por siniestro.

Dicha poliza deberd también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en

el apartado 42 del cuadro resumen de este pliego, en el caso de que asi se solicite.

La poliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucién del contrato y, en su caso,
durante el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que
se acrediten la vigencia de la poliza y el pago de las primas. La falta de justificacién de estos
extremos, asi como la falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la
vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de

resolucion del contrato por causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentard nueva
poliza o nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la

anterior y dentro de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia
del contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros

contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya
sea por aplicacion de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera

integramente soportada por el contratista.
Durante todo el periodo de duraciéon del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su
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costa las pélizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el

aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafos o perjuicios que
puedan producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando
Metro de Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria

como subsidiaria.

La contratacion de las polizas de seguros exigibles no eximira ni limitard ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafnos y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las pdlizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el

contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca
confianza, en virtud de situaciones econdmicas o financieras sobrevenidas que demostraran
un déficit de solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia

de la cobertura otorgada.

18. EJECUCION DEL CONTRATO

18.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado
a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de

los plazos parciales seflalados para su ejecuciéon sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucidon de las prestaciones contractuales, asi como el resultado economico de la
ejecucion de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso

de que dicho resultado sea desfavorable para el contratista.
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18.2. Comprobacion del replanteo y condiciones de ejecucion de las obras

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos y en el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en
todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el
responsable del contrato procederd a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, en el que intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra,

extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director
de obra y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para el inicio
de los trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion de
obra, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,

justificandolo en la propia acta.

La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el

contratista por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictara
la resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del

acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las

mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto
de obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el

responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva competencia.
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Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista

sera responsable de los defectos de toda indole que en la construccion puedan advertirse.

18.3. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion, el contratista elaborarad un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio

o estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por Metro de Madrid antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante

la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara

a lo dispuesto sobre el mismo en el citado Real Decreto 1627/1997.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de

actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2 a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion

anotada en el libro de subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

18.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalacion se haya solicitado en la
oferta técnica el plan de programacion de la ejecucion de la obra o instalacion y dicho plan

forme parte de la documentacion contractual, el contratista redactara el correspondiente
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programa de trabajos", que someterd a la aprobacidén del director de obra, dentro del

improrrogable plazo de los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion de los trabajos.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacidon en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el
proyecto, si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucion

sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos
y materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan

en el proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucién de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello, con mencidén expresa, en su caso, del calendario de

suministros a aportar por Metro de Madrid.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de la obra o instalacion programada,

sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con

determinacidn, en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberad ajustarse a las previsiones

establecidas en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacion por ejecucion de obra o
instalacion sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el
director de obra dara curso de la misma y simultaneamente anotara en el libro de érdenes tal
circunstancia, sin perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracién de dicho programa, en los

términos expresados.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

18.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por

Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.
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Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucion de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran
sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacion

vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la
tension de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacién plena
de jornada, llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa

ni indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Siademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio
de transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de
dos (2) horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los

dias laborables.

18.6. Direccion de las obras

La direccion de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas

establecidas en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del

contrato en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista)

para lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos

de ejecucion y abono que se hayan acordado.

f.  Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.
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g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la
ejecucion del contrato, a la que estara obligada a asistir el contratista, asistido de
aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna

intervencion en el contrato.
En particular, el director de las obras determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato
que no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las
fechas para la ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado

e incluso, las horas de realizacion cuando sea necesatrio.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuaciéon en cada momento del personal integrante de la

ejecucion de la obra o instalacion.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar

a cabo la correcta ejecucion de la obra o instalacion contratadas.

e. Cualquier otra cuestidn que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y

gue a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de las obras,

que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben
la buena marcha del contrato, el director de las obras podréa exigir la adopcion de medidas

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

18.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro

de Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la

ejecucion de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al
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delegado propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la

apreciable falta de experiencia o de idoneidad técnica para el desempeno del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la
ejecucion de la obra o instalacion, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en

cuyo caso, debera solicitar autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de la obra o instalacion se realice en las instalaciones propias
de Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su

representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de la obra
o instalacidn asi lo haya hecho constar en el PPT, podréa exigir del contratista la asignacion
del equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado,

le asista y colabore con el mismo en su correcta ejecucion de los trabajos.

El delegado del contratista habré de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de la ejecucion de la obra o instalacion contratada requiera, en
coordinacion con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la

confeccion de certificaciones y liquidacion de la ejecucion de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la
sustitucion de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando
incurran en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del
programa de trabajos, y en general la correcta ejecucion de la ejecucion de obras e

instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se
haya solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningun caso, podra exceder de quince
dias. En cualquier caso, dicho plazo méaximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al

plazo de realizacion de la ejecucidn de obras e instalaciones establecido en el contrato.

18.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos

El contratista estd obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacidén del
contrato, su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del

contrato.

Pagina 69 de 123



Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la
finalizacion de aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro
de Madrid previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el

contratista.

18.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecuciéon del
contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales

pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad
resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a
Metro de Madrid por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por
incumplimiento de sus obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucion
administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen
a Metro de Madrid.

No habra relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro

de Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.

18.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la
ejecucion del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral establecidas en el Derecho de la Uniéon Europea, el Derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social
y laboral que vinculen al Reino de Espana, y en particular las establecidas en el anexo V de
la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.
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El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicidon de

penalidades conforme a lo previsto apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del

cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos, con independencia de la observaciéon o no de

los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcidon de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como
del pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los érganos

competentes.

18.11. Prevencion de riesgos laborales

Adicionalmente, el contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion. De forma especifica y en materia de
coordinacion de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construccion,
debera atender las obligaciones que para él se deriven de la aplicacion del proceso PRL.PO-
04 “Coordinacion de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestién de
Prevencion de Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las

obligaciones que, en esta materia, previenen la legislacidén y reglamentacion vigentes.

El documento PRL.PO-04 esta disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace
https.//www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Perfil%20del%20contratante/
FAQs/PRL-PO 04 Coordinacixn_Actividades Empresariales Rev 4.pdf, y se accede al

mismo haciendo c/ick en la opcion “Coordinacion de Actividades Empresariales”.

Adicionalmente, el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen

durante el periodo de ejecucidon del mismo en materia de prevencion de riesgos laborales,
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salud e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion
de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto por el que se desarrolla la citada Ley 32/2006, y deméas normativa aplicable en esta

materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependerd exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones
vigentes en materia de prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su

cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacién de la normativa sobre prevenciéon de
riesgos laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en
cuanto a la proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a
sus respectivos trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en

materia de coordinacion de actividades empresariales.

En el caso en que asi se establezca en la documentacidon contractual, y en aplicacion del
estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de seguridad y salud, el
contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio

basico, en funciéon de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucion del contrato, la
empresa subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente

condicion.

Las obligaciones a que se refiere esta condicidn tienen caracter esencial a efectos de

resolucion del contrato.

18.12. Vigilancia y control de los trabajos
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El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado
control y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se
refiere a los aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral,

cumpliendo en este punto, con la legislacidn vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en
el control y vigilancia de los trabajos, deberd éste, en todo momento, observar las
indicaciones formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar
o paralizar determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen
funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa
justificada.

18.13. Responsabilidad sobre los materiales

La responsabilidad sobre los materiales serd exclusivamente del contratista, que debera
reponer los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulaciéon
de los mismos, o por su uso indebido o desaparicion. Esta responsabilidad también se
extiende a los vehiculos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si
los hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el
contratista se atendra a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras,
para el cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La direccién de
las obras decidira los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos

aplicables o no ser iddoneos para la ejecucion de los trabajos.

18.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, por ejemplo si se trata
de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las
instrucciones de la direccion de las obras, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos
entre ellos.
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18.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningun
momento se dafie laimagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién
que ofrezca duda en este sentido, deberd ser sometida a la consideracién de Metro de

Madrid, que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las
instalaciones de Metro de Madrid deberad estar perfectamente uniformado y llevar un
distintivo de identificacion personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho
personal esté en contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado

por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.

18.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo,
de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecuciéon de las obras, inclusive, en

su caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el
personal de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid,
por lo que el contratista reintegrard de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades
que éste tuviera que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos,
guedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el
contratista las cantidades a las que se refiere esta condicién, si no le fueran oportunamente

reintegradas por éste.

18.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccion al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la

ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista

cualquier tipo de averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de
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cualquier tipo de aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o
eléctricas que alterasen el normal funcionamiento del servicio de transporte publico de
viajeros que presta Metro de Madrid, o la suspensién temporal de dicho servicio o de
cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las
interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparacion en caso de no poder
hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a Metro de Madrid no solo por el
dafno emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para

la determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kildmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacion producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que

comunicaria Metro de Madrid en su caso.

18.18. Modificacion del contrato

El contrato sélo podra ser modificado (mas alla de los supuestos de sucesion en la persona
del contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacion del plazo de ejecucion)
en los casos previstos en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que
se refiere el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en el precio del contrato que no exceda del 20 por

ciento del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la
pactada debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la
realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar

medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto
para el propio contrato en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del
contrato se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, y, en el caso de contratos sujetos a regulacion armonizada, en el
DOUE y en el BOCM.
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18.19. Cesion del contrato

Segun lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, y al margen del supuesto de sucesion en la
persona del contratista, la posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones
dimanantes del contrato) podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razdén determinante de la adjudicacion del contrato, y
de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de

que asi lo prevea el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial

de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesiéon, lo que se
producira cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si
la resolucion sobre la autorizacion no se notifica al contratista en el plazo de dos
meses desde la solicitud, podra cederse el contrato en los términos indicados en la

misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No
sera de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista
en concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacion concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia
que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso

en una causa de prohibicion de contratar.
d. Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian
al cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que

tenga lugar la cesion del contrato.
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En los casos de cesiéon del contrato no se procederd a la devolucién o cancelacion de la

garantia definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la

del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a.

Cuando la modificacion de la composicién de la UTE suponga el aumento del numero
de empresas, la disminucién del mismo, o la sustitucion de una o varias empresas
por otra u otras, se necesitard la autorizacion previa y expresa del érgano de
contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento
de su importe. En todo caso serd necesario que se mantenga la solvencia y
clasificacion exigida y que todas las empresas que integren la UTE tengan plena

capacidad de obrar y no estén incursas en prohibicion de contratar.

Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuara la
ejecucion del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusidn, la beneficiaria de la escision o la adquirente
de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, sera necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que

se mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso
de acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién concursal,
continuard la ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre

qgue éstas cumplan los requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

18.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestaciéon, salvo

respecto de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con

lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y

217 de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sdélo ante el contratista principal, que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro

de Madrid, con arreglo estricto a la documentacién contractual, incluido el
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cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que
se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi como de la obligacién a que hace referencia
el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 referida al sometimiento a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de protecciéon de datos. El
conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en caso de
autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva del

contratista principal.

b. En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicidn de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de
la LCSP.

c. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

d. El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el
articulo 216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos

previstos en esta ley.

e. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista
de la obligacidon de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra
requerir al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las
condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacion directa
con el plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la
Ley 3/2004.

18.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica

del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, sera obligacion del contratista, realizar
reconocimientos médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir

vehiculos ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-
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médica es la que requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las

valoraciones toxicologicas pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que
le seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicoldgicos para la
deteccién de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacion de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefalizacion o indicaciones del Puesto de Control

Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldogicos seran siempre por cuenta y cargo
del contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse
por el personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan
conocer si el trabajador a quien se efectue el reconocimiento médico y los controles
toxicologicos precisos reune los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la

actividad que estuviera realizando.

El contratista, dispondréd de un protocolo de actuacion para la realizacion de controles
toxicolégicos que establecerd las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato vy,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccion Facultativa, deberd contemplar las

siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogiday valoracion de muestras bioldgicas para la deteccion de alcohol y drogas

de abuso se realizard, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / ano.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no

negativo-).
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La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos
meédicos con las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-
, que resulte de los controles toxicoldgicos realizados a los trabajadores de su plantilla que
conduzcan material ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la

obtencién de los resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicoldgicos realizados al personal de conduccion del
contratista, constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud
exigidas (resultado Positivo —o no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la
conclusion de dichos controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de
conducir los vehiculos ferroviarios y METRO podré retirar a dicho trabajador la autorizacion
para conducir en la red de METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el
conductor sea reincidente, METRO podra retirar de forma definitiva la autorizacién para

conducir en la red de METRO, a dicho trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicoldgico para la deteccion de
drogas de abuso, deberad retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los
vehiculos ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio
del laboratorio al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar serd comunicada
a Metro en el plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de
confirmacién sera comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion
de los resultados.

En todos los casos, es obligacidon del contratista tomar las medidas necesarias para que no

se produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero,
y ello pueda dar lugar a la conduccién de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la
plantilla de este ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste
también asuma las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica
del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se
establecen para el Contratista en la presente clausula, asi como a exigir y controlar el
cumplimiento de todas y cada una de ellas, con la asuncién por parte de ambos de las

consecuencias en ella previstas.
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19. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato tendra el plazo de ejecucidn establecido en la solicitud de ofertas.

El cdémputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacién
del replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas
ajenas al contratista, Metro de Madrid notificard al mismo la autorizacién para inicio de las
obras y el plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la

notificacion.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos
gue en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los
efectos.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la

realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,

existiesen razones para estimarlo inconveniente.
Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que
Metro de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las

penalidades que en su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este
caso Metro de Madrid ampliaré el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las
obras emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos

imputables al contratista.

20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION
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Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen
previsto, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicion de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a
la resolucion del contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del

mismo.

El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicara a la imposicion de las

penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Segun el articulo 1152 del Cdédigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena
convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al
contratista la indemnizacién de los dafnos y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto

con la penalidad correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificard al contratista la comisién del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho
incumplimiento, y le otorgard un plazo de cinco dias habiles para que presente

alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho
convenga, y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus

alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista,
Metro de Madrid decidird y le notificara si considera que se ha cometido el
incumplimiento susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad

correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de

quince dias naturales desde que se le notifique su imposicion.

e. Siel contratista no efectua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al
contratista, bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista
tendra la obligacion de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias

naturales desde que Metro de Madrid le notifique la incautacion parcial.
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La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner
fin al incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las

consecuencias de dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid,

sin perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

21. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion, salvo que se

especifique lo contrario en dicho apartado.

22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

22.1. Pago del precio y facturacién

Sélo se abonara al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los
documentos que rigen el contrato y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director

de las obras.

En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el niumero
de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por

escrito por la direccion de las obras.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de las obras,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de la misma. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esté obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion de las
obras pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Metro de

Madrid sobre el particular.
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Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, yo del PPT.

Terminada la medicién, por el director de las obras se procedera a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
precio contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en
su caso, para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y

abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que
no supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden, y a
resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres

meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en
el PPT. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la
obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de

obra de que se trate.

El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP y previa
peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
formay con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
y siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacion contractual no permitida de acuerdo
con el PCPy los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias

habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados

a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.

El pago por Metro de Madrid se efectuara contra la presentacion de los siguientes

documentos por parte del contratista:
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a. Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones
del mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacion se remitira copia

por separado al responsable de la ejecucion del contrato.

b. Factura por el importe que arroje la certificacion correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Contabilidad de Metro de Madrid (calle Cavanilles n°
58, 28007 Madrid), indicando como minimo:

- Codigo de ldentificacion Fiscal (NIVA para empresas de la Unidn Europea), tanto
del Contratista como de Metro de Madrid.

- Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de

los trabajos efectuados que comprenda.

- Base imponible, el tipo impositivo del IVA y cuantia correspondiente a este

impuesto, en su caso.
- Identificacion del acta de recepcion o certificacion a la que se refiere la factura.
- Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la
factura y su devolucidén, asi como la actualizacidén de su fecha, una vez subsanado el defecto

o falta, con los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del computo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del

firmante, la integridad de la factura y la efectiva recepcidon de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML
(facturae versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente

direccion: facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, que
deberan aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los

trabajos que se certifican.

b. Metro de Madrid deberd abonar al contratista los intereses de demora y la

indemnizacién por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de
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diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. No se dara inicio al computo del plazo para el devengo de
intereses si el contratista no cumple la obligacién de presentar la factura a Metro de

Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura
ante Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrdnica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la

conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

22.2. Revision de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revision de

precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

22.3. Recepcion de la obra, medicion general y certificacion final

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto,
esto es, cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo
con lo previsto en estos documentos y segun las ordenes emitidas por escrito por el director
de las obras.

Previa comunicacién expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacion
de los trabajos, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la obra dentro del mes

siguiente a dicha comunicacion.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,

sobre las que Metro de Madrid resolvera.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de

este momento el plazo de garantia, en su caso.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y el
director de las obras sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el

contrato.

Una vez subsanadas las deficiencias sefaladas, se procedera a la oportuna recepcion de

conformidad, segun lo previsto en esta condicion.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de las obras, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las robras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo
hubiere y el PPT, y a la redaccion de la certificacidon final, que debera ser aprobada por Metro
de Madrid dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de las obras. Las

obras ejecutadas seran abonadas al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcidn o certificado de conformidad y siempre en
los términos previstos en la documentacion contractual, el contratista deberad entregar a
Metro de Madrid el documento denominado “Finiquito” de los trabajos, firmado y redactado
de acuerdo con el anexo VI del PCP. En dicho documento el contratista declarara,
expresamente, que con el pago de la factura de liquidacién quedaran saldados y finiquitados
todos los trabajos realizados, que no tendra mas que reclamar a Metro de Madrid en relacion
con dicho contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual
devolucidn del aval si lo hubiera, asi como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna

a sus empleados y empresas subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucion de la garantia, que se
realizara en el plazo maximo de seis meses desde la recepcion de dicha solicitud. Asimismo,
se procedera a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones

pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de

garantia, el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista
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para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna

por ampliacion del plazo de garantia.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregaréa al director
de obra una copia del libro de subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al libro del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real
Decreto 1109/2007.

23. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccidn e inspeccion serd ejercida, previa comunicacion e identificacion ante
el contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios

expresamente concertados al efecto.

La inspeccidon podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en
cuanto a su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por

el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta

facultad de inspeccidn.

24. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto en

esta condicion.

24.1. Cumplimiento del contrato
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El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de la obra y el

integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que

correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya

verificado la total y correcta ejecucion de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el

periodo de garantia, y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades de obra objeto del

contrato.

24.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la

sociedad contratista.

La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias
derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que
pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro,

siempre que no proceda la modificacién del contrato para adaptarse a ellas.

La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra

causa, siempre que no proceda la modificacion del contrato.

El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su

caso procedan.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion
de penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto

resolver el contrato.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion
de penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de

Madrid decida en este supuesto resolver el contrato.
El mutuo acuerdo de las partes.

La imposibilidad de ejecutar la obra contratada, bien sobrevenida o imprevisible en
el momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza

mayor de la prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.
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La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid

(capacidad, solvencia y ausencia de prohibicion de contratar).
j. La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de Metro de Madrid.

k. El incumplimiento reiterado de las érdenes emitidas por escrito por la direccién de

las obras.

|.  Elincumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion

del mismo.

m. Elimpago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista
a los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor

para estos trabajadores durante la ejecucion del contrato.

n. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de

prevencion de riesgos laborales.

o. Cualquier otra causa de resolucion que se establezca expresamente en el apartado

42 del cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicion del mismo.

Seran también causas de resolucion del contrato la suspension del inicio de la ejecucion de
los trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a
partir de la fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension
de los trabajos acordados por Metro de Madrid, en este ultimo caso por plazo superior a un

ano.

No se considerard causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la

ejecucion del contrato.

24.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobaciéon, medicion y liquidacion de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que

correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la
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parte a la que sea imputable la resolucion debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos

por la otra parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera

contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado las obras realizados
c. Laliguidacion correspondiente.
d. Laindemnizacion de danos y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres
y expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de

la ejecucion de la obra.
f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacidon de penalidades, si procediera.

25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha

denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de la obra ejecutada.

El contratista tendrd derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen

en relacion con el cumplimiento de la ejecucién de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacion durante el periodo de garantia
impidiera la utilizacion total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas
de estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafios o deterioros causados,
deberd abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacion por lucro cesante, un dos y
medio por mil (2,5%0) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas
en las debidas condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de
inutilizacion, computadas desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal
anormalidad. El importe de dicha indemnizacion se le hara efectivo a Metro de Madrid cuando

se practique la liquidacién definitiva.
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Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid
de ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a

costa del contratista.

La progresiva ejecucion y facturacion de la obra no facultara al contratista para solicitar el
reintegro o cancelacion proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia

complementaria.

26. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo
copiarse ni utilizarse con fin distinto al de la preparacién de la oferta, ni tampoco ceder a
otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante
de la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados

como confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante
la ejecucion del contrato y por un periodo de cinco afos a contar desde su finalizacion, a
mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial

o reservado que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacién de esta obligacion, el contratista debera informar a sus
empleados del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafos y
perjuicios que su actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o
indirectamente, pudiera tener acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de
Madrid, debera aceptar los términos de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento
en todo en cuanto les resulte aplicable con caracter previo a recibir dicha informacidn, sin

perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de
la informacidén durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacidn
contractual, debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el
soporte en que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible

de devolucidn, el contratista se comprometera a la eliminacion de la informacién confidencial
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del mismo, dejando a salvo aquella informacion que, por obligacion legal, deba conservarse
por el propio contratista o ponerse a disposicién de las autoridades judiciales o

administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicidn aplicara en los mismos términos a
las empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las

prestaciones objeto del contrato.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

27.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caracter personal obrantes
en los archivos de METRO

El CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa
nacional y de la Unidon Europea en materia de proteccidon de datos que se encuentre vigente.

Dicha obligacion sera considerada como condicién esencial del contrato.

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo
interior deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las
instrucciones oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido
de los documentos que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de
soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus

actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el
CONTRATISTA asumira la condicién de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 —
en adelante, Reglamento General de Proteccion de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley
Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los

Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer

pais 0 una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del
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b)

d)

e)

Derecho de la Unidn Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado;
en tal caso, el encargado informard a METRO de esa exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés

publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacion previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este ultimo caso, informaréa al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de otros encargados,
dando asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra
a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por
cuenta de METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto
juridico establecido con arreglo al Derecho espafnol o de la Unidn Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la
prestacion de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y organizativas
apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del
RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el
encargado inicial seguird siendo plenamente responsable ante METRO por lo que

respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste
pueda cumplir con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD
(entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o
supresion, a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el

derecho a la portabilidad de los datos).

ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicion del encargado. Por ello, deberda ayudar a METRO a

garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas
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h)

de seguridad, la notificacion de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion
de Datos, la comunicacidn de violacion de datos a los interesados, la realizacién de
evaluaciones de impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacidon

de consultas previas a las autoridades de control.

suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimird las copias existentes en su
poder, entregando a METRO un certificado de su destruccién, a menos que se
requiera la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién

Europea o de los Estados miembros.

pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como
para permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por
parte de METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informarda inmediatamente a METRO si, en su opinion, una

instruccion infringe el RGPD, la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones

en materia de proteccién de datos de la Union Europea o de Espana.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que

acceda en esa condicién de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el

contrato ni los comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el

CONTRATISTA respondera de los dafos y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el

importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,

pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida

el CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento,
presentase a su favor el CONTRATISTA.

27.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA,

durante la ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus
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trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la

obligaciéon de informar a dichas personas de lo siguiente:

Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la

finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos,

licitaciones, contratos y relacion con licitadores y proveedores.

Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las
obligaciones legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico; La Ley 31/2007, de 30 de
octubre, sobre procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la
energia, los transportes y los servicios postales; El Decreto 69/2017, de 18 de
julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacion del uso de medios
electronicos, informaticos y telematicos en la contratacion publica de la
Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Codigo de
Comercio.

El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses
legitimos de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a
reclamaciones ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o
judiciales a que pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucion del

contrato.

Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid

y Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:

Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal

Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o

juzgados.
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- Que pueden ejercitar, silo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente
gue en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion
de tratamiento, oposicion y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente

solicitud. Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

28. SUMISION A FUERO

Sera de aplicacion lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXOS

ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(solo para el caso de que en el acuerdo marco haya oferta econémica)

D./D? , con D.N.l. nimero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , numero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicaciéon del
Acuerdo Marco de “ACUERDO MARCO PARA LAS OBRAS DE RENOVACION DE
SUBESTACIONES POR OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA Y PRESENCIA MCA”, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucidon del mismo, con estricta sujecion a los expresados

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta Econdmica” que se facilitara junto al resto de la
documentacion y que deberd entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares

que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacidén contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en
formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)
Aval n°®

D., en nombre y representacion de (1) , seguin poder otorgado con fecha de de , ante el Notario

de, D., con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a @con N.I.F.

domiciliado en , calle , , por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por@con METRO DE MADRID,

S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion numero , para

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID,
S.A., haya reclamado a @ como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una
antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta
solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de(2_)a pagar la cantidad
reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez
recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con

el unico limite del importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacién expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el niumero

En Madrid,a de de20_ .
(1

Por Poder:

(1) Entidad avalista
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(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.

Debe figurar el numero de aval y del registro.

El aval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUmero; «=«soreerrrrerrreeeees .

........................... (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en -reeeeeeieeeenen , calle
........................... Y N.I.F. R R RAARERLERIT TR debidamente representado por dOl’]
------------------------ , segun poder otorgado con fecha ---. de----+----.. de ----- , ante el Notario de
............... , dOl’] R AT IN ot0] nlJmero de su pl’OtOCOlO.

ASEGURA A «-eevee (2)eneeees oy NLLFL e ., en concepto de tomador del seguro,
ante METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
------------ (4) -+---------- (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitaciéon
------------------------------ , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria
de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las

normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida
ni éste liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la

garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle

contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condicidon de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucion.
Lugar y fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.
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ANEXO III
GARANTIA PROVISIONAL

NO PROCEDE
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: ACUERDO MARCO PARA LAS OBRAS DE
RENOVACION DE SUBESTACIONES POR
OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA Y PRESENCIA MCA

N° Licitacion: 6012000023

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

1 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espanoles resientes en Espana,
el NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso,
el numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero
DUNS.
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Tipo de empresa?:

O Microempresa
O Pequeina empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

Pertenencia a algun grupo
empresarial:

(En el caso de que se trate de un
grupo empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un
listado a la presente declaracion)

O No pertenece a ninguin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Caodigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

Sélo para el caso de contratos (o
lotes) reservados:

ZEs el operador econdmico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

osri

0 No

Indicacion del lote/s al que el licitador

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequena Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250

empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no

exceda de 43 millones de euros.
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presenta oferta:

(En el caso de que la licitacion no
“

tenga lotes, debera indicar “no
procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

2?) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de

correo electronico, para la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener

registrado un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o certificado de

Camerfirma en la aplicacién SRM.

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar

O El licitador NO esta incurso en prohibicion para
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senaladas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

contratar

O El licitador Sl esta incurso en prohibicion para
contratar

Si el licitador ha respondido que si
estd incurso en prohibicién para
contratar, tiene que indicar |la
circunstancia por la que esta incurso
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

a) Circunstancia por la que esta incurso en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en algun
registro de licitadores?

O Si

O No

Si el licitador ha respondido que si
estd inscrito en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
de inscripcion o certificado
pertinente, asi como las referencias
en que se basa la inscripcion o
certificacion y en su caso la
clasificacion obtenida en la lista
oficial.

a) Nombre de la lista o certificado:

b) N° de inscripcion o certificado pertinente:

¢) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacion:

d) Clasificacion obtenida en la lista oficial:
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En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores vy
empresas clasificadas del Estado
(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el
organo de contratacion pueda

acceder directamente al certificado.

a) Direccion de internet:

b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
que constan en el
Registro de

empresa
certificado del
Licitadores?

O Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha
variacion mediante los documentos
que adjunte a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o con
otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en

UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se
tiene que indicar el nombre de las

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la
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demas entidades. UTE:

(Se debera presentar una Declaracién
Responsable cumplimentada y
firmada conforme a este anexo por
cada una de las empresas indicadas)

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION, SOLVENCIA, HABILITACION

EMPRESARIAL
¢Cumple el licitador con los requisitos O Si
de capacidad de obrar y O No
representacion precisos para
participar en la presente licitacion?
¢Cumple el licitador con la O Si, solo con clasificaciéon del licitador

clasificacion recogida en el apartado
19 del cuadro resumen del PCP?

O Si, basandose en la clasificacion de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la clasificacion de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la clasificacion va a
acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)
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¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia economica y financiera
recogidos en el apartado 20 del
cuadro resumen del PCP?

Nota: Cuando la clasificacion sea
obligatoria este punto solo lo tienen

que completar las empresas no

espafolas de estados miembros de la
Unién Europea

O Si, solo con solvencia del licitador

O Si, basandose en la solvencia de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basadndose en la solvencia de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a

acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del
cuadro resumen del PCP?

Nota: Cuando la clasificacion sea
obligatoria este punto solo lo tienen

que completar las empresas no

espafolas de estados miembros de la
Unién Europea

O Si, solo con solvencia del licitador

O Si, basandose en la solvencia de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y

qué parte de la solvencia va a
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acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Dispone el licitador y su personal de
las habilitaciones empresariales o
profesionales precisas para la
realizacion del contrato de acuerdo
con lo establecido en el apartado 23
del cuadro resumen del PCP?

O Si

O No

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o parte de ella, esté
accesible y pueda consultarse de
forma gratuita, tendra que indicar la
informacion necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo
expedidor, y resto de la informacion
necesaria para el acceso a los
documentos) para que el 6rgano de
contratacion tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.

BLOQUE 8: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo

a sl

O NoO
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ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tiene, estan
garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

D./Dﬁa. ............................................................ , con DN|/N|E ............ Leeeeeeaas actuando
en nombre propio/ oen representacién de la EIMPrESa «wrrrrrrersersreenees e, , con
NIF nO cee eveemeeecrannns y domicilio SOCial «rerrrrrrrrrrr , en calidad de

........................... R AR R TLEL TN Segun poder Otorgado ante el ﬂOtaI’IO de

....................................... , D./Dﬁa. St 0O fecha

-  Que la informacion aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar
parte en la licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las

consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a
disposicion de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de
capacidad de obrar, representacion, clasificacion, solvencia, habilitacion
empresarial y adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de
acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello
aportara los certificados y otros tipos de pruebas documentales cuando se le
solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado el licitador la informacion
necesaria (direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor, y
resto de la informacion necesaria para el acceso a los documentos) METRO
DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los documentos
justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos
nacional o de cualquier Estado miembro de la Uniéon Europea que pueda
consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que
METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.
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- Que el licitador, sea una empresa espanola o extranjera, acepta someterse a
los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion
referenciada en el bloque “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente

declaracién conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR HABILITACION, CLASIFICACION O
SOLVENCIA POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara tinicamente cuando el
licitador acredite la habilitacion, clasificacion o solvencia por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante:

METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion:

ACUERDO MARCO PARA LAS OBRAS DE
RENOVACION DE SUBESTACIONES POR
OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA Y PRESENCIA MCA

N° Licitacion:

6012000023

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA SOLVENCIA, HABILITACION O CLASIFICACION

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

3 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafoles resientes en Espana,

el NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso,

el numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero

DUNS.
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Pertenencia a algun grupo
empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un

listado a la presente declaracion)

O No pertenece a ninguin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Coédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: REGISTRO DE LICITADORES

¢Estd la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

O Si

O No

Si la entidad ha respondido que si
estad inscrita en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
de inscripcion o certificado
pertinente, asi como las referencias
en que se basa la inscripcion o

certificacion y en su caso la

e) Nombre de la lista o certificado:

f) N°de inscripcion o certificado pertinente:
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clasificacion obtenida en la lista

oficial. . . ..
g) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacion:
h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:
En caso de estar inscrito en el c) Direccion de internet:

Registro Oficial de Licitadores y
empresas clasificadas del Estado
(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el
organo de contratacion pueda
acceder directamente al certificado.
d) Datos de ldentificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las O sSi

circunstancias los datos de la O No

empresa que constan en el

certificado del Registro de

Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la c) Datos que han sufrido variacion:

pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha
variacion mediante los documentos
que adjunte a esta declaracion.

d) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 5: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
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SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varia) O Habilitacion
O Clasificacion
O Solvencia técnica y profesional

O Solvencia econdmica y financiera

DECLARACIONES FINALES:

D/Dﬁa ............................................................ ,con DN|/N|E ............ EEEEEEERR aCtUandO
en nombre prOpiO/ oen representacién de |a EMPIESA trrrrrrrrrrrreeeeeens BEEEE R R R R PR PP ,con
NIF no cee eeeereseeenaaas y d0m|C|||O SOCial ............................................. , en Calidad de

........................... R SRR TLEL TN Segun poder Otorgado ante el ﬂOtaI’IO de

....................................... , D/Dﬁa R AR L R LR R L R LT LR T L EE TR con feCha

- Que la informaciéon aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracién de

caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion
referenciada en el bloque “Informacion del contratante”, firma electrénicamente la presente

declaracion conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO V

RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA
DEL ACUERDO MARCO Y/0O CONTRATOS DERIVADOS

D_/Da ............................................................... _(nombre y dOS ape”idos de|/|a
representante del licitador), con NIF: -oeeeeeeeeenee ..(codigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(razdén social de la mercantil), domiciliada en --+---++-------, (localidad),
con ClIF; sreveveeeemeeenes ..(cédigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
o]

NOrereereeenenens ., convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta

técnica en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma

electronica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del
cuadro resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe
entenderse ratificada por la empresa licitadora y por ende valida, vinculante y eficaz a todos

los efectos, como si estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electronicamente el presente documento.
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ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS

DERIVADOS
D./Da ............................................................... .(nombre y dos apellidos del/la
representante del contratista), con NIF: «-ooeeeeeeeeenes ..(codigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(razén social de la mercantil), domiciliada en --+---++-------, (localidad),
con ClIF: sroreeerereenenes ..(codigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los
trabajos de e . (descripcién del trabajo que realiza el
contratista) -contrato num «--seeeeeeees -, declara que con el pago de su factura de liquidacion
[ SONERERTEITERPEIPRPRI (num de factura), de fecha - e .. (en letra) y de importe

--------------- .. (cifra) euros mas IVA, quedan saldados y finiquitados todos los trabajos
realizados, y «roororrererrereeaeenns .(razon social de la mercantil contratista) no tiene nada mas
que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracion Publica
en relacion con dicho contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados
en virtud del mismo, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual

devolucién de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® -oreeeeeeeeeeeens . 0

documentacién contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D, crrrrrree .(nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene
pendiente de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion,
impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o
los servicios realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en las obras
incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia,
deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relaciéon con los trabajos que
se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento
de ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales

procedimientos.
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Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por

dup”cado ejemplar D./Da ............................................................... .(nombre y dOS
apellidos del/la representante del contratista), en «=-eoeeeeeeee . (localidad), a ===+ ..(dia) de
......... (mes) de 20---.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente por el representante del

contratista

ANEXO VII

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL
ACUERDO MARCO

D./D? , con D.N.l. nimero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , numero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicaciéon del
Contrato de “iiiiicieeeceeen ", se compromete a tomar a su cargo la ejecucidon del mismo, con
estricta sujecidén a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la

siguiente tabla:

Importe total oferta
(IVA incluido)

Importe de la oferta (IVA

0,
no incluido) % IVA | Importe del IVA
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Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitard junto al resto de la
documentacion y que deberd entregarse debidamente firmado (poner cuando sea necesario
presentar un Excel junto a este Anexo), todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la

convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en
formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel. (poner

cuando sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo)

Pagina 121 de 123



ANEXO - VIII

CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social
en
CERTIFICA
e Que la empresa (2), con
N.I.F , tiene otorgada cobertura, en calidad de (3),

en virtud de la péliza de Responsabilidad Civil General que mas adelante se detalla,

suscrita con esta compania aseguradora.

e Que la poliza se encuentra registrada con el nimero

e Que dicha poliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada (por siniestro):

o Sublimites:

= Por victima (patronal):

= Retirada de residuos:

= Unidény mezcla:

e Que dicha poliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera
resultar civilmente responsable por dafnos materiales o personales, asi como por los
perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como
consecuencia de la ejecucion del contrato derivado de la licitacion n°® 6012000023 -
OBRAS DE RENOVACION DE SUBESTACIONES POR OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA
Y PRESENCIA MCA, durante el periodo de pruebas y ensayos, asi como durante el periodo

de garantia, si los hubiere.

e Que dicha pdliza se encuentra al corriente de pago.

e Que dicha poliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el

hasta el
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Y para que asi conste expide el presente certificado en

de

Fdo y sellado:

(1) Entidad aseguradora

(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.
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