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CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Cldausula 1. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

TITULO: Servicios de DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE OBRAS DE “MEJORA DE
PAVIMENTACION Y ACERADO EN VIAS PUBLICAS URBANAS” EN EL MUNICIPIO DE
MORATA DE TAJUNA (MADRID) A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. — EXPEDIENTE: CA/0811.089.03/04/S

1.- Definicion del objeto del contrato.

3.-

El objeto de este contrato es la prestacion de los servicios de Direccion Facultativa
de la obra con todas las actuaciones accesorias precisas, incluida la redaccion del
proyecto modificado de obra, si conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
PUblico, resultase necesaria su modificacion, de las obras de “MEJORA DE
PAVIMENTACION Y ACERADO EN VIAS PUBLICAS URBANAS" EN EL MUNICIPIO DE
MORATA DE TAJUNA (MADRID), conforme al proyecto redactado por D. J. Roberto
Palacios Leal (Roma Ingenieros Consultores, S.L.); y aprobado por OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 17 de julio de 2020.

El objeto, las condiciones de ejecucion y demds circunstancias del contrato se
desarrollan con detalle en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

N° de Expediente: CA/0811.089.03/04/S
Variantes o mejoras: No.

Division en lotes: No.

Denominaciéon: Direccion Facultativa — CPV: 71000000-8 Servicios de arquitectura,
construccion, ingenieria e inspeccion.

Situacion:

Vias Publicas Urbanas del municipio de Morata de Tajuna (Madrid)
Organo de contratacién y Centro Directivo Promotor del Contrato.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

Consejo de Administracién/Consejera Delegada, de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

DIRECCION POSTAL: Calle Alcald n° 21, 4° planta - 28014 Madrid

El rgano de contratacion es el Consejo de Administracion, la Consejera Delegada
y/o el Gerente en calidad de apoderado con la facultad delegada de
contrataciéon de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
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(en adelante OBRAS DE MADRID), que es una entidad del Sector PUblico y tiene la
consideracion de poder adjudicador, no redne la condicidén de Administracion
PUblica, conforme se recoge en sus Estatutos, en el articulo 3.1.h), 3.2. y 3.3.d) de la
Ley de Contratos del Sector Publico, Ley 9/2017 de 8 de noviembre (en adelante
LCSP).

Del mismo modo, el érgano de confratacion tomard las medidas adecuadas para
luchar contra el fraude, el favoritiimo y la corrupcidon y prevenir, detectar y
solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los
procedimientos de licitacién con el fin de evitar cualquier distorsion de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de
trato a todos los candidatos y licitadores.

Dicho érgano de confratacién se ajustard a los principios de libertad de acceso a
las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminacién
e igualdad de trato entre los licitadores.

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Consejeria de Vivienda y Administracion Local

DIRECCION POSTAL: Calle Alcald Galiano, 4 - 28010 Madrid.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actUa en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio suscrito entre ambas
partes en fecha 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de mayo de 2002 y su
Adenda de fecha 5 de julio de 2016, por el que se establecen las Bases que habrdn
de regir en los encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid
a la Empresa PUblica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., en relacion con las obras de interés publico y el encargo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 12 de septiembre de 2017, que
incluye la obra “MEJORA DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN VIAS PUBLICAS
URBANAS” EN EL MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUNA (MADRID), y los contratos
complementarios y accesorios para la ejecucién de las obras.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Siguiendo las exigencias contenidas en el art.100 LCSP, el presupuesto base supone
el limite mdximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el érgano
de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido y por tanto las posibles

prorrogas que pudieran producirse.

Crédito en el que se ampara: Las obligaciones econémicas del contrato se abonardn
con cargo ad la partida del Plan Econdmico Financiero aprobado por Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesion del 29 de diciembre de 2017 por un

importe de 711.254,24 euros.
Tipo de presupuesto: Méximo determinado
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Presupuesto base de licitacion:
Base imponible IVA Importe total
22.228,24 euros 4.667,93 euros 26.896,17 euros

Sistema de determinacion del presupuesto: A tanto alzado

Valor estimado del contrato de (art. 101 LCSP): 22.228,24 euros

Anualidad Importe
2021 26.896,17 euros

Cofinanciaciéon: NO

5.- Sistema de retribucion:

3 pagos, el primero del 25% de los honorarios al alcanzarse el 25% de obra certificada,
el segundo del 50% de los honorarios al alcanzarse el 75% de obra certificada, el
tercero y Ultimo del 25 % de los honorarios al emitirse la certificacion final.

6.- Contrato no sujeto a regulacion armonizada.

El contrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada, de conformidad con lo
senalado en el articulo 22 de la LCSP.

7.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del contrato:
Procede: Sl

Todos los técnicos que intervengan en la Direccion Facultativa deberdn estar en
posesion de la correspondiente titulacion y colegiados en el colegio oficial
correspondiente, conforme a la legislacién vigente para poder firmar el trabajo
realizado.

Ingenieros Superiores e Ingenieros Tecnicos de obras, Arquitectos Superiores y
Arquitectos Técnicos o Aparejadores, colegiados, para la Direcciéon Facultativa de Obra

o Técnico que acredite por certificado de su colegio profesional que su fitulacion le
habilita para llevar a cabo la Direccién Facultativa de la obra.

8.- Solvencia econdémica, financiera y técnica

8.1. Solvencia econdémica y financiera

6

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA (N°
EXPEDIENTE: CA/0811.089.03/04/S) DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORA DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN VIAS PUBLICAS
URBANAS” EN EL MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUNA (MADRID)




Alcal, 21, 4.2 planta
28014 Madrid
Teléfonos: 915 240 436
Fax: 915 240 437 Gestion de Obras e Infraestructuras

1.- Volumen anual de negocios en el dmbito al que se refiere el presente contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los fres Ultimos disponibles en funcion de la fecha
de constitucidn o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las,
ofertas, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la
invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del confrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariomente (art.87.1 a))

Criterio de seleccién: El volumen de negocios minimo anual exigido para determinar
el mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponible, es de una vez y media el valor
estimado del contrato.

Se acreditard, mediante la presentacion por el licitador de las cuentas anuales de
al menos uno de los tres Ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos acreditardn su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil o, en su defecto, por el resumen anual de IVA. La documentacién
presentada ha de acreditar que el ano de mayor volumen de negocio de los tres
Ultimos debe ser, al menos, una vez y media el valor estimado del contrato, cuyo
importe dependerd del importe de los Lotes a los que el licitador presenta su oferta.

8.2.Solvencia técnica o profesional. (art. 90 LCSP)

1.- Relacion de los principales servicios realizados como Direccién Facultativa en el
curso de los fres Ultimos aios, que incluya, segun el Anexo XI: descripcion del objeto
del contrato (Direccidén Facultativa); importe de las obras, sin IVA; honorarios
percibidos por los frabajos; destinatario, publico o privado, de las mismas y fecha de
terminacion o recepcion de las obras. Esta fecha determinard el ano de ejecucion del
servicio. No se admitirdn los servicios de Asistencia a la Direccién Facultativa ni de
Direccién de Ejecucion.

Criterio de seleccidn: se acreditard, mediante la presentacion por el licitador de, al
menos tres certificados, de buena ejecucion expedidos o visados por el érgano
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector pUblico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaracién del empresario acompanado
de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la
prestacién. En su caso, estos certificados serdn comunicados directamente al
érgano de contratacion por la autoridad competente.

Se presentard una relacion firmada por el representante del licitador, de trabajos de
Direccién Facultativa, efectuados en cada uno de los Ultimos tres anos (2017, 2018
y 2019), con descripcién del objeto del contrato e importe de las obras, sin IVA;
honorarios percibidos por los trabajos; destinatario, publico o privado, de las mismas y
fecha de terminacion o recepcién de las obras. Esta fecha determinard el ano de

7

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA (N°
EXPEDIENTE: CA/0811.089.03/04/S) DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORA DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN VIAS PUBLICAS
URBANAS” EN EL MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUNA (MADRID)




Alcalg, 21, 4.2 planta OBRAS DE

28014 Madrid il NAADRID

Teléfonos: 915 240 436

= .
Fax: 915 240 437 Gestion de Obras e Infraestructuras

ejecucion del servicio. No se admitirdn los servicios de Redaccién de Proyecto,
Direccion de Ejecucion ni Asistencias Técnicas

Elimporte total acumulado de los honorarios percibidos por los servicios certificados,
en el ano de mayor ejecuciéon dentro de los tres Ultimos ejercicios liquidados (2017,
2018 y 2019) deberd ser igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del
confrato.

2.- Titulos académicos y profesionales.

Se acreditard la solvencia técnica o profesional mediante la presentacion de las
titulaciones académicas y profesionales del empresario, del personal directivo de la
empresa y, en particular, del profesional titulado, responsables de la ejecuciéon del
contrato.

Forma de acreditacién: Mediante la presentacion del fitulo académico y/o
profesional o entrega de copia compulsada, o con certificado de colegiacion.

8.3. Adscripcion de Medios personales y materiales:

Con independencia de los criterios de solvencia, el licitador deberd aportar un
compromiso de adscripcion de los medios personales y materiales suficientes para la
ejecucion del contrato, con indicacion de la cudlificaciéon y experiencia profesional
del personal que se adscribe, en las siguientes condiciones:

El equipo técnico para la Direccion Facultativa deberd estar formado, como minimo,
por un Arquitecto Superior, Ingeniero Superior o Técnico titulado, habilitado para la
Direccién Facultativa, colegiado y con acreditada experiencia en la direccion
facultativa en las que haya intervenido en los tres Ultimos anos. Estas circunstancias
se demostrardn mediante certificaciones expedidas por la Administraciéon, Colegios
Profesionales, o el promotor, en su caso.

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto Simplificado.

Publicacion: Perfii de Coniratante de OBRAS DE MADRID. Gestidn de Obras e
Infraestructuras, S.A.

El acceso al perfil de confratante del érgano de contratacion se efectuard a través del
sitio web: http://www.madrid.org/contratospublicos.org/

Subasta electrénica: NO
Seleccion del Contratista: Se atiende a una pluralidad de criterios.
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10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato. (art. 145 LCSP)

La adjudicacion del contfrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejorrelaciéon calidad-precio, que se evaluard con arreglo
a criterios econdmicos y cudalitativos.

Total puntuacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato: 100 Puntos
Distribuidos en la forma siguiente:

1°) Criterios econémicos. El precio. Procedimiento de evaluacion de las ofertas
econdmicas. hasta (80 puntos).

(Documentacién a incluir en el Sobre UNICO)
Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manera:

Sobre la base imponible sin I.V.A., se procederd a la asignacion de la puntuacion de
las Ofertas Econdmicas, con un maximo de ochenta puntos (80) correspondientes a
la oferta mds econdmica. La baja que supone la media de las bajas de las ofertas
presentadas se valora con el 90 % de la puntuacion mdxima. La oferta que
coincidiese su base imponible con la base imponible de la licitacion prevista serd
valorada con 0 puntos. El resto de las ofertas recibe el valor que corresponderia al de
las rectas definidas por los 3 puntos mencionados.

2°) Criterios cualitativos. Criterios evaluables de forma automatica por aplicaciéon de
férmulas. hasta (20 puntos).

(Documentacién a incluir en el Sobre UNICO)
Se valorard con un mdéximo de 20 puntos que se distribuirdn de la siguiente forma:

A) Mayor Experiencia en obras similares hasta 10 puntos

Por cada obra similar ejecutada con las funciones de Direccidon Facultativa,
entendida la obra similar conforme se describe en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, que exceda de tres minimas exigidas para la solvencia técnica,
dentfro del plazo de los Ultimos cinco anos, a contar desde la fecha final de
presentacion de ofertas de la presente licitacion, se otorgardn 2 puntos, hasta
alcanzar un mdximo de 10 puntos.

B) Criterio Medioambiental hasta é puntos

En aras de respetar el medioambiente:

- Al compromiso del licitador de realizar un estudio del entorno del drea de actuacién,
organizando los accesos y proponiendo actuaciones que minimicen la repercusion
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de los trabajos en las proximidades de la obra, se otorgardn 3 puntos

- Al compromiso del licitador de realizar un estudio de organizacion y sectorizacion de
zonas de acopios e instalaciones de personal encargado de la ejecucion de la obra,
se oforgardn 3 puntos

Estos estudios se presentardn con cardcter previo al Acta de Inicio de las Obras y
quedard recogido en el libro de érdenes.

C) Asistencia Técnica adicional de un ano concluido el plazo de garantia de la obra
(siendo este plazo de garantia, minimo de 1 ano y maximo 2 anos, a contar desde la
recepcion) 4 puntos

Se otorgardn 4 puntos al compromiso del licitador de prestar asistencia técnica
gratuita a la Propiedad por el plazo de un ano a contar desde la finalizacion del
periodo de garantia de la obra (siendo de 1 ano el plazo de garantia minimo de la
obra y de 2 anos como mdaxima), para la redaccion, a su requerimiento, de cuantos
informes pudieran solicitarse en relacién a posibles patologias que pudieran surgir y
proporcionar cuanta informacién y documentacion sea necesaria sobre la obra.

Documentacién a presentar en el sobre UNICO, relativa a los criterios cualitativos
evaluables de forma automadtica por aplicacién de féormulas.

La mayor experiencia en obras similares, se acreditard mediante la presentacion de
certificados de buena ejecucidén en obras similares, entendida la obra similar
conforme se describe en el pliego de prescripciones técnicas, expedidos por el
érgano competente o el promotor de la obra, que incluyan, segun se describe en el
Anexo XllI, descripcion del objeto del contrato (Direccidén Facultativa); destinatario,
publico o privado; importe de las obras y fecha de terminacion o recepcion de las
mismas. Esta fecha determinard el ano de ejecucion del servicio. No se admitirdn los
servicios de Redaccién de Proyecto, de Asistencia a la Direccion Facultativa ni de
Direccién de Ejecucion.

Estudio Medioambiental, se acreditard cumplimentando los Anexos VIl y IX

Asistencia Técnica adicional de un ano, se acreditard cumplimentando el Anexo X

3°) Puntuacién Obtenida por los licitadores.

La puntuacion obtenida por los licitadores, resultard de la suma de las puntuaciones
obtenidas en los criterios cualitativos evaluables de forma automdtica o mediante la
aplicaciéon de formulas y la puntuaciéon obtenida en los criterios econdmicos.

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del
confrato, se resolverd mediante la aplicacion de lo establecido en el Ar.t 147 LCSP.
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11.- Garantia provisional.
Procede: NO
12.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
13.- Medios electrénicos.

Licitacion electrénica. Exigencia de presentacion de ofertas por medios electronicos:
NO, en base a D.A. 15°3 a) y c) LCSP.

14.- Garantia definitiva.
Procede: Si.

Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicacion del contrato (LLV.A. no
incluido)

Constitucion: Mediante Aval, Seguro de Caucion, o efectivo depositado en la Caja
General de Depositos.

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 del LCSP).
Procede: No procede

16.- Pdlizas de seguros.
Procede: I

Responsabilidad Civil Profesional:

Importe: Minimo, ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €)

Con anterioridad a la formalizacion del contrato, el Contratista deberd aportar copia
de la pdliza del seguro de Responsabilidad Civil Profesional suscrita, acreditando
mediante Certificado de la entidad aseguradora que los frabajos a contfratar estdn
cubiertos por dicha pdliza, y su cuantia y duracion debe alcanzar a toda la vigencia
del contrato. En el mismo deberd figurar OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., como asegurado adicional. La pdliza no podrd tener
franquicia y si la tuviera serd asumida expresamente por el adjudicatario.

El adjudicatario deberd presentar el correspondiente certificado de seguro, emitido
por la aseguradora, en el que deberd incluir, al menos, la siguiente informacion:

Aseguradora.

NUmero de pdliza y vigencia.
Trabajo asegurado (en su caso).
Garantias aseguradas.

Que esta al corriente de pago.

o=
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6. Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. tiene la
condicién de asegurado adicional.

Las primas del seguro serdn de cuenta del adjudicatario.
Momento de entrega de la pdliza: Previamente a la formalizacién del contrato.

El adjudicatario deberd acreditar ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el cumplimiento de la declaracién del riesgo especifico para
este confrato, mediante la presentacion de un certificado de la Compania
Aseguradora, que se referird a los trabajos del presente contrato.

17.- Plazo de ejecucion.

Plazo mdéximo: 10 meses coincidiendo con el plazo de ejecucién de la obra o hasta su
recepcion y 1 mes mds desde la fecha de recepcion de la obra, para la enfrega de la
certificacion final.

El plazo comenzard a contar desde el dia siguiente al dia de la firma del acta de inicio
y comprobacion del replanteo de la obra.

Plazos parciales: NO
Recepciones parciales: NO

18.- Programa de trabagjo:

Obligaciéon de presentar un programa de frabajo: NO

19.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Son condiciones especiales de ejecucion de este contfrato de cardcter obligatorio, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 202 de la LCSP, la supervision de la aplicacion en
el desarrollo de la ejecucidn de la obra de todos los requisitos legales exigibles al
contratfista de la obra, referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de
residuos y gestion energética.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd requerir en
cualquier momento acreditacion fehaciente del cumplimiento de este requisito.

20.- Pendlidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 y 193 de la LCSP, se impondrdn
penalidades al contratista por la inobservancia de las instrucciones dadas por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., relativas a la correcta
ejecucion del confrato.
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OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a través del
responsable del contrato realizard el seguimiento de los indices de control de la
calidad del servicio prestado, evaluando su evolucion y calculando el coeficiente de
penalizacion correspondiente, de conformidad con las graduaciones y penalidades,
especificadas:

A.- Por ejecucion defectuosa del contrato se impondrdn las penalidades que se
especifican a continuacion:

1.- Incumplimiento leve. Se impondrd una penalidad de hasta el 1% del importe del
contrato por cada incumplimiento producido y detectado de los siguientes:

- Por la inobservancia de las instrucciones dadas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

2.- Incumplimiento grave. Se impondrd una penalidad del 2% del importe del contfrato
por cada incumplimiento producido y detectado de los siguientes:

- No asistir a las reuniones de obra convocadas por el Técnico Responsable de la
Actuacion designado por Obras de Madrid. Gestion de Obras e Infraestructuras, S.A.

- No redlizar las visitas a la obra exigidas en el pliego de prescripciones técnicas.

- Cualquier incumplimiento de las obligaciones especificadas en el pliego de
prescripciones técnicas.

3.- Incumplimiento muy grave. Se impondrd una penalidad del 10% del importe del
contrato por cada incumplimiento producido y detectado de los siguientes:

- Reiteraciéon de faltas calificadas como graves. Se considerard reiteracion la comision
por tercera vez del mismo tipo de incumplimiento.

- El servicio readlizado de forma negligente o el abandono del servicio sin causa
justificada.

B.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Serd considerada como incumplimiento muy grave, imponiendo la penalidad prevista
para este tipo de incumplimiento del 10% del importe del contrato, o la resolucion del
contrato, a criterio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

C.- Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato:
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Si el conftratista por causas imputables al mismo, incumple parcialmente las
prestaciones definidas en el contrato se podrd optar, indistintamente, por su resolucién
o por la imposiciéon de una penalizaciéon del 10% del importe del contrato.

21.- Modificaciones previstas del contrato:
Procede: NO
22.- Subcontratacion.

Procede: NO

23.- Régimen de pagos.

Expedicidén de certificaciones conforme a lo especificado en el apartado 5 de la
presente Clausula.

OBRAS DE MADRID, dispondrd de un plazo de 30 dias desde la presentacion en registro
de la certificacién para su aprobacion.

El CONTRATISTA deberd cumplir la obligacion de presentar las facturas ante el registro
conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electronicay
creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico, en el Punto General de
entrada de facturas de la Administracion General del Estado con los siguientes cédigos
DIR3 (codigos de drganos administrativos), en el plazo de 30 dias desde la fecha de
expedicion de la certificacion.

OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA

CODIGO | DENOMINACION CODIGO | DENOMINACION | CODIGO | DENOMINACION

713021781 g)iRAS DE MADRID, | | 2051781 g)iRAS DE MADRID, [, 1300175, é)iRAs DE MADRID,

El pago de la cerfificacién, una vez presentada correctamente la factura
correspondiente, se realizard en el plazo de 30 dias desde la fecha de su aprobacion,
mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el contratista.

Datos de Facturacién:

COMUNIDAD DE MADRID, Consejeria de Vivienda y Administracién Local
DIRECCION POSTAL: Calle Alcald Galiano, 4 - 28010 Madrid.

CIF: S7800001E

Deberd hacerse constar en las mismas el cédigo del contrato: CA/0811.089.03/04/S

Para hacer efectivo el pago de facturas, serd imprescindible la exactitud en suimporte,
asi como haber presentado el modelo 01C (Certificaciones de Contratistas vy
Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y con

14
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA (N°

EXPEDIENTE: CA/0811.089.03/04/S) DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORA DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN VIAS PUBLICAS
URBANAS” EN EL MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUNA (MADRID)



mailto:CM.0811.@/@/S

Alcal, 21, 4.2 planta BRAS DE
28014 Madrid * * & 2
Teléfonos: 915 240 436 * * M A D R | D -

_——-————ua
Fax: 915 240 437 Gestion de Obras e Infraestructuras

el CIF S-7800001-E. La falta de exactitud en el importe de la factura o la falta de
vigencia del certificado 01C una vez presentado (12 meses), equivaldrd a la no
presentacion de las facturas e impedird su pago. En cualquiera de estos casos, los
plazos de pago indicados, no comenzardn a contar sino desde la correccion de la
factura o de presentacion del modelo 01C en vigor.

24.- Revision de precios.
Procede: NO

25.- Informacién sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores de la empresa
que estan prestando servicio en la actualidad.

Procede: No

26.- Importe maximo de los gastos de accion divulgativa.

Procede: No

27.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el contratista:
(ART.133 LCSP)

El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasidon de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado
elreferido cardcter enlos pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal por un periodo de 5 anos desde el conocimiento de esa
informacion.

28.- Plazo de garantia:

EL OFERTADO POR EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DE LA OBRA (entrel ano minimo y
2 anos, mdaximo) contados a partir de la firma del Acta de Recepcidn, sin perjuicio de
la ampliacidn de asistencia técnica oferfado en su caso por el licitador adjudicatario.

29.- Plazo de vigencia de las ofertas:

El licitador estard obligado a mantener integramente el contenido de su oferta
durante, al menos, un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de la presentacion
de aguélia.

30.-Forma de constatacion por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., de la correcta ejecucion del contrato:

A través de los informes mensuales de seguimiento de la obra que se establecen en el

pliego de prescripciones técnicas particulares.

31.- Abonos directos a Subcontratistas:
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32.- Forma de recepcion del contrato:

Al aprobarse por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. la
certificacién final o de liquidacion del contfrato de ejecucién de la obra.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Cldusula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter privado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
26.1 b) dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regird por lo senalado en el Titulo | del
Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector Publico,
concretamente por los arficulos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regirdn por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho
privado, por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP y
supletoriomente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en
particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas
(RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos, que
puedan ser de aplicacién en la ejecucidén de lo pactado, no eximird a la persona o
empresa contratista de la obligacion de su cumplimiento.

Clausula 3. Objeto del contrato

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la prestacion de los servicios
descritos en el apartado 1 de la Cldusula 1 y definidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, en el que se especifican las necesidades a satisfacer mediante el
confrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas como el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares, revisten cardcter contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de
conformidad, por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizaciéon del contrato.
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Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podrdn optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nUmero mdximo de lotes por licitador, para lo que se
estard a lo estipulado en el apartado 1 de la cldusula 1. En este apartado se indican,
asimismo en su caso, el nuUmero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas
a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nUmero de
lotes que exceda el indicado.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacidon de los frabajos incluidos en el presente pliego asciende a
la cantidad expresada en el apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades
previstas en el mismo. Su cdlculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que,
segun los documentos confractuales y la legislacidon vigente son de cuenta del
adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor
ARadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

El presupuesto base de licitacion de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del
contrato se especifica igualmente en el apartado 4 de la cldusula 1. Cada Lote requerird
una oferta econdmica independiente, aunque se realice por el mismo licitador,
respetando el presupuesto mdximo establecido para cada Lote, para poder ser admitida-

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto
base de licitacion, serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y cdnones de
cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas Particulares.

La ejecucioén del servicio estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4
de la cldausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con
las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleoy lainclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad
conlo dispuesto en el Reglamento (UE) n°® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién, al
Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
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Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El anuncio de licitacion, tal y como establece el articulo 135 LCSP se publicard en el perfil
de confratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a fravés del
Portal de la Confrataciéon PUblica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion
de Internet (URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.com

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicaciéon del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuenfren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administraciéon establecidas en el articulo 71 de
la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, o su clasificacion de conformidad con lo
establecido en el apartado 8 de la cldusula 1.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitaciéon empresarial o profesional
que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cldusula 1.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la cldusula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en
el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de la cldusula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.
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Cldausula 8. Criterios objetivos y cualitativos de adjudicacion.

Los criterios objetivos y cualitativos que han de servir de base para la adjudicacion de cada
Lote del confrato son los establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su
defecto, por orden decreciente de importancia, en el apartado 10 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula se especifican, en su
caso, los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo,
en cada uno de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser
valorada en la fase decisoria. Igualmente, se senalardn, en su caso, en este apartado los
pardmetros objetivos que deberdn permitir identificar los casos en que una oferta se
considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevard a cabo una evaluacién comparativa para determinar silas ofertas presentadas por
un licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumpliria mejor, en
conjunto, los criterios de adjudicacidon establecidos en el pliego con respecto a dichos
lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se frate, considerados
aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

En el procedimiento simplificado, las proposiciones deberdn presentarse necesaria y
Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacién.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, que se publicard en el Perfil del contfratante
(http://www.madrid.org/contratospublicos.org/), donde se ofrecerd, entfre ofra, la
informacioén relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos
de Cldausulas Administrativas Particulares, el de Prescripciones Técnicas Particulares y
documentaciéon complementaria, en su caso. El plazo de presentacion empezard a contar
desde el dia siguiente a la publicacién del anuncio en el Perfil del contratante de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en la plataforma de
contratacién publica de la Comunidad de Madrid.

Los licitadores podrdn solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion de 7 dias a la fecha limite fijada
para larecepcidn de ofertas en el anuncio de licitacién. Estd informacion se facilitard hasta
3 dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicion en
unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mds de
una unidn temporal. La contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de
todas las proposiciones por él suscritas.

19

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA (N°
EXPEDIENTE: CA/0811.089.03/04/S) DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORA DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN VIAS PUBLICAS
URBANAS” EN EL MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUNA (MADRID)



http://www.madrid.org/contratospublicos.org/

Alcal, 21, 4.2 planta
28014 Madrid
Teléfonos: 915 240 436
Fax: 915 240 437 Gestidn de Obras e Infraestructuras

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares
gue rigen el presente contrato, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizaciéon a
la mesa y al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico o en las listas oficiales de
operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

Cldusula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informdaticos y telemdaticos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de
la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede acceder
a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios electréonicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportardn sus
documentos en formato electrénico, autenticados mediante firma electréonica utilizando
uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificacion” establecidos en Espana, publicada en la sede electrénica del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado.
Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel, aportardn copias digitalizadas. Las copias que aporten los
interesados al procedimiento de confratacion tendrdn eficacia, exclusivamente en el
dmbito de la actividad contractual de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contfratacion podrd
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que
podrd requerir la exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa
de prohibicién de contratar conforme al articulo 71.1 ) de la LCSP.

La Mesa de Confrataciéon recabard de otros érganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se
requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su
oposicidon expresa, en los términos del modelo que figura como Anexo VIl de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telemdticas.

AUN en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados
podrdn relacionarse con la Mesa de Contratacion por medios electronicos.

Tablén de anuncios electronico
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Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentaciéon presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de
la licitacion, y las ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tabléon de
anuncios electronico, del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contfratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Cldusula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentard en UN UNICO SOBRE
en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se
presentard en dos sobres.

Por tanto, las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o fraducidas
oficialmente a estalengua, firmadas por el licitador o persona que lo represente, debiendo
figurar en el exterior de cada uno de ellos el nUmero de referencia y la denominacién del
contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF.

En su interior se hard constar una relacidn numérica de los documentos que contienen,
segun se indica a continuacion:

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentardn en un Unico (1) sobre, COMO ES EL CASO DE LA PRESENTE
LICITACION, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacion.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo Il al presente
pliego. La presentacion de la oferta exigird la declaracion responsable del firmante
respecto a encontrarse inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PUblico; ostentar la representacion de la sociedad que
presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estarincurso en prohibicion
de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a
disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitador
que presente la mejor oferta, aportard el compromiso por escrito de dichas
entidades cuando le sea requerido.

21

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA (N°
EXPEDIENTE: CA/0811.089.03/04/S) DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORA DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN VIAS PUBLICAS
URBANAS” EN EL MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUNA (MADRID)



http://www.madrid.org/contratospublicos

Alcal, 21, 4.2 planta

28014 Madrid * + %
Teléfonos: 915 240 436 * %
Fax: 915 240 437 Gestion de Obras e Infraestructuras

Asimismo, la declaraciéon incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de
resultar adjudicatario, asume, conforme con lo senalado en la cldausula 34 del
presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, tfrabajadores con discapacidad en un
2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nUmero de 50
o mads frabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard
constar, ademds, que asume igualmente la obligacién de acreditar ante el érgano
de contrataciéon cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la devoluciéon de la garantia definitiva, el cumplimiento de la
obligacién anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mds de 250 trabajadores, en la citada
declaracién se indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar exigidos en las cldusulas 1 y é del presente pliego, en el momento de
finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.

La mesa de contratacién requerird al licitador que haya presentado la mejor oferta
para que presente la documentacion justificativa del cumplimiento de las
condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el drgano
o la mesa de confratacidn consideran que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaracién y lo estiman conveniente, en orden a
garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podrdn recabar, en cualquier
momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicaciéon y, en todo caso,
antes de adjudicar el contrato, que los licitadores aporten la totalidad o una parte
de la documentacidon acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidn temporal frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., deberdn
presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la
presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicardn: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion
de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designaciéon de un
representante o apoderado Unico de la unidon con poderes bastantes para ejercitar
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los derechos y cumplir las obligaciones que del confrato se deriven. El citado
documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica vy financiera y técnica o
profesional de la unidn temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas serd el establecido en los
articulos 51 y 52 del RGLCAP.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidén temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha unidon antes de la formalizacién del contfrato. La duraciéon de la
unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuenfren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y
que presenten distintfas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicaciéon, deberdn presentar declaracién en la que hagan constar esta
condicion.

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran
en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo
de Comercio.

Esta declaracion responsable se presentard por todas las empresas, pertenezcan o
No a un grupo empresarial, conforme al modelo recogido en el Anexo V.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles,
en los términos del modelo que figura como Anexo VI de este pliego.

5.- Subasta electronica.

En caso de celebracién de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacidon a participar y los datos
de una persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitird
acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

6.- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacidén técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10 de
la cldusula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos y cudlitativos de
adjudicacion del contfrato valorables de forma automdtica por aplicacion de
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formulas especificados en el apartado 10.2° de la citada cldusula, asi como toda
aqguélla que, con cardcter general, el licitador estime conveniente aportar.

7.- Adscripciéon de medios.

Si asi se solicita en el apartado 8.3 de la Clausula 1 del presente pliego, deberd
aportarse una declaracion responsable del representante legal de la empresa o
persona fisica, en la que se comprometan a dedicar y adscribir a la ejecucion del
confrato los medios personales y materiales especificados y requeridos en el
presente pliego, en la que se especifiquen los nombres y la cualificacion profesional
del personal responsable de ejecutar la prestacion, y la existencia de los medios que
se requieren en dicho apartado 8.3 de la clausula 1 del presente pliego.

8.-Proposicion econémica.

Se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo | al presente
pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd
desechada por la Mesa de contfratacion, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisidon de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

9.- Subcontratacion

Si asi se especifica en el apartado 22 de la Clausula 1 del presente pliego, Indicacion
en la oferta de la parte del contfrato que se pretenda subcontratar.

10.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacién correspondiente a los
datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad
de obrar, representacion, habilitacidn profesional o empresarial, solvencia
econdmica vy financiera, asi como concurrencia 0 no concurrencia de las
prohibiciones de confratar que deban constar en el mismo. No obstante, el
empresario deberd aportar la documentacién requerida en esta cldusula que no
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figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida
por la Administraciéon de la Comunidad de Madrid.

Si bien la inscripcion en el ROLECE es obligatoria para todos los licitadores no serd
preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentaciéon por el acceso de los érganos y mesas de confratacion al mismo por
medios electronicos.

Los organos de confratacion podrdn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula
el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado.

Los licitadores deberdn indicar la documentacion o informacién aportada a la licitacion
que tenga cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de
licitacidn o en ofros posteriores. El cardcter confidencial no podrd extenderse a todo el
contenido de la proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar
Unicamente a los documentos que tengan una difusidn restringida y, en ningun caso, a
documentos que sean puUblicamente accesibles.

En la presentacion electréonica de las ofertas y en el supuesto de subasta electrénica,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la cldusula 10 y en el apartado
denominado “Medios electronicos” de la cldusula 1, relativa a las “Caracteristicas del
confrato”.

Cldausula 12. Apertura de proposiciones

Puesto que entre los criterios de adjudicacién no figura ninguno cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision de proposiciones, se
constituird la Mesa de Contratacién con objeto de proceder a la apertura del Unico
sobre que contiene la oferta.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd, previa exclusion, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las
ofertas, a realizar la propuesta de adjudicaciéon a favor del candidato que haya
presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa, y a comprobar y requerir la
documentacioén prevista en la cldusula 14.

No obstante, si el licitador propuesto como adjudicatario incurriera en alguna deficiencia
sobre la documentacidon administrativa presentada susceptible de subsanacion, se le
concederd un plazo de TRES (3) dias naturales para la presentacion de dicha subsanacion.
En el caso en el que no fuese presentada en forma y plazo se pasard a la propuesta del
siguiente licitador clasificado, en los mismos términos y asi sucesivamente. Si el plazo de fres
dias naturales finalizara en dia inhdbil, se prorrogard hasta el siguiente dia habil.

25
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA (N°

EXPEDIENTE: CA/0811.089.03/04/S) DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORA DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN VIAS PUBLICAS
URBANAS” EN EL MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUNA (MADRID)




Alcal, 21, 4.2 planta
28014 Madrid
Teléfonos: 915 240 436
Fax: 915 240 437 Gestidn de Obras e Infraestructuras

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
arficulo 145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contratacién, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la cldusula 1. Su
cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido,
segun lo previsto en el apartado 14 de la cldusula 1. La constitucion de esta garantia
deberd ser acreditada en el plazo de 7 dias hdbiles, contados desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., conforme al articulo 150.2 LCSP. En todo caso, la garantia
definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos
108, 109 y 112 de la LCSP y 85, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto
en la LCSP, ajusténdose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se
establecen en los Anexos lll y IV al presente pliego.

Asimismo, la garantia definitiva podrd constituirse en efectivo mediante depdsito de su
importe en la Caja General de Depdsitos, si asi se indica en el apartado 14 de la cldusula
1.

En el caso de amortizacidon o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificaciéon, a efectos de que
guarde la debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En
el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto ala garantia complementaria prevista en el arficulo 107.2 de la LCSP, se estard,
en su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la cldusula 1, teniendo, a todos los efectos,
la consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldusula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.

La mesa de contfratacion requerird al licitador la presentacidn, por medios electréonicos, en
el plazo de siete dias hdbiles, a contar desde el envio de la comunicacion, los documentos
gue se indican a continuacién, a excepcién de aquellos que hayan sido presentados en
el sobre Unico de la oferta:

26

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA (N°
EXPEDIENTE: CA/0811.089.03/04/S) DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORA DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN VIAS PUBLICAS
URBANAS” EN EL MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUNA (MADRID)




Alcal, 21, 4.2 planta
28014 Madrid
Teléfonos: 915 240 436
Fax: 915 240 437 Gestidn de Obras e Infraestructuras

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Sila empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucidon o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial. Estos documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del
licitador en el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su
objeto social puede presentarse a la licitacion.

El rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que excepcionalmente,
no se pudieran recabar dichos datos o conste oposicion expresa del interesado, en
cuyo caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizard medios
electréonicos para recabar los datos de su DNI, salvo que excepcionalmente, no se
pudieran recabar dichos datos o conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd
presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrd realizar,
mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados extremos.
En copia compulsada.

Tendrdn capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espanolas
de Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacidén para poder realizar la prestacion de que se ftrate,
deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas exiranjeras no comprendidas en el pdrrafo
anterior, informe de la Misidn Diplomdatica Permanente u Oficina Consular de Espana
dellugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion
por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
andlogo, o en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el
dmbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente
deberdn acompanar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de
la LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn
inscritas en el Registro Mercantil.
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1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional
precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el
apartado 7 de la cldausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona juridica, deberdn acompanar también poder acreditativo de su
representacion declarado bastante, para concurrir y contratar por un Letrado de
los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de
la representacion contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

El rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del
DNI de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacioén, salvo
que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste oposicidon
expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido enla Ley de Tasas y Precios PUblicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa,
debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion,
requisito sin el cual no se iniciard la actuacion administrativa, segun lo establecido
en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se
aprueban las normas de gestion, liquidacidén y recaudacion de la tasa por
bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El érgano de contratacidn consultard por medios electronicos que el licitador se
halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos
datos o conste su oposicidon expresa, en cuyo caso deberd presentar la siguiente
documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando ala fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa
de la concesién de la exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en
el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas
infegrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen
debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se
aportard de oficio por la Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Las empresas podrdn acreditar su solvencia indistintfamente mediante su
clasificacién, si asi se indica en el apartado 8 de la cldusula 1, o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el pliego vy
anuncio de licitacion, y que se establecen en dicho apartado 8 de la cldusula 1.

Si la empresa opta por acreditar su solvencia mediante su clasificacion y se
encuentra pendiente de obtenerla, deberd aportar el documento acreditativo de
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar en este
momento el estar en posesion de la clasificacion exigida.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidén Europea, deberdn
presentar la documentaciéon acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional que se exija por el érgano de contratacion en el apartado 7
de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP
sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.
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Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberd
aportar la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas,
asi como el compromiso por escrito de las enfidades, que demuestre que dispone
efectivamente para la ejecuciéon del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico.
No procede si ya se aportd por el licitador en el sobre Unico de la oferta.

6.- Asimismo, se presentard la documentacién acreditativa de la constituciéon de la
garantia definitiva, asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacidn y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del confrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

7.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberd presentar
ratificacion por escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el
empresario o su representante.

8.- Si el licitador que haya presentado la oferta mdas ventajosa se comprometié a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar
informes de los servicios sociales puUblicos competentes acreditativos de dicha
situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacidon se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacién acreditativa de los
citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentaciéon requerida en el plazo sehalado o no la
subsana en el plazo previsto en la Cldusula 12, o si del examen de la aportada se
comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha
retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor,
incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo
71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de
licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de
contratacién propondrd al érgano de contratacién la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion
de su capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID, mediante la presentaciéon de la
documentaciéon correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevard al érgano de contrataciéon las ofertas,
junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente,
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gue incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la
cldusula 1.

La propuesta de adjudicaciéon de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en
favor del empresario propuesto, que no los adquirird, mientras no se haya adjudicado por
el érgano de contratacion.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

El rgano de contratacion adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto, presente
la mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
apartado 10 de la cldusula 1, o declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendrdn preferencia en la adjudicaciéon las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 36 del presente
pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
frabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica,
tengan en su plantilla un nUmero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100,
siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mds ventajosas después
de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos
de aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social.

Si varias empresas acreditan tener relaciéon laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al indicado, tendrd preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las
que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las
empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion
del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en
dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendrdn preferencia, enigualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan
medidas de cardcter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

En la aplicaciéon de estos criterios de desempate, tendrd prioridad la proposicion de la
entidad que reUna mds de una caracteristica. Los eventuales empates se resolverdn a
favor de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en
el criterio de adjudicacion preferente.
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Si se mantiene el empate, en Ultima instancia y a falta de otro criterio de desempate de
los previstos en la presente cldusula, se utilizard la férmula del sorteo, siendo invitados a
dicho acto los licitadores afectados.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por
los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unidn temporal de empresas,
estd obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a
dicha unién. En todo caso, la duracion de la unidn serd coincidente con la del contrato
hasta su extincion.

El contrato se adjudicard en el plazo mdximo de dos meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 119.2 b) de la LCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias hdbiles cuando
se aprecien ofertas anormalmente bajas.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con companias aseguradoras, las pdlizas de
seguros que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser
aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por Obras de Madrid. Gestion de
Obras e Infraestructuras, S.A.

Si el contrato se modificase en sus términos originales por causas admitidas legalmente,
sobre el precio o el plazo, las pdlizas contratadas deberdn adaptarse a dicha
modificacion, siendo responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin
necesidad de que medie intimacién de Obras de Madrid. Gestidn de Obras e
Infraestructuras, S.A.

Cldusula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato. Renuncia y desistimiento.

El contrato se perfeccionard mediante su formalizaciéon en documento privado, que no
podrd efectuarse antes de que franscurran quince dias hdbiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso
especial en materia de contratacién, conforme se establece en el articulo 44 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico.

En este supuesto, el érgano de contratacién, una vez transcurrido el plazo previsto en el
pdrrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensidn
de la formalizacion del contrato, o se hubiera levantado la suspensiéon, requerird al
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En el resto de supuestos, el contrato deberd formalizarse dentro del plazo de quince dias
hdbiles siguientes a aquel en que se redlice la noftificacion de adjudicacién a los licitadores.
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En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberd acreditar previamente, ante el
érgano de contratacion, la suscripcidon de las pdlizas que se indican en el apartado 16 de
la cldusula 1y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigird
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitaciéon, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de confratar establecida en el
articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo
a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd
entregar a Obras de Madrid. Gestion de Obras e Infraestructuras, S.A. una copia legitimada
y una simple del citado documento en el plazo méximo de un mes desde su formalizacién.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar
el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores compensdndoles
por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida
justificaciéon de su valoracién econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Cldausula 18. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo dispuesto
por el articulo 197 de la LCSP.

Clausula 19. Programa de trabajo.

En cuanto a la obligacién de presentacion del programa de frabajo, se estard a lo que
determina el apartado 18 de la clausula 1.

El contrafista, si procede, en el plazo que se indica en el apartado 18 de la clausula 1,
contado desde la formalizacién del contrato, habrd de someter a la aprobacién del
érgano de contratacién correspondiente, el programa para su realizaciéon, en el que
consten las tareas que considere necesario realizar para atender el contenido del trabajo
proponiendo, en su caso, los plazos parciales correspondientes a cada tarea. A estos
efectos, se utilizardn como unidades de tiempo la semana y el mes, salvo indicacion en
contrario del pliego de prescripciones técnicas. El programa de trabajo respetard todas las
fechas o plazos de entrega fijados en el contrato, y contendrd todos los datos exigidos en
aquel pliego, o, de no especificarse en el mismo, los previstos en la cldusula 24 del Pliego
de Cldusulas Administrativas Generales para la Contfratacion de Estudios y Servicios
Técnicos aprobados por Orden de 8 de marzo de 1972.

Si para el desarrollo de los trabajos se precisare establecer por el adjudicatario contactos
con entidades u organismos publicos, necesitard la previa autorizacion del érgano de
confratacion.

33

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA (N°
EXPEDIENTE: CA/0811.089.03/04/S) DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORA DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN VIAS PUBLICAS
URBANAS” EN EL MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUNA (MADRID)




Alcalg, 21, 4.2 planta OBRAS DE
28014 Madrid * % %k
Teléfonos: 915 240 436 * kK MA D R | D =

= .
Fax: 915 240 437 Gestion de Obras e Infraestructuras

El érgano de contratacion resolverd sobre el mismo, pudiendo imponer al programa de
trabajo presentado la introduccion de modificaciones, ampliaciones y el grado de
definicion que estime necesario para el cumplimiento del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado
a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Cldusula 20. Direccién de los trabajos.

La direccidén de los trabajos corresponde al Técnico Responsable de la Actuacion o, en su
defecto, alos servicios dependientes del érgano de contratacion.

Son funciones del Técnico Responsable de la Actuacion:

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demds condiciones técnicas
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.

b) Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del
contrato en cada una de sus fases.

c) Dar las érdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir.

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucion y abono
que se hayan acordado.

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los
trabajos y su supervisidn, a la que estard obligada a asistir la representacion de la
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intervencién en la ejecucion del
contrato.

Cldusula 21. Plazo de ejecucion.

El plazo total y los parciales de ejecucion de los trabajos a que se refiere este pliego serdn
los que figuran en el apartado 17 de la cldusula 1 o el que se determine en la adjudicacion
del confrato, siendo los plazos parciales los que se filen como tales en la aprobacién del
programa de trabajo, en su caso.

Los plazos parciales que se fijlen en la aprobacion del programa de frabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del contrato alos efectos
legales pertinentes.

El cobmputo del plazo para la ejecucion del contrato se iniciard el dia siguiente al dia de la
firma del acta de inicio y comprobacion del replanteo de la obra, salvo que se establezca
ofra cosa en el apartado 17 de la clausula 1.
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El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su ejecucion
sucesiva.

Cldusula 22. Préorroga del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula anterior, el contrato podrd prorrogarse si asi se
indica en el apartado 17 de la cldusula 1, y la prérroga serd obligatoria para el empresario,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacion a la
finalizacion del plazo de duracion del contrato, salvo que se prevea lo contrario en dicho
apartado, y quedando exceptuados de la obligacion de preaviso los contratos de
duracioén inferior a dos meses.

En los contratos de servicios de prestacion sucesiva, si al vencimiento del contrato no se
hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestacion
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el
érgano de contratacién producidas en el procedimiento de adjudicacion y existan
razones de interés publico para no interrumpir la prestacion, se podrd prorrogar el contrato
hasta que comience la ejecucidon del nuevo contrato y en todo caso por un periodo
mdaximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que
el anuncio de licitacién del nuevo contrato se haya publicado con una antelacién minima
de tres meses respecto de la fecha de finalizacion del contfrato originario, segun dispone
el articulo 29.4 de la LCSP.

La garantia definitiva constituida inicialmente se podrd aplicar al periodo de prérroga sin
que sea necesario reajustar su cuantia, salvo que junto con la prérroga se acuerde la
modificacion del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 del
RGCPCM.

Clausula 23. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

Si los tfrabajos sufriesen un retraso en su ejecucidén y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederd por el
érgano de contrataciéon un plazo que serd por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser
gue el contratista pidiese otro menor, reguldndose su peticidon por lo establecido en el
articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen
previsto, para lo que se estard al apartado 17 de la cldusula 1, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd optar, indistintamente, por la resolucion del
contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la resoluciéon
del mismo o acordar la contfinuidad de su ejecucidn con imposicion de nuevas
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penalidades. En este Ultimo supuesto, el drgano de contratacion concederd la ampliacion
del plazo que estime necesaria para la terminacidn del contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. tendrd las
mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato por
parte del contratista, podrd optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que
se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

Hasta tanto tenga lugar la recepcion, el adjudicatario responderd de la correcta
realizacion de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea
eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato o los
representantes de la Administracion los hayan examinado o reconocido durante su
elaboracién o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucidén del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del confrato los
medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion
del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd
imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 de la cldusula 1, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacioén y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. pueda tener derecho por danos y
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontfratacion establecidas en el arficulo 215.3
de la LCSP podra dar lugar a la imposiciéon al contratista de una penalidad de hasta un 50
por ciento del importe del subcontrato o ala resolucion del contrato, siempre y cuando se
cumplan los requisitos establecidos en el segundo pdrrafo de la letra f) del apartado 1 del
articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la
LCSP, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la
imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en este pliego.

Cldusula 24. Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa
de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
ésta serd responsable dentro de los limites senalados en las leyes, sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la direccion
facultativa de la obra, derivada de su actuacion profesional. En todo caso, serd de
aplicaciéon lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los
dafos causados a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., esta
exigird al confratista la indemnizacién por danos y perjuicios, conforme a lo establecido en
el 194.1 de la LCSP.

Clausula 25. Modificacidon del contrato.

El érgano de contratacion podrd acordar, una vez perfeccionado el confrato y por
razones de interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP, conforme establece el articulo 319 de dicho
texto legal. El procedimiento para su tframitacion se ajustard a lo dispuesto en el articulo
191, con las particularidades previstas en el articulo 207.

Cuando la determinacion del precio del contrato se haya realizado con precios unitarios,
se podrd incrementar el nUmero de unidades a ejecutar hasta el porcentaje del 10 por
ciento del precio del contrato, sin que sea preciso tframitar expediente de modificacion.

En el apartado 21 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance,
los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la cldusula 1 sélo podrdn efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en el arficulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrdn alterar las
condiciones esenciales de la licitaciéon y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicardn en
el Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid - Perfil de contratante de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y deberdn formalizarse
conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Cldusula 26. Suspensién del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de interés
pUblico podrd acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente, procederd
la suspension del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro meses debiendo comunicarlo a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de
antelacion, a los efectos del reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de
dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias que le
han motivado vy la situacién de hecho en la ejecucion del contrato.
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Cldusula 27. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondian
al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., ningun pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre
cedente y cesionario, que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas
entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el cedente.

Clausula 28. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
si asi se especifica en el apartado 22 de la cldusula 1 del presente pliego, siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los arficulos 216 y 217 del
mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedardn obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacion, su intencién de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de
contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacién, y acreditando que no se encuentra incurso en
prohibicién de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. del subcontrato a celebrar, el contratista
deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacidon podrd hacerse efectiva
mediante declaracién responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la cldausula 1, los licitadores deberdn indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, senalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.
En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las senaladas en ella, no podrdn celebrarse hasta que
franscurran veinte dias desde que efectien la nofificacidn y aportacion de las
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justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad
por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o situacién de
emergencia justificada, excepto si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. notifica en ese plazo su oposicion.

Cualqguier modificaciéon que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato
deberd ser notificada por escrito al érgano de contrataciéon, asi como toda la informacion
precisa sobre los nuevos subcontratistas.

FI conocimiento que tenga OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones o la autorizacidon que
se otorgue no alterardn la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia vy
conservar el Libro de Subcontrataciéon habilitado por la Direccion General de Trabajo de
la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo
a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto.
Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al érgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relaciéon directa con
el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del érgano de contratacioén,
justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion,
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el arficulo 217 de la LCSP y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas
obligaciones tendrdn la consideracién de condiciones esenciales de ejecucion del
contrato y suincumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 20 de la cldusula 1, respondiendo de la garantia definitiva de las penalidades
que se impongan por ese motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podrdn renunciar vdlidamente, antes o después de su adquisicion,
a los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacién a este respecto el articulo 1.110
del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendrdn, en ningUn caso, accidon directa frente a la Administracion
confratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratfista como
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consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de
lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cldusula 29. Abonos y relaciones valoradas.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los frabajos
que realmente ejecute con sujecion al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las
instrucciones dadas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
a través del Técnico Responsable de la Actuacion, en su caso, siendo la forma de pago y
su periodicidad las especificadas en el apartado 23 de la cldusula 1.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobaciéon de
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
servicios prestados, devengard a favor del confratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la
LCSP.

Para que se inicie el cOmputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd
haber cumplido la obligacién de presentar la factura en el registro del érgano de
contratacién en el plazo de treinta dias desde la fecha de prestacion del servicio objeto
del contrato. Si el contratista incumpliese este plazo, el devengo de intereses no se iniciard
hasta tfranscurridos treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura sin que OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. haya aprobado la conformidad,
si procede, y efectuado el correspondiente abono.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. deberd aprobar los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios
prestados dentro de los treinta dias siguientes a la prestacion del servicio.

El responsable del contrato, ala vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios
contratados, redactard las correspondientes valoraciones. Las valoraciones se efectuardn
siempre al origen, concretdndose los trabajos realizados en el periodo de tiempo de que
se frate, observdndose, en cuanto a la audiencia del contratista, lo dispuesto en el articulo
149 del RGLCAP.

Las certificaciones para el abono de los frabajos efectuados se expedirdn tomando como
base la valoracion correspondiente y se tframitardn por el representante del érgano de
contratacién dentro de los diez dias siguientes al periodo de tiempo a que correspondan,
no pudiendo omitirse la redaccion de la valoracién por el hecho de que, en algin periodo,
la prestacion realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se
hubiese acordado la suspensidon del contrato.
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Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El contratista, si asi se indicada en el apartado 23 de la cldusula 1, previa peticién escrita,
tendrd derecho a percibir a la iniciacion del contrato abonos a cuenta para la
financiacién de las operaciones preparatorias para la ejecucion del mismo, como
instalaciones y adquisicion de equipo y medios auxiliares.

Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la garantia que se
especifica en el apartado 23 de la cldusula 1. Los criterios y la forma de valoracién de las
operaciones preparatorias, asi como el plan de amortizacion de los abonos a cuenta se
encuentran recogidos en el mencionado apartado.

En el supuesto de valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se
produzca la enfrega parcial de los mismos, a que se refiere el articulo 200 del RGLCAP, se
estard a lo dispuesto en el apartado 23 de la cldusula 1.

Cldusula 30. Revisién de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 25 de la cldusula 1, fodo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que
no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espanola.

Clausula 31. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al contratista.

cuando, en funcidn del objeto del contrato, resulte obligatorio aplicar lo dispuesto en el
articulo 130 de la LCSP, en el apartado 25 de la cldusula 1 se especificard la informacion
sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores de la empresa que estdn
prestando servicio en la actualidad. Asimismo, y a estos efectos, el contratista deberd
proporcionar al érgano de contratacién, a requerimiento de éste y antes de la finalizacién
del contrato, la citada informacion. En todo caso, en los citados supuestos, tres meses antes
de la finalizacion del contrato, junto con la certificacion del mes que corresponda a dicho
periodo, y con la Ultima certificacion que se emita, el contratista deberd presentar
certificaciones positivas actualizadas a dichas fechas, acreditativas de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o acreditar
documentalmente que estdn satisfechas las cuotas ala Seguridad Social correspondientes
al personal adscrito a la ejecucion del contrato, salvo que el contratista haya autorizado
a la Comunidad de Madrid a utilizar medios electronicos para realizar la consulta
electronica on-line, mediante la aplicacién ICDA (Intercambio de Datos entre
Administraciones), de que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Socidal.

En el supuesto de que, una vez producida la subrogacion, los costes laborales fueran
superiores a los que se desprendieran de la informacion facilitada por el antiguo contratista
al érgano de contratacion, el contratista tendrd accién directa confra el antiguo
contratista.
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En todo caso, el contratista deberd responder de los salarios impagados a los trabajadores
afectados por subrogacion, asi como de las cotizaciones a la Seguridad social
devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean
subrogados por el nuevo contratista, sin que, en ningun caso, dicha obligacion
corresponda a este Ultimo. En este supuesto, una vez acreditada la falta de pago de los
citados salarios, la Administracion procederd a la retencion de las cantidades debidas al
contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolucién de la
garantia definitiva, en tanto no se acredite el abono de éstos.

En los contratos que impliquen contacto habitual con menores, el adjudicatario deberd
aportar, antes de la formalizacion del contrato, una declaracion responsable de que todo
el personal al que corresponde la realizacion de estas actividades (incluido el voluntario,
en su caso) cumple el requisito previsto en el articulo 13.5 de la Ley Orgdnica 1/1996, de 15
de enero, de Proteccion Juridica del Menor, de modificacion parcial del Codigo Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido porla Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificaciéon
del sistema de proteccidon a la infancia y a la adolescencia, relativo a no haber sido
condenado por sentencia firme por algin delito contra la libertad e indemnidad sexual,
gue incluye la agresiéon y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocacion sexual,
prostitucion y explotacion sexual y corrupcion de menores, asi como por trata de seres
humanos. A tal efecto, el citado personal deberd acreditar esta circunstancia mediante la
aportacion de una certificacion negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales,
regulado por el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre. Asimismo, el contratista
gueda obligado a la inmediata sustitucion de aquellos empleados que puedan quedar
afectados de manera sobrevenida por el incumplimiento de esta obligacion.

Estas obligaciones tendrdn la consideracion de condicidon especial en relacion con la
ejecucion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, con
el cardcter de obligacién contractual esencial, a los efectos establecidos en el articulo
211.1.f) de dicha Ley.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones
y permisos procedan. Asimismo vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios
del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA,
el impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo,
sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcidon y mantenimiento, a su cargo, de la pdliza de
seguros especificada en el presente pliego. El incumplimiento de la obligacion de
mantenimiento de la pdliza de seguro serd causa de resolucion.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 27 de la cldusula
1, el cardcter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasidon de la
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ejecucion del confrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por
su propia naturaleza deba ser tfratada como tal.

A los efectos de subsanacidon de errores y correccion de deficiencias, indemnizaciones y
responsabilidades por defectos o errores de los proyectos de obras, se estard a lo dispuesto
en los articulos 314y 315 de la LCSP.

Cldausula 32. Medidas de contrataciéon con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa
de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la
vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresaq, si esta alcanza un
numero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo
con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusiéon social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que
se cita en la cldusula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contfratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacién ante el 6érgano de contratacidon cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento se efectuard mediante Ia
presentacién ante el drgano de contratacion de los siguientes documentos: un certificado
de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantila y copia
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 33. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevenciéon
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencidon de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante
la ejecucion del contrato.
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Los licitadores podrdn obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de frabajo y prevencion de riesgos
laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2%y
69, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podrdn obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General
de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de
Contratacion PUblica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como Anexo | al presente pliego se
hard manifestaciéon expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El confratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivos que les sean de aplicaciéon. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacién, si es requerido
para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 34. Forma de presentacion.

El adjudicatario, si procede, queda obligado a presentar los ejemplares completos del
trabajo objeto del contrato que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con
el formato y dimensidén de los documentos y planos, en su caso, que se determinan en las
especificaciones de dicho pliego.

En los contratos cuyo objeto consista en la elaboracion de proyectos técnicos, el
adjudicatario estard obligado a presentar aquéllos en el formato que se indique el citado
pliego y en soporte de disco compacto CD o DVD.

Clausula 35. Enfrega de los trabajos y realizacion de los servicios.

El contratista deberd entregar los trabajos dentro del plazo estipulado, efectudndose por
elrepresentante del drgano de contratacion, en su caso, un examen de la documentaciéon
presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrd que se lleve a
cabo la recepcion.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contfrato, dard por
escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas
o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las
observaciones que estime oportunas.
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Si existiese reclamacion por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas
por el representante del drgano de contratacioén, éste la elevard, con su informe, al érgano
de contratacion, que resolverd sobre el particular.

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante
del érgano de contratacion se entenderd que se encuentra conforme con las mismas y
obligado a corregir o remediar los defectos observados.

La forma de cons’rg’rocién de la correcta ejecucion de la prestacion por parte de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se especifica, en su caso, en el
apartado 30 de la cldusula 1.

A la extincién del contrato, no podrd producirse en ningun caso la consolidaciéon de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del
organismo contratante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 308.2 de la LCSP.

Clausula 36. Cumplimiento del contrato y recepcidn del servicio.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de
vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo
y a safisfaccion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. la
totalidad de su objeto.

Una vez cumplidos los trdmites sefalados en la cldusula anterior, si se considera que la
prestacion objeto del contrato redne las condiciones debidas, se procederd mediante
acto formal a su recepcion, que tendrd lugar dentro del mes siguiente de haberse
producido la entrega o realizaciéon del objeto del contrato, levantdndose al efecto el acta
correspondiente. La forma de recepcién del contfrato se determina, en su caso, en el
apartado 33 de la cldausula 1.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobaciéon de la
inversion.

Hasta que tenga lugar la recepcidn, el adjudicatario responderd de la correcta realizacién
de la prestacion objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea
eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato
o los representantes de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
los hayan examinado o reconocido durante su elaboracion, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Si la prestacion del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su
recepciéon, se dictardn por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los
defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no
procediendo la recepcion hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas,
levantdndose entonces el acta correspondiente. El incumplimiento de las instrucciones sin
motivo justificado serd causa de resolucion, con los efectos que legalmente procedan.
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Silos trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada, como consecuencia
de vicios o defectos imputables al contratista, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd rechazar la misma, guedando exento de la obligacion de
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

Cldusula 37. Liquidacién del contrato.

Dentro del plazo de treinta dias a contar desde la fecha del acta de recepcion o
conformidad del contrato OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. deberd acordar y notificar al contratista la liquidacion del contrato y abonarle, en su
caso, el saldo resultante. No obstante, si el drgano de contratacion recibe la factura con
posterioridad a la fecha del documento que acredite la recepcidon o conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los servicios prestados, el plazo de treinta dias se contard desde
que el contratista presente la citada factura en el registro de dicho érgano, en los términos
establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrénica.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendrd derecho
a percibirlos intereses de demora y la indemnizaciéon por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Cldausula 38. Propiedad de los trabajos y proteccién de datos de cardcter personal.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicion de productos o
documentos protegidos por un derecho de propiedqd intelectual o industrial, éste serd
cedido por el confratista a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

De igual forma, todos los estudios y documentos que puedan elaborarse en ejecucion del
contrato serdn propiedad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., quién podrd reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda
oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El drgano de contratacién no podrd divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que éstos hayan designado como confidencial; este cardcter afecta, en particular, a los
secretos técnicos o comerciales y alos aspectos confidenciales de las ofertas que se hayan
designado como tales en la declaraciéon responsable.

El contratista reconoce que podrd tener acceso a informacién confidencial de la ofra
parte, entendiéndose por informacién confidencial toda la documentacién e informacion
gue le sea facilitada por OBRAS DE MADRID para la prestacidn del servicio.

El contratista deberd, tanto durante la ejecucion de los trabajos como por un periodo de
cinco (5) anos después de su prestacién, mantener el cardcter confidencial de toda
aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato ala
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que se le hubiese dado el referido cardcter en el Pliego o en el presente contrato, o que
por su propia naturaleza deba ser tfratada como tal.

En cumplimiento de esta obligacién, el contratista no podrd proporcionar informacion
confidencial de OBRAS DE MADRID, en cualquier formato, a un tercero (diferentes de sus
empleados y agentes que estén bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la
informacién confidencial de OBRAS DE MADRID cualquier otro uso diferente al que es
objeto de la contratacion.

Asimismo, el adjudicatario no podrd hacer ningun uso o divulgacion de los estudios y
documentos elaborados con motivo de la ejecucion de este confrato, bien sea en forma
total o parcial, directa o extractada, sin autorizacion expresa del érgano de confratacion.

El contratista se compromete a adoptar medidas razonables, que sean al menos tan
exigentes como las que adopta con su propia informacién confidencial, para garantizar
gue la informacién confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados o agentes
con incumplimiento de estas previsiones, incluso después de finalizar el plazo contractual
(articulo 5 de la Ley Orgdnica 3/2018, de 05 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales en relacion con el art. 5.1 f) del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al fratamiento de datos personales y
a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento General de Proteccion de Datos).

El contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se establece en el art. 28 de
la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia
de los Derechos Digitales, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada
Ley, especialmente en lo indicado en sus articulos 9, 10, 12y 28 a 32, en el Reglamento que
la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protecciéon de las personas fisicas en lo que respecta al fratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento General de Proteccion de Datos).

En el supuesto de que se presenten por parte del interesado datos de cardcter personal
referente a terceras personas, se entenderd que el licitador o contratista estd legitimado
para ello y ha obtenido, con cardcter previo a la comunicacién de los datos a OBRAS DE
MADRID, el consentimiento de los mismos y ha informado de la finalidad del tfratamiento
de los mismos.

Asimismo, de acuerdo con la legislacion vigente, OBRAS DE MADRID podrd ceder sus datos
a cualquier tercero con el cual tenga la obligacidén de comunicar los datos. Los datos
relativos a la identidad del licitador e importe de la proposicion econdmica podrdn ser
cedidos a cualquier tercero que lo solicite.

El interesado, mediante la firma y presentaciéon de la oferta y la documentacion asociada
a la misma, autoriza expresamente a OBRAS DE MADRID a realizar el tfratamiento de los
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datos con la finalidad indicada. En todo caso, los licitadores podrdn ejercer sus derechos
de acceso, rectificacion, supresion y oposicidn, limitacion del fratamiento y portabilidad.

Como consecuencia de la modificacion en materia de proteccion de datos personales
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), efectuada
por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes
por razones de seguridad publica en materia de administracion digital, contratacion del
sector publico y telecomunicaciones, que entré en vigor el 6 de noviembre de 2019, serd
igualmente obligacion del contratista:

- Ademds de lo indicado en la cldusula relativa a obligaciones laborales, sociales y
medioambientales (cldusula de proteccion de datos personales en los contratos de
servicios), el contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccion de datos.

- Respecto a la cldusula relativa a la subcontratacion, el contratista asumird la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., incluido, ademds del cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, proteccién el
sometimiento a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de de
datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP

De conformidad conlo previsto en el Reglamento General de Proteccion de Datos (RGPD),
el contratista serd encargado del tratamiento, para tratar por cuenta de OBRAS DE
MADRID, los datos necesarios derivados de la ejecucion del contrato de servicios de la
presente licitaciéon. Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del procedimiento,
EL ENCARGADO accederd Unicamente a los datos personales que sean necesarios a tal
fin. Una vez perfeccionado el contrato en su intfegridad, EL ENCARGADO debe devolver,
destruir o trasmitir a otro encargado que designe OBRAS DE MADRID los datos personales,
y suprimir cualquier copia que esté en su poder. No obstante, podrd mantener bloqueados
los datos para atender posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales.

EL ENCARGADO se obliga a:

a) Utilizar los datos personales sélo para el objeto de este contrato, nunca para fines
Propios.

b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de OBRAS DE MADRID.

c) Llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de OBRAS
DE MADRID, que contenga los requisitos mencionados en el RGPD.

d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo autorizacion expresa de OBRAS DE
MADRID. En el caso de subcontrataciones, se solicitard autorizacidon previa. EL
ENCARGADO podrd comunicar los datos a sus empleados, siempre que sea necesario
para la prestacién de los servicios y siempre que aquellos se comprometan por escrito a
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adoptar las medidas que especifica el RGPD vy, en especial, a tratar los datos personales,
exclusivamente, conforme a las instrucciones de OBRAS DE MADRID.

e) Mantener el deber de secreto respecto alos datos a los que haya tenido acceso, incluso
después de que finalice el encargo.

f) Garantizar que las personas autorizadas para fratar datos se comprometan, de forma
expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad
correspondientes, de las que hay que informarles, debiendo mantener a disposicion de
OBRAS DE MADRID la documentacion acreditativa del cumplimiento de dicha obligacion

g) Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccion de datos de las personas
autorizadas para tratarlos.

h) Cuando se ejerzan los derechos de acceso, rectificacion, supresion y oposicion,
limitacion del tratamiento y portabilidad de datos ante EL ENCARGADO, éste debe
comunicarlo por correo electronico a la direccion que indique OBRAS DE MADRID. La
comunicacion debe hacerse de forma inmediata y en ningun caso mas alld del dia
laborable siguiente al de la recepcidn de la solicitud, juntamente, en su caso, con ofras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

i) Nofificar al cliente, sin dilacién indebida y a través de la direccién de correo electrénico
que le indique, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las
qgue tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la
documentacion y comunicacion de la incidencia, en los términos exigidos por el RGPD.

j) Poner a disposicion de OBRAS DE MADRID toda la informacién necesaria para demostrar
el cumplimiento de sus obligaciones, asi como para la realizaciéon de las auditorias o las
inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.

k) Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias. Dichas medidas
de seguridad incluirdn mecanismos para:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad vy resiliencia
permanentes de |os sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rdpida, en
caso de incidente fisico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del fratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

Si EL ENCARGADO se viese implicado en cualquier investigaciéon o procedimiento
administrativo incoado por una autoridad de control, o bien en una reclamacién de un
tercero, lo comunicard inmediatamente al RESPONSABLE, describiendo los hechos que se

49

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA (N°
EXPEDIENTE: CA/0811.089.03/04/S) DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORA DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN VIAS PUBLICAS
URBANAS” EN EL MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUNA (MADRID)




Alcalg, 21, 4.2 planta OBRAS DE
28014 Madrid * % %k
Teléfonos: 915 240 436 * kK MA D R | D =

= .
Fax: 915 240 437 Gestion de Obras e Infraestructuras

le imputan y las actuaciones realizadas. Una vez concluido el procedimiento, deberd
entregarle copia de la Resolucion que se dicte.

En caso de que una autoridad de control sancionase al RESPONSABLE o a cualquier tercero
como consecuencia, directa o indirecta, de que EL ENCARGADO no haya cumplido las
estipulaciones de este contrato, EL ENCARGADO indemnizard al RESPONSABLE o, en su
caso, al tercero, con un importe igual a la sancién, mds los intereses legales, mdas los gastos
de defensa y procesales que la misma origine, mds la cuantificacién de cualesquiera otros
danos y perjuicios que pudieran ocasionarse

Cldusula 39. Plazo de garantia.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de recepciéon y serd el
establecido en el apartado 28 de la cldausula 1, sin perjuicio de la ampliacién de asistencia
técnica ofertado en su caso por el licitador adjudicatario.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de los
trabajos efectuados, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
tendrd derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los mismos.

Terminado el plazo de garantia sin que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. haya formalizado la denuncia a que se refiere el apartado
anterior, el contratista quedard exento de responsabilidad por razén de la prestacion
efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los articulos 314y 315 de la LCSP.

El contratista tendrd derecho a conocery ser oido sobre las observaciones que se formulen
en relacién con el cumplimiento de la prestacidon contratada.

Cldausula 40. Devolucidon y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liguidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia que, en su caso,
se determina en el apartado 28 de la cldausula 1, si no resultasen responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, se dictard acuerdo de devolucién de
aqguélla o de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo
24 del RGCPCM.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo
indicado en el apartado 17 de la cldusula 1 respecto de la cancelacién parcial de la
garantia.
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Cldusula 41. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contfrato las recogidas en los articulos 98, 211y 313 de la LCSP,
asi como las siguientes:

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de
la personalidad juridica de la sociedad contratista.

La declaracién de concurso o la declaracién de insolvencia tendrdn los efectos
establecidos en la legislacion concursal y demas legislacion aplicable.

El mutuo acuerdo de las partes.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista vy, el
incumplimiento del plazo de inicio de la prestacion en los expedientes
declarados urgentes.

La demora en el pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. por plazo superior a seis meses.

La suspension por causa imputable a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de la iniciacién del contrato por plazo superior a seis
meses a partir de la fecha senalada en el mismo para su comienzo, salvo que en
el pliego se senale otro menor.

El desistimiento o la suspension del contrato por plazo superior a un ano
acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
salvo que en el pliego se senale otro menor.

La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados
o la posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interés publico de
continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no sea posible
modificar el confrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del libro |.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. El incumplimiento de las restantes
obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en
el contrato.

La obstruccién a las facultades de direccion e inspecciéon de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. El incumplimiento de la obligacién
del contratista de respetar el cardcter confidencial respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que fenga conocimiento con ocasion del mismo,
que se indican en el apartado 27 de la clausula 1.

Cualquier circunstancia legal o judicial que impida al contratista la prestaciéon
del servicio.
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La resolucién del contrato se acordard por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante
procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el arficulo 109
del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada
la garantia y deberd, ademds indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los danos y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los 212 de la LCSP
y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213y 313 de la LCSP.

Cldusula 42. Recursos y Jurisdiccion competente

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contfrato tiene
cardcter privado.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera
corresponderles, se someten expresamente para la resolucidn de cuantas cuestiones o
controversias pudieran suscitarse en la ejecucion del contrato a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Los actos que se dicten por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., en el procedimiento de preparacion y adjudicacion del contrato, asi como las
modificaciones contfractuales, cuando la impugnacion de estas Ultimas se base en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se
entienda que dicha modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicaciéon, podrdn
ser objeto de recurso especial de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, en su caso, o en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Comun de las Administraciones
PUblicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 44.6 de la
LCSP.

Tratdndose de recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no
tengan la consideracion de Administraciones Publicas, la competencia estard atribuida all
organo independiente que la ostente respecto de la Administracion a que esté vinculada
la entidad autora del acto recurrido, de conformidad con lo establecido en el articulo 47
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, y siendo esta
Administracion la Comunidad de Madrid, le corresponde al Tribunal Administrativo de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias que
surjan entre las partes en relacién a los efectos, cumplimiento y extincion de este contrato.

Madrid, a fecha de la firma.
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POR OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Firmado digitalmente por 36070250V
3 60 70 2 5 OV LUCIA EMILIA MOLARES (R: A79932927)

Nombre de reconocimiento (DN):

2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO
LUCIA EMI LIA 1/42342/02072020133731,

serialNumber=IDCES-36070250V,

givenName=LUCIA EMILIA, sn=MOLARES

MOLARES (R: PEREZ, cn=36070250V LUCIA EMILIA

MOLARES (R: A79932927), 2.5.4.97=VATES-
A79932927, 0=0BRAS DE MADRID

A79932927) o
Lucia Molares Pérez.
CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D® <Representante> <DNI>
D./D® <Representante> <DNI>

actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén

social del licitador): NIF

<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccién>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contfrato:

<Expediente>

<Descripcién extendida>

publicado | Perfil de contratante
en:

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cldusulas administrativas
y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las
obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del
empleo, condiciones de frabajo y prevencidén de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid,
contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con
discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio
colectivo que le sea de aplicacién, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econdmica,
organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar
el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de contratacién, cuando sea requerido para ello, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del
contrato, en las condiciones siguientes:

Denominacién/objeto Base Imponible | IVA | Importe IVA | Importe Total

Fecha y firma del licitador (1).

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

(1). En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica deberd ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.

Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE UNICO
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE
MADRID.

D/ DN i con DNI/NIE ..o, en
nombre propio o en representacion de la eMPresa .....o.oveiieiiiiiiiieeieiieeeien, con NIF
0 eN CAldAA AE ..uiiiiii e

DECLARA:

|- Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la
sociedad que presenta la oferta para la licitaciéon del contrato de servicios DIRECCION
FACULTATIVA DEL PROYECTO DE OBRAS DE “MEJORA DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN
VIAS PUBLICAS URBANAS” EN EL MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUNA (MADRID) A TRAMITAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. -
EXPEDIENTE: CA/0811.089.03/04/S

ll.- Que la sociedad o el profesional firmante de la oferta, se encuentra inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico.

lll.- Que el licitador firmante de la oferta cuenta con la adecuada solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional o, en su caso, la clasificacion correspondiente, y con
las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato; que no se
encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar senaladas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de
Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las
tiene, estdn garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si
recurre a las capacidades de otras entidades, demostrard que va a disponer de los
recursos necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas
entidades a requerimiento del érgano de contratacion.

IV.- Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores,
de acuerdo con el artficulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de confratacion cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo
caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mds de 250 trabajadores, asume la obligacion
de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley
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orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se
compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de
contratacion cuando sea requerido para ello.

V.- Que designa como direccion de correo electronico “habilitada” para efectuar las
notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional
decimoquinta de [a LCSP: ....coiviiiiiiiiin,

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE UNICO
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ANEXO 1lI
MODELO DE AVAL

Laentidad...c.cooviviiiiii (razdén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca), NIF........cccooeiiiiinnn, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
...................... en la calle/plaza/avenida...........cccevevevivivieeiieeee., CPa L Yy €0 SU NOMbTE
(nombre y apellidos de los apoderados)... .....con
poderes suficientes para obligarle en es’re oc’ro segun resul’rc del bos’ran’reo de poderes que se
resena en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF
............................. en virtud de lo dispuesto por el articulo 114 del LCSP para responder de las
obligaciones siguientes: Confrato de servicios, a adjudicar por el procedimiento abierto simplificado
mediante pluralidad de criterios para la realizaciéon de los trabajos consistentes en: " (titulo del
contrato)”, ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por importe de
................................. (enletray en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariaomente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio
de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento de La Comunidad de Madrid o de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con sujecién a los términos
previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de desarrollo
y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector PUblico
y legislacion complementaria.

Este aval ha sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro Especial de Avales del Banco de Espana
con el nUmero.........

............................ (Lugary fecha)
.................. (Razdn social de la entidad)

.................... (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO
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ANEXO IV

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUMero........c..coeevveeiieeinennnn,

La enfidad aseguradord  (1).cceeeeeeeeeeneiieeieeeree e en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
nofificaciones y requerimientos) en..................., calle.iiiiiiiiiini, YNIF. o debidamente representado por
Do(2)eiiiiiiiiiian. ........., CON poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la verificacién de

la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA

A (3) e, CNIF , en concepto de tomador de seguro, ante
() e , en adelante asegurado, hasta el importe
AE (5] i ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y condiciones
establecidos en la Ley de Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato de servicios de(6).......cvvevevinannnn. , en concepto de
garantia (7)...eeieeiieiiieiieiiee , para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
confrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid o de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en los términos establecidos en
la Ley de Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o
devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacion
complementaria.

Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razdn social completa de la enfidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razdn social del fomador del seguro.

(4) Grgano de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..... ) el contrato en virtud del cual se presta la caucion,
con indicaciéon de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposiciéon se constituye la garantia.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

D./DAQ.. e, en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con CILF. n° ........c..c.e.e....., en calidad de

DECLARA:

|- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas (RGLCAP) y para el contrato de servicios de direccion facultativa (direccién de obra
y direccién de ejecucion) y coordinacion de seguridad y salud del Proyecto “............... ", la
empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de los
supuestos definidos en el art. 42.1 del Cddigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ], alencontrase en alguno de los supuestos del articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacién de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden optar
por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicaciéon del contrato,
presentdndose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo

[ ].

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1y 2 del referido articulo 86, se relacionan
a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo | ].

Fdo:

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE UNICO

(1) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidn que
corresponda.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

0 PP con
DNI/NIE N2 i, en nombre propio o en representacion de la empresa
................................................................... en calidad de!

vreeennn.., Al Objeto de nuestra participacion en el presente
con’rro’ro de Io Comunldod de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccidon de los juzgados vy tribunales espanoles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los
contratos que celebre con OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera
corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracién en

! Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para
otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS
DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS.

D./DAG e con DNI/NIE ................ en nombre propio o en
representacion  de 10 eMPreSA oo , con NIF n°
................... , en calidad de ................ceceeeeveeneeen...., €N relacién con el contfrato de
DECLARA que:

NO AUTORIZA al OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en este
procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa
y DNI del representante o del empresario individual, y demds datos y documentos que se
requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi
como a que readlice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Firmado:
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ANEXO VI

ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL - 1

D./DAG i , con DNI/NIE ................ en nombre propio o en
representacion  de 10 eMPreSa ..ot , con NIF n°
................... , en calidad de ............ceeeeevveivvineennn.n.., €n relacién con el contrato de

servicios de Direccion de Obra

Para 10 €J&CUCION A 10 OIIQ ... v e e

DECLARO:

Que en relaciéon al criterio de valoracion de ofertas, descrito en apartado 10.2° de la
Clausula 1, del presente Pliego, denominado Estudio Medioambiental.

Me comprometo a presentar, previo al Acta de Inicio de las Obras, un estudio del entorno
del drea de actuacion, organizando los accesos y proponiendo actuaciones que
minimicen la repercusion de los trabajos en las proximidades de la obra.

Firmado:

Este documento serd obligatorio presentarlo en el SOBRE UNICO si el licitador oferta por
este criterio de valoracion de ofertas
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ANEXO IX

ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL - 2

D./DAG i , con DNI/NIE ................ en nombre propio o en
representacion  de 10 eMPreSa ..ot , con NIF n°
................... , en calidad de ............ceeeeevveivvineennn.n.., €n relacién con el contrato de

servicios de Direccion de Obra

Para 10 €J&CUCION A 10 OIIQ ...viiieii e e

DECLARO:

Que en relaciéon al criterio de valoracion de ofertas, descrito en apartado 10.2° de la
Clausula 1, del presente Pliego, denominado Estudio Medioambiental.

Me comprometo a presentar, previo al Acta de Inicio de las Obras, un estudio de

organizacion y sectorizacion de zonas de acopios e instalaciones de personal encargado
de la ejecucion de la obra.

Firmado:

Este documento serd obligatorio presentarlo en el SOBRE UNICO si el licitador oferta por
este criterio de valoracion de ofertas
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ANEXO X

ASISTENCIA TECNICA ADICIONAL DE UN ANO CONCLUIDO EL PLAZO DE GARANTIA DE LA
OBRA (SIENDO ESTE DE 1 ANO MINIMO a 2 ANOS MAXIMO, A CONTAR DESDE LA RECEPCION)

D/DAG i , con DNI/NIE ................ en nombre propio o en
representacion  de 10 EMPIESA ..o, con NIF n°
.................... en calidad de ..............ceeeeeivveeeeeeeen..., €n relaciéon con el contfrato de

servicios de Direccidn Facultativa

Para la €JeCUCION Ae 10 OO . uiui e

DECLARO:

Que en relaciéon al criterio de valoracion de ofertas, descrito en apartado 10.2° de la
Cldusula 1, del presente Pliego, denominado Asistencia Técnica adicional de un ano
concluido el plazo de garantia de la obra.

Oferto, UN ANO MAS de asistencia técnica gratuita de Direccién Facultativa a la Propiedad,
por el plazo de un ano a contar desde la finalizacién del periodo de garantia de la obra,
para la redaccién, a su requerimiento, de cuantos informes pudieran solicitarse en relacion
a posibles patologias que pudieran surgir y proporcionar cuanta informacién y
documentacion sea necesaria sobre la obra.

Firmado:

Este documento serd obligatorio presentarlo en el SOBRE UNICO si el licitador oferta por
este criterio de valoracion de ofertas
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ANEXO XI

SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

(NOMBRE PROPIO y DE LA ENTIDAD/EMPRESA), en nombre y representacion de la entidad
adjudicadora del contrato de: DIRECCION FACULTATIVA de las obras de “(NOMBRE DE LA
OBRA)" en (MUNICIPIO)

HAGO CONSTAR QUE:

(NOMBRE PROPIO O DE LA EMPRESA), con CIF/NIF ............... , fue adjudicataria de los
mencionados servicios de Direccidon Facultativa.

Las obras se llevaron a cabo con arreglo a las condiciones del contrato y a satisfaccion de
quien suscribe, con las siguientes caracteristicas:

- Presupuesto de la Obra: (importe) €, IVA no incluido
- Honorarios percibidos por la Direccién Facultativa: (importe) €, IVA no incluido
- Finalizacién o recepciéon de las obras: (fecha)

Y para que conste y a peticidn del interesado,

Firmado:

Nota: Sélo serdan vdlidos los certificados que contengan, como minimo, los datos del
presente anexo, sirviendo el mismo de ejemplo de certificado. La falta de alguno de estos
datos motivard la no puntuacién del referido certificado.
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ANEXO XII

CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION

(NOMBRE PROPIO y DE LA ENTIDAD/EMPRESA), en nombre y representaciéon de la entidad
adjudicadora del contrato de: DIRECCION FACULTATIVA de las obras de “(NOMBRE DE LA
OBRA)" en (MUNICIPIO)

HAGO CONSTAR QUE:

(NOMBRE PROPIO O DE LA EMPRESA), con CIF/NIF ............... , fue adjudicataria de los
mencionados servicios de Direccidon Facultativa.

Las obras se llevaron a cabo con arreglo a las condiciones del contrato y a satisfaccion de
quien suscribe, con las siguientes caracteristicas:

- Presupuesto de la Obra: (importe) €, IVA no incluido
- Finalizacién o recepciéon de las obras: (fecha)

Y para que conste y a peticidn del interesado,

Firmado:

Nota: Sélo se valoraran los certificados que contengan, como minimo, los datos del
presente anexo, sirviendo el mismo de ejemplo de certificado. La falta de alguno de estos
datos motivard la no puntuacién del referido certificado.
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