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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacién y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Piego de Prescripciones Técnicas vy,
adicionalmente, por las Instrucciones Infernas de Contrataciéon aprobadas por el
Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., aplicéndose con carécter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Condiciones, prevalecerd este Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincidn, el contrato se regird por el presente pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y demds documentos contractuales, sin perjuicio
de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP,

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, segin el proyecto aprobado por la
Consejeria de Presidencia, Justicia, y Portavocia del Gobierno que recoge las
necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener
en cuenta. Dicho proyecto, es completo, consta de memoria, planos, pliego de
prescripciones técnicas particulares, un presupuesto, con expresion de los precios
unitarios y de los descompuestos, en su Caso, estado de las mediciones y los
detalles precisos para su valoracién, programa de trabgjo, referencias necesarias
para el acta de replanteo y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio
basico de seguridad y salud y en general de cuantos documentos sean exigible por
normas de cardcter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran cardcter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica

adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo .
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Cuando asf se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd tomar en consideracién las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los férminos que se indican en el apartado
13 del Anexo |.

Cldusula 3. Naturaleza del contrato.

La fipologia y codificacion del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo I.

El presente confrato no se encuenira sujeto a regulacion armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado é del Anexo .

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacién [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucién o unidades de tiempo; o una combinacién de alguna de
las anteriores, segun proceda] el expresado en el citado Anexo |. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos contfractuales
y la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los fributos de
cualguier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del confrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo .

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado el contrato el importe méximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aguél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido (L.V.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de | adjudicacién, dard lugar, en su
caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a fanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la clausula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demas tributos, tasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos
gue se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
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obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del contrato podrd ser objeto de revision cuando asf se indique en el
apartado 23 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard
constar tal circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivandolo
adecuadamente.

La ejecucién de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcién del
Plan Econdémico Financiero de fecha 29 de diciembre de 2017.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n° 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Cldusula 5. Organo de contratacion.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de
23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los
encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa
pUblica OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en
relacién con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actua, por otro
lado, en su propio nombre y por cuenta propia como entfidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.

El érgano de contratacién de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Contrataciéon serd el Consejo de Administracion o el Gerente, en su caso, sin
perjuicio de las delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacién dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacion al principio de fransparencia. Igualmente no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.
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Cldusula 6. Perfil de confratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a traves
del Portal de la Contratacidon PUblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospUblicos.

Cldusula 7. Duracién del contrato.

El plazo méximo de duracion del contrato, asi como las recepciones parciales, en
su caso, serdn fijados en el apartado 18 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Estos plazos comenzardn a contar a partir del dia siguiente al de la
formalizacién del contrato.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la clausula 45 del presente
pliego.

CAPITULO Il. LICITACION.

Cldusula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras, a fitulo individual o en unién temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; vy (i) que acrediten su solvencia econémica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 10 del Anexo I. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 10 del
Anexo .

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitaciéon empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 11 del Anexo l.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cldusula 9. Procedimiento de adjudicacidn y criterios de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante pluralidad de
criterios.
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Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién, en el apartado 8 del Anexo 1.

Cldusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicidon de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 12 del Anexo |,

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unidn temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 12 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucién de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los-Anexos Ill, IV y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de
deuda puUblica, al cerfificado que corresponda conforme a su normativa
especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autbnomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de cerfificados de avales o de certificados de seguro de caucidn. Si la
garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentaciéon por el acceso de los drganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acorddndose su devolucion en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
que refiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacion, © no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion, para el que
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resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la clausula 18.

Cldusula 11, Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el fututo los sustituyan.

En el Portal de Contrataciéon Piblica de la Comunidad de Madrid (http://www.
madrid.org/contratos  publicos) se ofrecerd la informacién relativa o la
convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de cldausulas
administrativas particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacién del expediente de
contratacién. En este caso, el licitador anunciard ademdas mediante fax o
telegrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicion el
mismo dia de su remisién por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminaciéon del plazo sefidlado en el anuncio de licitacion. No obstante,
transcurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido Ia
proposicién, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicién en unién temporal con ofros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La confravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por el
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podran concurrir a la licitacién las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
que dicha participaciéon pueda provocar restricciones a la liore concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusula 12. Licitacién electrénica

Se admitird la utilizaciéon de medios y soportes electrénicos, informdticos y
telemdticos en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las
nofificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. v los interesados si asi se indica en el apartado 14 del
Anexo l.
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En el mismo apartado se indica el portal informético donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacion necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Cldusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en castellano o traducidas
oficialmente a esta lengua y constardn de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nimero de referencia y la denominacion del contrato al que licitan,
el nombre y apelidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF. En su interior se hard constar una relacion numeérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracién responsable, segun el modelo fijado en el Anexo Il, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector pUblico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird a la aportacién inicial de la documentacién relativa a la
capacidad de obrar y solvencia técnica, profesional o econdémica
establecida en este Pliego.

En el caso de UTE, la Declaracién Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

Junto con la mencionada Declaracién Responsable, se acompafard en
todo caso, la siguiente documentacion:

a) Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberén acompafar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copid
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representaciéon. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil,

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion.

b) Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefialado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 10 del presente pliego.
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Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madirid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
cléusula 10 del presente pliego.

c) Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicién de conformidad con el Anexo V.

También deberdn presentar declaraciéon explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

d) Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaraciéon responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VII al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefalado en la cldusula 38 del presente pliego “Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante Ia vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de lc
plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mds trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hard constar, ademds,
qgue asume igualmente la obligacion de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devoluciéon de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.

e) Declaracién responsable y documentaciéon justificativa  del
compromiso de adscribir los medios personales o materiales fijados en el
apartado 8.3 del Anexo I.

Deberd aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persona fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir @
la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para
elo. A esto se adjuntard toda la documentacion jusfificativa, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8.3 del Anexo .
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f) Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segin lo previsto en la
cldusula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de trabdjo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

g) Declaracién sobre el porcentaje de subcontratacion de la obra que
pretende efectuar el licitador.

En todo caso se presentard una declaracion de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su porcentagje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del arf.
43 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion
acreditativa de la posesion de la misma, de manera que demuestre que
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

h) Certificado de disponer de la clasificacién exigida en el apartado 8
del Anexo |

i) Designacién de correo electrénico a efecto de notificaciones.

) En el supuesto de que el licitador fuere una UTE, el escrito de

compromiso solidario de constituirse para el caso de resultar adjudicatario.

k) Cerlificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucién de la obra objeto del conirato, expedido por los técnicos
responsables del contrato designados por OBRAS DE MADRID.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucion
de la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado
del mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias
que figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd realizarse por un representante o apoderado del
licitador, o un jefe de obra o técnico cudlificado incluido en el personal del
licitador y previamente autorizado por este, en presencia del técnico
competente de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., a cuyo efecto se extenderd el correspondiente Certificado que serd
firmado por ambas partes.

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contrataciéon Piblica de Ia
Comunidad de Madrid, se informard de las fechas fijadas, direccion vy
persona de contacto para la redlizacién de la visita conjunta a la zona
objeto de la obra.

La no realizacién de esta visita en la fechas sefaladas y por tanto, la no
aportacién del correspondiente Certificado se considerard como un defecto
no subsanable que excluird al licitador de la convocatoria.
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El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd
acreditar ante el érgano de confratacién, previamente a la adjudicacion
del contrato, la posesidn y validez de la documentacién administrativa. El
momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacién del
plazo pard la presentacion de proposiciones.

No obstante lo establecido anteriormente, la documentacién administrativa para
contratar con OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU, es la
siguiente:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisifo fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi
como el Cédigo de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para  ello.  Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en
su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caraeter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados
miembros de la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Fcondmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el
futuro lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrdn capacidad para confratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espafolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se frate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizaciéon para poder redlizar la prestacion de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misidn Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
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constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actoan
con habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del confrato.

Igualmente deberdn acompafiar informe de Ia Misién Diplomatica
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de confratos sujefos a
regulacién armonizada o, en caso conirario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberén acreditar gque tienen abierta sucursal en Espaia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estdn inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentaciéon acreditativa de la habilitacion empresarial o
profesional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion
de clasificacién en el que conste dicha habilitacion.

1.6.- En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los
medios mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia
econémica, financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccién en funcidn de los medios de acreditacion de la
solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para I
ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién tempordl
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asunciéon del
compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la union,
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Respecto a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y
técnica de la unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas serd
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunifarios 0 extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contfrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacion del contrato. La
duracién de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualguier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exfranjero que
pudiera corresponderles.

4.- Registro Oficial de Llicitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el cerfificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacién en las convocatorias de confratacion de la documentacién
correspondiente a los dafos que figuren en él, concretamente, y salvo
prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica vy financiera y clasificacion,
asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de confratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar
la documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el cerfificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos y mesas de
contrataciéon al mismo por medios electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Sector PUblico deberan presentar en la licitacion una
declaracion responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el
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mismo, segUn el modelo que figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencién expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion
correspondiente.

Los érganos de contratacién podrén en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA".

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el
apartado 9 del Anexo |, en orden a la aplicaciéon de los criterios objefivos de
adjudicacién del contrato especificados en el apartado 8 del Anexo |, sin que
puedda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor
y criterios evaluables de forma automdtica por aplicacién de formulas, en este
sobre se incluirdn dos sobres: (2-A 'y 2-B):

e En el sobre 2-A se incluird la documentaciéon relativa a los criterios de
adjudicacién cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicados
en el apartado 9 del Anexo |, asi como toda aquélla que, con cardcter
generdl, el licitador estime conveniente aportar.

o En el sobre 2-B se incluird la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacién valorables de forma automdtica por aplicacion de férmulas.
(Ver Oltimo pdrrafo del apartado 9 del Anexo I).

Si el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentacién de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obras, los licitadores deberdn presentar un proyecto
bdsico con el contenido que se sefiala en el apartado 13 del Anexo I.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA".

La proposicién econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo |l al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el drgano de
contratacién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustanciaimente el modelo establecido,
comportase ermor manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese

15

Sociedad Anénima Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Temo 865 del Libro de Scciedades. Folio 186 Hoja N °1A-11350 Inscripcion 1.2 -C.LF. A-79932927



Alcald, 21

28014 Madrid
Teléfono: 915 240 436
Fax: 915 240 437

OBRAS DE
MADRID _sz2&

e T e A SRR
Gestion de Obras e Infraestructuras

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error O inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causd bastante para el
rechazo el cambio U omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

No serd admitida ninguna proposicion que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacion, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cldusula 14. Mesa de contratacion.

De conformidad con las Instrucciones internas de contratacion, OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. constituird una Mesa de
Confratacién cuya composicion y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en las
citadas Instrucciones Internas de Contratacion.

Cléusula 15. Calificacién de la documentacién presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacién y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacién a los efectos de cdlificacion de la
documentacion, si observase defectos U omisiones subsanables en lc
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
coreo electrénico, o cualquier otro medio que permita tener constancia de su
recepcién por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrjan o subsanen o para que presenten aclaraciones ©
documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacién y realizadas, si asl procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacion procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccion que se establecen en el apartado 10 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econémicas y se publicaran en el perfil del contratante.

Seguidamente, la Mesa abrird el sobre n°® 2. “Documentacién técnica”, evaluando
en primer lugar la documentacién contenida en el Sobre 2-A 'y, continuacion, la
del Sobre 2-B y levantando acta de todo lo actuado.

Posteriormente, en acto publico, en el lugar, dia y hora sefialados en el anuncio de
licitacion, la Mesa de Contratacion abrird el sobre n° 3 “Proposicion econdmica”,
de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las elevard con el
acta y la propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio mds bajo. Los
criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se encuentran
contemplados en la Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de contratacién
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aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.

A continuacién, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevard con el acta
y la propuesta que estime pertinente al Consejo de Administracion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., que incluird en todo caso un
informe de valoracién con la ponderacion de los criterios indicados en el apartado
8 del Anexo |.

Cldusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Conftratacién no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no |os adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacién el érgano de contratacién renunciase a la celebracién
del contrato o desistiese del procedimiento, en la nofificacién a los licitadores de la
resolucién motivada indicard la compensacion que proceda abonar por los gastos
de licitaciéon previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracién
econdomica.

CAPITULO 1 ]
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 17. Adjudicacién del contrato.

El Consejo de Administraciéon de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econémicamente mas ventajosa, mediante la
aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna
proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacién o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicaciéon del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se nofificarg al
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los t&rminos previstos en la Clausula 8.1
de las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Tendrdn preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la cléausula 37 del
presente pliego “Medidas de confratacién con empresas que estén obligadas o
tener en su plantila trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar
su solvencia técnica, tengan en su plantila un nimero de trabgjadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igudlaran en
sus términos a las mds ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de esta
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circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabagjo y documentos de coftizacién a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto d la proposiciéon mds
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por cienfo, tendrd preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendréan preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacién del régimen de las empresas de insercién, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos 0 mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacion mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mds ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacién se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alfa en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaraciéon
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mairzo,
deberén presentar asimismo resoluciéon expresa de la concesiéon de la
exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el

alta en el impuesto, sin perjuicio de la fributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.
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b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por
ARPROMA, S.A.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisifos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén dafiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucién de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccion General
de Ordenacién Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacién de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicién adicional decimoquinta y en la Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacién y supervision de los seguros privados,
aquélios deberdn aportar una cerfificacion de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditatfiva de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucién. La presentacion de
dicha cerfificacion no exonera dl interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefialan en el presente pliego cuando tenga trabgjadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Asimismo en el citado plazo de diez dias hébiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracion Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucién del contrato deberd aportar la
documentacién acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha refirado su oferta, procediendose enfonces a recabar la misma

documentacién dl licitador siguiente, por el orden en que hayan guedado
clasificadas las ofertas.

Cldusula 18. Garantia definitiva.
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El licitador estard obligado a constituir, a disposicién del érgano de contratacién
una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacién del contrato, L.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 15 del
Anexo |. La constitucién de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aqguél en que se le
nofifique la adjudicacién del contrato. En fodo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la Instrucciones
Internas de Confratacion, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los dafos y
perjuicios ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP vy 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cudnto no se oponga d lo
previsto en la LCSP, ajusténdose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos lIl, IV, y V al presente pliego.

Si se hubiese constituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de I
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los
establecimientos equivalentes de ofras Administraciones PUblicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constifucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segin lo dispuesto en Ia Resolucién de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Enfrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

En el caso de amortizacidn o sustituciéon de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el oforgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

20

Sociedad Andnima Inserta en el Registra Mercantil de Madrid, Tomo 865 del Libro de Sociedades. Fo'lo 185 Hoja N°M-11350 Inscripcion 1.2-C.1F. A-79932927



Alcald, 21 OBRAS DE

Zli?élti;?gqgrllg 240 436 ******* M A D R I D_-EEEE

Fax: 915 240 437 1 Gestion de Obras e Infraestructuras

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo |, feniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del confrato.

Cldusula 19. Seguros.

El confratista, estard obligado a suscribir, con compafias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacién, las polizas de seguros gue
se indican en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U,

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas confratadas deberén adaptarse o  dicha modificacién, siendo
responsabilidad del confratista proceder a su adaptacién sin necesidad de que
medie intimacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U.

Cldusula 20. Perfeccién y formalizacién del confrafo.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
nofificacion de la adjudicacion del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el 6rgano de contratacién previamente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cldusula 18y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican
en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podré adjudicar el contrato al siguiente en el orden de
ponderacion de los criterios de adjudicacion.

Fl contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contrafista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo méximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacién del contrato se publicard en el perfil del confratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se nofificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1 de las Instrucciones Internas de
Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

C:API'TULO 1\
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 21. Principio de riesgo y ventura.
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La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los trabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocido durante su elaboracién, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cldusula 22. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas  las compafiias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotografico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato
designado por OBRAS DE MADRID y el contratista a la comprobacién del replanteo
hecho previomente a la licitacion, en el que intervendrédn el confratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizaciéon del contrato.

Si el contratista ho acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucién del mismo o por la imposicion de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra'y sin
reserva por parte del contrafista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecuciéon desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otfras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma,
guedando nofificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidréulicas, de transporte y de carreteras, y en lo

concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para  ello. Sin embargo, la
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ocupacién efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacion del acta
de ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las gue se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimacion
razonada del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de contratacion
decide la modificacion del proyecto, se podrd acordar por la Direccidn facultativa,
la suspensidn temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacion.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucién correspondiente, que se nofificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de
la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el arficulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad vy
salud en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad vy
salud en el frabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen'y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidén de su propio
sistema de ejecucion de la obra.,
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El contratista, para la redaccién del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacién del confrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondra de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia gque diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y framitarse en un plazo maximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacion de
seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio
de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Redl
Decretfo, el contrafista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el
Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el arficulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion vy
gestién de los residuos de construccion y demolicion. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacién con la gestién de los residuos de la construccion vy demolicién que se
vayan d producir en la obra.

El plan de gestién de residuos, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.
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Cldusula 24. Programa de frabajo y proyecto de construccién de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo mdaximo de quince dias, contados desde la formalizacidn
del contrato, habrd de someter a la aprobaciéon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizacion, que
previamente deberd haber sido conformado por la Direccién Facultativa, en el que
deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP,

La falta de presentacién del programa de trabajo o su actualizacién y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabgjo, sin derecho
aintereses de demora, en su caso, por refraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al
programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actudlizacién y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas para su preceptiva supervision y aprobacion,
en el plazo que se indica en el apartado 13 del Anexo | del presente pliego, sin que
en ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion
como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Cldusula 25. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El coniratista no podrd aducir, en ningln caso, indefinicién del proyecto. Si asu
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias ala citada solicitud.

Cldusula 26. Direccién de las obras.
El érgano de contratacién, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del

responsable del contrato, efectuard la inspeccion, comprobacién y vigilancia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada.
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El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Serd misién exclusiva del director facultativo la comprobacién de la redlizacion de
las obras segun el proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y
aprobar la calidad de las mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccion Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas gue como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del contrato;
su extravio o desaparicién serdn considerados como prueba de que las ordenes en
él comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo y se cerrard en la
recepcién definitiva. Durante este tiempo estard disposicién de la direccién, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizédndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si 0 por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacién de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.

EfeCTL{odd la recepcién, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contfratista.

Fl contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccién de las obras vy, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.
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Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccidn
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta  por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanaciéon. En caso
contrario, la direccién certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion
y reparaciéon de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podré ordenar la realizacion de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten perfinentes, siendo a cargo del contratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 36
del presente pliego.

La direccién podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contrafista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en sU Caso, la
direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumir& sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccién e inspeccion de la obra.

Cldusula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacién del programa de tfrabaijo.

Serd obligacién del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de

comprobaciéon del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. v la Direccién Facultativa, autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la
Direccién facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no
reunieren las condiciones necesarias a toda buend construccién, se haran al
contratista las observaciones correspondienfes y si no fueran atendidas serdn
motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizaciéon de dafios y perjuicios.

Cléusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones confractuales.

El contratista esté obligado a cumplir el contrafo dentro del plazo total fijado para
la realizaciéon del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su
ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre gue el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo gue
serd, por lo menos, igual al fiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otfro
menor.

Cuando el confrafista, por causas imputables dl mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el
programa de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar, indistintamente, por la resolucién del contrato
o por la imposicion de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estara facultada para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo
supuesto, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucion del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penalidades que ya se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la gjecucion de
las obras, 0, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
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ejecucién del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, podrd optar por la resolucién del
contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 19 del Anexo |
del presente pliego.

El acuerdo de imposicién de pendlidades serd inmediatamente gjecutivo y se
hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacién y el pago de las pendlidades no excluyen la indemnizacién a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La constitucién en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cldusula 29. Responsabilidad del confratista por dahos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos € indirectos
que se causen a ferceros Como consecuencia de las operaciones que requierad la
ejecucion del contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los Iimites sefialados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direccién facultativa de la obra, derivada de su actuacion
profesional.

Clausula 30. Modificaciéon de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podrd infroducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos en
el arficulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se djustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacion del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 22 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse Uso de la misma, asi como su
alcance vy limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del contfrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 20
del Anexo | dl presente pliego.
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Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacion serdn obligatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresion o reduccidn de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente
procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de |la obra, con Ia
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacién, asi como la descripcidn bdsica de las obras a realizar.

» Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

e FElevacion al érgano de contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 0 persona en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente,

e Comunicacién al adjudicatario de la decisién adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decision serd vinculante,

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacion la redaccién de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrdn infroducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la dlteraciéon en el nUmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato,

En el supuesto de peticion de modificacion y/o variacién, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucién de la
unidad de obra, hasta que exista resolucion del érgano de contratacién o persona
en quien este delegue.

Cldusula 31. Suspensién de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al confratista, que continuard con todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos frabajos de mantenimiento y conservacion.
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OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podrd acordar la suspension de la ejecucion del confrato.
Igualmente, procederd la suspension del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelacién, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
que le han motivado y la situacién de hecho en Ia ejecucion del conftratista, que
deberd ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras y, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la  suspension  OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrafo podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

Fl cesionario quedard subrogado en fodos los derechos vy obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningun
pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario,
que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podrdn ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cldusula 33. Subconfratacién.

El adjudicatario del confrato para poder concertar con ferceros la realizacién
parcial del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacion por escrito de la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
igualmente los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo
228 y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumira la fotal responsabilidad de la ejecucion del
conirato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencién de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
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referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificaciéon adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subconirato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacién podrd hacerse
efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

En el apartado 21 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que d
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
contratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada.

La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicion al contratista de una pendlidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subconiratacién deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacién en el Sector de la Construccién (LRSSC), y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007).

El contfratista deberd remitir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el confrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos d
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. El incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en al apartado19 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.
sélo se abonard al contratista la obra que redlice conforme a los documentos del

proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.
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Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucién y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicidn o descripcion de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda redlizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuyd
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dard lugar a la
certificacion mensudl, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en
los diez dias siguientes al mes que correspondd. La demora en el pago por plazo
superior a treinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

El precio serd abonado dentro de los freinta dias siguientes a la qprobccién de la
certfificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacion de las certificaciones no podré exceder de 30 dias a partir de la

fecha de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente
certificacién en el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista denfro
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de los diez primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el
Responsable del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses,
el confratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacién de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contrafista por
plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacién, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
deberd abonar a los subcontratfistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo
y en la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
esta obligacién por el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacion
detfallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones
de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberdn aportar en cualquier momento a
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a
aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacion de pago «
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd redlizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien
en la préxima certificacion bien en la oportuna liquidacion del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda dlegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.
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Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
confrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningin caso acciéon directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35. Revision de precios.

En la revisidon de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 del Anexo |
del pliego.

Cldusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contrafista.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecidn a las cldusulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en interpretacion del mismo que la direccidn de las obras diera al contratista, que
serdn de obligado cumplimiento para éste.

Son de cuenta del conftratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cudlguier medio de comunicacién, los de formalizaciéon del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestién de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y
agua, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha
de las instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
redlizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacion y de formalizacion del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusion, se encuentra
especificado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego.
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Asimismo, vendrd obligado a la suscripcién, a su cargo, de |as polizas de seguros
gue estime convenientes el érgano de contratacién. Su determinaciéon y momento
de entrega se contienen en el apartado 17 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y retirada del cartel
a la liquidacién del contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liguidaciéon del contrato.

El contratista estard obligado a realizar a su costa, si asi lo solicita la direccidn de la
obra, un reportaje fotogrdfico mensual sobre las mismas, asi como cuantds
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativas que se programen por OBRAS DE
MADRID en la obra y con motivo de la ejecucion de las mismas, tales como
presentacion del proyecto, primera piedra, visita de obra e inauguracién hasta el
importe mdéximo especificado en el apartado 24 del Anexo | del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos,
asf como las de los puntos de posible peligro debido ala marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicién de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa
el uso de una caseta, sala o espacio de trabajo completamente acondicionados y
equipados de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los
trabajos (teléfono, fax, conexion a internet, correo electrénico, impresora,
ordenadores, ploter) hasta la terminacién de las obras, conforme a lo establecido
en el apartado 8.3 del Anexo |. Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccién Facultativa la
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra vy
seguimiento de la misma.

Ilgualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asf fuera requerido por la Direccidn de las
obras, el contratista tendrd la obligacién de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccidn
de Obra podran solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrén solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucion de la obra y la
realizacién de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos

36

Sociadad Anbnima Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186 Hoja N °14-11350. lnscripcisn 1.2 -C.LF A-76932027



SR04 M N OBRASDE BB
Teléfono: 915 240 436 Kk K MAD Rl D wEEEE

Ba: 915240437 Gesti6n de Obras e Infraestructuras

que se originen serdn de cuenta del confratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mds de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucion Material de este contrato.

La Direccién Facultativa hard entrega al confratista de un Plan de Aseguramiento
de la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccidon (en
adelante, PPl), comunicéndolo a su vez a la Propiedad para la obtencidén de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deberd contfener suficientemente especificados los
tipos, alcances y volimenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nimero
total de lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual que representan sobre
cada una de las unidades de ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los matericles de la obra, procederdn de fabricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cadd uno de ellos se especifica en el
Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la
Direccion Facultativa no los reGnan, para lo cual y con la debida antelacion, por
parte del Contratista, se presentaran a la Direccién Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacion, sin la que no se
autorizard su colocaciéon y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso confrario,
lo ejecutado con ellos.

El contrafista propondréd a la Direccién Facultativa una ferna de empresas
autorizadas para la redlizacion de Control de Calidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacién sea extensiva a todos los tipos de ensayo gue
contemple el PAC o el PPl. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de
seleccion aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa para dlguno
de los ensayos. La Direccion Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los
laboratorios de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccién Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera dlertarla de la falta de calidad exigible en algun
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucion Material
o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd
a cargo del confratista cuando el resultado asilo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecuciéon de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacion con la gestion de los residuos generados en la obra

regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
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Ambiente y Ordenacién del Teritorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la correcta gestion de los mismos, y seran por cuenta del contrafista
los gastos derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de los
residuos y el Ayuntamiento ejecutase con carédcter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los
mismos, éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacion de |a
obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 del
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacion a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cléusula 37. Medidas de contfrataciéon con empresas que estén obligadas a fener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

E| contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 O ma&s trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarroliadas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abiril.

Lla asuncién de la citada obligacién se readlizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la clausula 14 “Formay contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 “Documentacién  administrativa”, apartado 4
“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”.

El contrafista queda obligado igualmente a acreditar ante el dérgano de
contratacién cuando fuese requerido, en cualguier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacion. La acreditacién del cumplimiento de la
referida obligaciéon se efectuard mediante Ia presentacién ante el érgano de
contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los confratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvdlidos y de prevencion
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de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31 /1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
qgue se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subconiratacion en el sector de la construccion LRSSC y R. D.1109/2007, asf como
las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Cléusula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podrdn obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 29 y 47, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.

Podrdn obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en Ia Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicidén econdmica gue figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Cldusula 40. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicién adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asf como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de fodos |os ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

C’APiTULO \
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 41. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituiran, por el
contratista, a su situacién inicial antes de la recepcion de las mismas.
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E| contratista, con una antelacién de treinta dias hédbiles, comunicard por escrito
la direccién de la obra la fecha prevista para la terminaciéon o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Cldusula 42. Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma, en la que parficipard el contratista, un
representante de la Intervencion de la Comunidad de Madrid y un representante
de OBRAS DE MADRID, asi como los miembros de la Direccién Facultativa y los
responsables del contrato.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por
recibidas, levantandose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcién, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, guedando notificado el
confiratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el érgano de confratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas seficlard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacion, una vez findlizada la obra, el contratista
entregard al director de obra una copia del Libro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd entregar al

Director de obra la documentacién que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
moftivadas en el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La cerfificacion final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir
de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
treinta dias a partir de su aprobacién a cuenta de la liquidacion del contrato.

Simultdneamente a la Certificaciéon Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
confratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccion de la Obra.

En la Memoria deben figurar fodos los antecedentes de las obras y las
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacién se entregarén en soporte informatico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier ofro programa
compatible.

o

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
indicado en el apartado 26 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia

de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dicte |a direccién de la obra. Si, a juicio de

41

Soziadad Andnima Inscrila en el Registro Mercantil de Madrid Temo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186 Hoja N*® IM-11350 Inscripeion 1.2-C.LF A-78932927
9 § f



Alcald, 21

28014 Madrid
Teléfono: 915 240 436
Fax: 915240 437

OBRASDE &8
MADRID _s&z:

0 5 Ve o S DRI A3) i 1]
Gestion de Obras e Infraestructuras

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y d
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelacion
de la garantia, a la liquidacién del confrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dics.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, franscurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plozo de un mes la propuesta de liguidacion de las realmente
ejecutadas, notificéndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la confestacién del contratista o del franscurso del
plozo establecido para tal fin, el érgano de contratacion deberd aprobar la
liguidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldusula 45. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva,

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 26 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacion del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard alo
indicado en el apartado 18 de Anexo | al presente pliego respecto de la
cancelacién parcial de la garantia.

Cldusula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafos y perjuicios durante el término de

quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dano o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del confratista.

Cldusula 47. Resolucion del confrafo.
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Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del confratista individual o Ia
exfincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2. Lla declaraciéon de concurso o de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

3. El muluo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy el conftratista.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobacién del replanteo.

7. La suspensién de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

8. El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

9. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con el sector publico.

10. El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la clausula 29.

11. La obstruccién a las facultades de direccion e inspeccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras apreciada de
forma motivada por OBRAS DE MADRID.

13. La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos iniciaimente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesion grave al interés
pUblico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro 1y en este Pliego.

14. El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los gue tenga conocimiento
con ocasién del mismo.

15. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17. La falta de presentacién del programa de trabajo o su actualizacion, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier ofra obligacién prevista en el
presente Pliego.

on b

o

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
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dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre Ia
garantia, sin perjvicio de la subsistencia de la responsabilidad del contrafista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacién de las causas de resolucion:

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

b) Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido a refrasos en la
constituciéon de la garantia o en la ejecucion del servicio.

c) Propuesta del érgano de contfratacion.

d) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacién de la garantia.

f) Acuerdo de resolucién, en su caso, del drgano de contratacion.

o La declaracién de insolvencia en cuadlquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacién, dard siempre lugar a la
resolucién del contrato.

En los restantes casos, la resolucién podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucién en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

e Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuacion del contrato con sus
herederos o sucesores.

e La resolucion de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucién que sea imputable al confratista, y siempre que
razones de interés pulblico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.

e En caso de declaracién de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidaciéon, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucién, en
caso confrario podré resolver el contrato.

o En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
pendlidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resoluciéon del contrato o acordar su continvidad con imposicion de nuevas
pendlidades.
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Ffectos de |ld resolucion:

e Cuando la resolucidon se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vélidamente estipulado entre ellas.

e El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del confrato determinara para
aquélla, con cardcter generdl, el pago de los dafios y perjuicios que por tal
causa se iroguen al contratista.

e Cuando el conirato se resuelva por incumplimiento culpable del confratista,
éste deberd indemnizar @ OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los dafos y perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

e En todo caso, el acuerdo de resolucién contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o ho de la pérdida, devolucion o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

e La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacién, medicién y
liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

e Sise demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion
del contrato, el contratista sélo tendrd derecho o una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

o En el supuesto de suspensién de la iniciacién de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por fiempo
superior a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos |os
conceptos una indemnizacion del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

e En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendré derecho a percibir los dafos y
perjuicios que se justifiquen debidamente.

e En el supuesto de imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos
inicialmente pactados o la posibiidad cierta de produccién de una lesion
grave al interés publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos
términos, cuando no sea posible modificar el contrato, el confratista tendrd
derecho a un 3% del importe dejado de ejecutar de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 225.3 TRLCSP.

e Acordada la resolucidon del contrato, el contratista deberd abandonar la
obra y refirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccion de las Obras.

Cldusvula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.

El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion,
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efectos y extincidn, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos senalados en
la Ley y en el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjon entre las partes en relacion a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa d
cualquier ofro fuero especial que pudiera comresponderles, se someten
expresamente para la resolucién de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 25 de enero de 2018
LA CONSEJERA DELEGADA

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO. =
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.- Definicién del objeto del contrato.
REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA SEDE JUDICIAL EN LAS
ANTIGUAS ESCUELAS DE MOSTOLES
Expediente: 03/2018
CPV: 452116112-2

2.- Situacién:
Plaza Ernesto Peces, 2, Mdstoles 28931 (Madrid)

3.- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacién:

Tipo de presupuesto: Por precios unitarios
Base imponible: 319.431,69 euros
Importe del LV.A.: 67.080,65 euros
Importe total: 386.512,34 euros
Anualidad Importe

2018 386.512,34 euros

5.- Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios

6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: [SII/INOJ
NO

7.- Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacién: ordinaria
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacion
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8.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

8.1.- OFERTA ECONOMICA (70)

Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manera:

Con un mdximo de setenta puntos (70) correspondientes a la oferta mds
econdémica. La baja que supone la media de las bajas de las ofertas presentadas
se valora con el 75 % de la puntuacién méxima. La oferta que coincidiese con el
presupuesto de licitacién seria valorada con 0 puntos. El resto de las ofertas recibe
el valor que corresponderia al de las rectas definidas porlos 3 puntfos mencionados.

Se considerard que las ofertas son desproporcionadas o femerarias cuando sean
inferiores en mds de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. Las ofertas desproporcionadas o temerarias deberdn ser justificadas
para obtener la mdxima puntuacién, en ausencia de justificacion o de que ésta sea
incorrecta o inadecuada del presupuesto ofertado quedardn excluidas.

8.2.- CALIDAD TECNICA DE LA OFERTA (30)

Se valorard con un méximo de 30 puntos, que se distribuirdn de la siguiente forma:

a) Plan de construccion de la obra acorde con el plazo ofertado (20)
Valoracién del apartado 10 puntos
Reduccion de plazo 20 puntos

9.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

9.1. Plan de obra

Plan de obra que asegure la ejecucion de las obras en el plazo de ejecucion
indicado en el Anexo | del Pliego o en el plazo ofertado por el licitador,
describiendo las previsiones de tiempo y costes en un diagrama de barras, con
prevision de certificaciones mensuales, parciales y acumuladas segun presupuesto
de licitacién indicado en el Anexo | del Pliego.

Las actividades del Plan no solo serdn las de los capitulos del proyecto sino las
relativas a las gestiones para la puesta en marcha de la obra, asi como las gestiones
que se llevardn a cabo con el fin de garantizar la obtencién de las acometidas
definitivas y legalizacién de todas las instalaciones con suficiente antelacién a la
puesta en funcionamiento del edificio y la ocupacién de la ampliacidon por sus
usuarios. Se incorporardn también las actividades relativas al control de calidad de la
obra y gestién de residuos.
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Deberd completarse con documentacion que justifique dicho programa de trabajo
en funcién de los medios humanos, maquinaria y rendimiento adecuados a las
caracteristicas de la obra.

Se hard especial mencién a un calendario real y a los posibles horarios de trabajo
para los distintos capitulos de la obra, ademds de hacer un andlisis de los puntos

criticos de la obra en relacién al programa de trabagjo.

Relacién de medios humanos, organizada por capitulos, con las cudlificaciones
necesarias para la ejecuciéon de la obra, con indicacion de los que se dedicardn
total y/o parcialmente a la ejecucion de la obra vy del personal que serd
subconfratado.

Indicacién del nomero total de personas que intervendrdn en la ejecucion de la
obra y el nUmero méximo que intervendrdn en un momento dado. Lo anteriormente
dicho se plasmard en un gréfico personal (propio-subcontratado) /plazos de obra.

Relacion de maauinaria y medios auxiliares organizada por capitulos que se
destinard a la obra con mencién expresa de la maguinaria propia y de la que serd
alguilada.

Indicacion, si las hubiere, de las empresas que serdn subcontratadas para la
ejecucion de los distintos capitulos. Compromisos de subcontratacién.

La extension méxima de esta descripcion es de 10 hojas tamafio A4 escritas a und
sola cara, y 4 hojas tamaiio A3, de informacion grafica o diagramas.

9.1.1. Reduccién de plazo

Si el licitador oferta reduccién de plazo, el programa y memoria se ajustara al plazo
ofertado, no debiendo presentar el correspondiente al plazo licitado.

la oferta de una reduccién de plozo supondrd un criterio que la Mesa de
Contratacion tendrd en consideracion para formular su propuesta.

Se cuidard al maximo la ponderacién y el rigor en la reduccion del plazo de
ejecucion, por tanto, un acortamiento del plazo excesivo o indebidamente
justificado no serd tenido en consideracion.

El programa correspondiente al plazo de ejecucién reducido reflejard la asignacion
de medios humanos y materiales a cada fase de la obra, indicando expresamente,
en su caso, la utilizacién de varios turnos de trabajo, en funcién de la reduccion
ofertada.

La extension maéxima de esta descripcion es de 5 hojas tamafio A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion gréfica que se quiera acompanar.

- No procede la presentacion de sobre 2-B.
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10.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

10.1 - Empresas espaiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
G todos 3

No se podrd suplir clasificacién dlguna mediante compromisos de

subcontrataciéon.

Acreditacién de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75.1 del TRLCSP. Declaracién sobre el volumen de negocios en el
ambito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a los
tres Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio
de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios. Se deberd acreditar un volumen de
negocios de 600.000 euros en el Ultimo ejercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica.

Articulo 76.1 del TRLCSP apartado a). Relaciéon de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afos, avalada por cerfificados de buena gjecucion
para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun
las reglas por las gue se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de al menos cinco obras de
presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacion de este contrato.

Arficulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especiadmente los responsables del
control de calidad, acompafiados de los documentos acreditativos
correspondientes.

Al ser un contrato de presupuesto estimado inferior a 500.000 euros, no sujeto al
requisito de clasificacion, las empresas espafiolas pueden acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacién o bien acreditando el cumplimiento de
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los requisitos de solvencia econdmico y financiera 'y técnica especificados en |os
apartados anteriores.

10.2- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvencia econdémica y financiera:

Arficulo 75.1 del TRLCSP. Declaracién sobre el volumen de negocios en el
ambito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a los
tres Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de credciéon o de inicio
de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios. Se deberd acreditar un volumen de
negocios de 600.000 euros en el Ultimo ejercicio.

Acreditaciéon de la solvencia técnica:

Arficulo 76.1 del TRLCSP apartado a). Relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras més importantes; estos certificados indicarén el importe, las
fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de al menos cinco obras de
oresupuesto iqual o superior al presupuesto base de licitacion de este contrato.

Arficulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del
control de cdlidad, acomponados de los documentos acreditativos
correspondientes.

10.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucioén del contrato:
Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con fitulacion de
grado medio o superior, y minimo 10 afios de experiencia como jefe de
obra y solvencia técnica adecuada para la realizacion de la misma. Dicha
experiencia y solvencia se acreditard aportando un de breve curriculum
vitae (no mds de tres DINA-4), en el que se indique la realizacién de dl
menos 3 obras de importe igual o mayor importe a la gue se licita con
ejecucion de obras de similares caracteristicas. La dedicacién serd total
v la presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccion
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Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con
minimo 10 afios de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la redlizacion de la obra. Dicha experiencia y
solvencia se acreditard aportando un breve curriculum vitae (no mds de
tres DINA-4), en el que se indigue la redlizacién de al menos 3 obras de
importe igualo mayor importe a la que se licita con ejecucién de obras
de similares caracteristicas. La dedicacién serd total y la presencia en
obra permanente, a plena disposicién de la Direccion Facultativa y de los
técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Compromiso expreso de disponer de un administrativo de obra con
minimo 3 afos de experiencia y con solvencia técnica adecuada para la
redlizaciéon de la obra, que se acreditard aportando un breve curriculum
vitae (no mds de tres DINA-4), en el que se indique la experiencia y
formacion y el frabajo como administrativo. La dedicacién serd total y la
presencia _en obra permanente, a plena disposicion de la Direccion
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios materiales:

a) Compromiso expreso de disponer hasta la recepcion de las obras de una
caseta completamente acondicionados y equipados de los equipos Yy
material suficiente para el correcto desarrollo de  los trabajos de
seguimiento de obra (teléfono, fax, conexion a internet, correo electrénico,
impresora, ordenadores, ploter).

b) Compromiso expreso de poner a disposicion del personal de OBRAS DE
MADRID y de la Direccién Facultativa la indumentaria necesaria y equipos
de proteccién individual, para llevar a cabo las visitas a obra.

Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: NO

Tipo:

Garantia provisional.
Procede: S
Importe: 7.730,25 euros

Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
Si procede, precision de elementos y condiciones:
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En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo pard la presentacién por el adjudicatario del proyecto de construcciéon de
las variantes:

14.- Llicitacién electrénica.
Se admite: NO

15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, LV.A. excluido.

16.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentagje:

17.- Pélizas de seguros.
Procede: Sl

17.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.
Dentro de la coberfura de Responsabilidad Civii de Explotaciéon quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Dafos causados a conducciones aéreas y subterrdineas

» Dafos causados por uso de vehiculos y maquinaria.

Asegurados:

Ademds del contratista principal, tendrén condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién
El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccién con und
duracion igual al periodo de ejecucion de la obray con un capital asegurado igual
al importe de ejecucién material de la misma, (aunque si durante la gjecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn qgue notificarse al
Asegurador para actuadlizar la  pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:
° Todo riesgo dafios materiales con robo.
o Quedard asegurado el conjunto de los frabadjos permanentes y
temporales a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.
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° Maquinaria de la obra

o Equipo de construccion

o Pérdidas consecuenciales.

° Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 600.000,00 €.

° Gastos de remocién y demolicion.

° Huelga, motin y conmocién civil.

° Errores de disefo.

o Periodo de mantenimiento amplio (12 meses )

° Cldausula de cesidén de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.Uy COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacion del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de confratacion.

18.- Plazo de ejecucién.
Total: 5 meses.
Recepciones parciales: NO
Las ocupaciones parciales NO darén derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Penalidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabagjo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio, al dia.
Por el incumplimiento de la obligaciéon de facilitar la documentacion referente o
los subcontratistas o suministradores que se establece en la clausula 34 del
Pliego: Un 10 por 100 del importe del subcontrato.
Por ejecucién defectuosa del contrato: Hasta un 5 por ciento del presupuesto
del confrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales suficientes para ello: Hasta un 5 por ciento del
presupuesto del confrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.
Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion: 20% del
importe del subcontrato.

20.- Modificacion.
Procede: NO

21.- Subcontratacion.
Porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar:
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Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: Sl

22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos d cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia:
Condiciones:

23.- Revisidn de precios.
Procede: No procede.
Formula/s polindmicals:

24.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
3.000 euros

25.. Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:
Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de [a ejecucion del
confrato.
Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 afos.

26.- Plazo de garantia: Un afo.

27.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias gque aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

CBRA DE EJECUCION DEL PROYEGTO DE ™. ssincisissssssivivnsivssssionsivssarsmnenssvorsnsvenvssseny "
DYVl RO PPPPPIY gon DNUNIE sosimmsmns en
nombre propio © en representacion de 1a eMPIesa ... ,
Carn ) O | P TER——— SR CONAGAE BB .cimsvevrmnsorvommssmmmnmmarsmpernsmamed o854 543 S5aFwI 76780
DECLARA:

I- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legamente para
contratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacion del
contrato de obra de ejecucién del proyecto de "o " establecidos
en la Clausula 8 y 13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Il- Que la presente Declaracion responsable sustituye a la aportacién inicial de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Condiciones Particulares y que de
resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacién se acreditard ante el drgano de
contratacion de OBRAS DE MADRID, previomente a la adjudicacion, la posesion y
validez de la referida documentacién, en el plazo y forma establecidos en la Clausula
17 del citado Pliego.

.- Que la citada entidad se compromete en fodo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Cldausulas Particulares en cualquier momento
anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del
4rgano de contratacion de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar seficdladas en el arficulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contfratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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V.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene
deudas en perfodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las tiene,
estdn garantizadas.

V- Que esta Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Clausulas Partficulares.

Fda.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracion responsable es de presentacién obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 “Documentacién Administrativa”.
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~ ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (érgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se idenfifican como sigue:

NUmero Emision (entidad Codigo | Referencia Valor Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor del Registro | nominal de los valores a la
valor y fecha de unitario fecha de
emision inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el contrato), contraidas por (confratfista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letray
en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Dep0sitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firmay/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

8 O , con DNI .., en representacion de .. (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

s = 11 ' | T —————————— (razén social de la entidad de crédito o
sociedad de garantia reciproca), ClIF......cc.civviiiiiiinnnns, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en en la
calle/plaza/avenidd...c.cc i P v suraee , Y en su nombre
(nombre y apellidos de [0s ApPOdErados).....i i, con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resefna en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o] razon social del
64172 (5 [0 | o) P o i NIFPGIE s s ssvmsmwmm en virtud
de lo dispuesto por (normafs y arficulos/s que impone/n la constitucion de esta
(€[ 16 {5 ) R S para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato)..............., ante OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en lefra y
BRYCHECE].. ci05vinmmrrssiomsesnin euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Confratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecion a los términos previstos en la
legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
V00| 5o B 19]11 =L P —

............................... (Lugar y fecha)

................ (Razdn social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)
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VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el sobre n° |
“Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro.......ccovviiiiininniiniinnnn

e ‘entiderd aseguradord [T s s s en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de nofificaciones y requerimientos) en ...................,
calle. i, . ¥ ClF.uaiaman debidamente representado por D.
(2} s : ., CON poderes suficientes para obligarle en este
oc’ro, segun resul’to de |O verificacién de la representacion de la parte inferior de
este documento

ASEGURA

B IB] cevmmmmsmvnsssnsnnsamnnmanmmmmonn s suspnsmnsnt s s 56557 B L | en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en adelante asegurado, hasta el importe de
[BY v srcossmmmmmmsmesmame s s smmamvasmmns son s n 6 558 laRe | {foRTA(:] 1o | FEmT——— Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Confratos
del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6)......ccccevveieiinnnen. , en concepto de
Gl V7). counivininimimassnmnnsiing para responder de las obligaciones, penalidades
y demds gastos que se puedan derivar conforme a las hormas y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho d
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el fomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico vy legislacion
complementaria.

61

Sociedad Anénima. Inscrita en el Registro Mercanlil de Madrid Tomo 865 del Libro de Seciedacies. Foio 186 Hoja N2 1-11350. Inseripeidn 1.2-C.LF. A-79932027



Alcalg, 21 mm
Teléfono: 915 240 436 * Kk MADR'D 3t
Fax: 915 240 437

B R S s R e 1
Gestién de Obras e Infraestructuras

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucidn, con indicacion de las posibles
prorrogas previstas en el confrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se frata: provisional, definitiva, etc.
Caucidn.

(8) Autoridad a cuya disposicidon se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1

“Documentacién Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

(D5 3 To R en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con lF: 0% suvinpiminmsenas SN 2qlided de

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
Proyecio " ", la empresa que representa (2)

A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cddigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ], al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacién de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicacién del
contrato, presentdndose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo |

].

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacién las empresas vinculadas en el citado Grupo | ].
EN e, L J— de v de 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n® |1
“"Documentacion Administrativa”.

(1) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidn que
corresponda.
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ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DA. . iiiiiiiiiiinannn, , en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con CLF n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del confrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 mas
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracion Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el érgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier

momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(1)
D e iiine s ans e s en calidad de (2) i
cor DN J NIE N2 sonmansimmmmsisssig en nombre propio o en representacion de
[Q EMPIESA eeiueireriirr et iet et e e sreeeare s AR G s INSEHG BNIE

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contratacién denominada
CONVOCAAA POT (3) oo, OOJO SU personal responsabilidad,

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el cerfificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacién se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin
ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacién:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefidle solamente la que
corresponda.
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ANEXO IX
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

B { O i con DNI nomero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
a que =t con
CIEIMIE siisinmmmnnsssasersassasans con domicilio en
........................................................................................................................ cadlle
......................................................................... NUMETo......ccuueen.n.. CONsultado el anuncio de
licitacion del contrato de: ... . publicado en
el [BOCHM, BOE, DOUE].uwmsen 5 | s B cosssnssne y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en Ios pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabagjo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccién del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucidén del contrato, en las siguientes

condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier ofro tributo que sea de aplicacién al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha y firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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