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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE LA ACTUACION “ACONDICIONAMIENTO DEL
ENTORNO DE LA PLAZA DEL MAYQ” EN EL MUNICIPIO DE TORRELAGUNA,
A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTC ABIERTO CON CRITERIO UNICO
PRECIO.

CAPITULO | - CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracleristicas del contrato

1.- Definicién del objeto del contrato.
El objeto del presente contrato es el de llevar a cabo Ia ejecucién de las obras
DEL PROYECTO DE "ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LA PLAZA
DEL MAYO" EN EL MUNICIPIO DE TORRELAGUNA

Cadigo CPV: 45000000-7 Trabajos de construccion

2.- Situacion:
Torrelaguna.

3.-  Organo contratante:
El Consejo de Administracion de NUEVO ARFPEGIO, S.A. y en su nombre v
represantacion, los apoderados mancomunados.
Direccion postal: Paseo de la Castellana, 4 — 28046 - Madrid

4.-  Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada.

Financiacion de la Comunidad de Madrid: Cien por cien (100%)

- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (presupuesto de ejecucion material,
con gastos generales y beneficio industrial, sin IVA).  197.173,55 suros

- IVA.(21%): 41.406,45 euros
- Valor estimado del contrato (arl. 88 TRLCSP): 197.173,55 euros
- IMPORTE TOTAL (base de licitacion + [VA).  238.580,00 euros

5.-  Sistema de retribucién:
Por precios unitarios y mediciones.
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6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: NO.
7.-  Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Obras de presupuesto inferior a 200.000 euros, IVA no incluido:
a) Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:

» Solvencia econdémica, financiera y técnica:

1. Empresas con clasificacion:
Clasificacion del contratista:
Grupo G. Subgrupo 06. Categoria C

Se acreditara mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido por
et Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda.

Las empresas que presenten la clasificacion exigida para el presente contrato,
no necesitaran acreditar la solvencia econdémica y financiera y técnica con los
medios que se definen a continuacion.

2. Empresas sin clasificacion:

¢ Solvencia econdmica y financiera:

Se deberd acreditar mediante fa presentacidn de los siguientes
documentos:

1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un segurc de indemnizacion por riesgos
profesionales, mediante la presentaciéon de la podliza y recibo o©
certificado expedido por la Compafiia Aseguradora. En cualquiera de las
dos opciones debera exhibirse el original o fotocopia legitimada
notarialmente o compulsada al efecto.

Criterio de seleccién: se concreta en aportacion de una declaracion
apropiada de la entidad bancaria donde el licitador tenga una cuenta
bancaria abierta que demuestre que la misma presenta un saldo positivo

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO
CA/0811.145.04/02/C. TORRELAGUNA MADRID

o



PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA [OE REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL
PROYECTO "ACONDICIONAMIENTD DEI_.__!:I!‘_.I TORND DE LA PLAZ Ff._I)EL.M_ATD' EM T{}HREIAG:LI.NA.”MRDHID

a favor del licitador y que responde de forma normal de sus obligaciones
mercantiles. Se acreditara un saldo medio anual superior a 6.000 euros.

O, en su caso, en la existencia de un seguro en vigor por riesgos
profesionales que alcance una cobertura minima de 300.000 euros.

2 Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el

reqistro oficial que corresponda del Gltimo ejercicio. Los empresarios
no obligados a presentar las cuentas en registros oficiales podran
aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de
cantabllidad debidamente legalizados.

Criterio de seleccién: se concreta en la presentacion de las cuentas
saldadas, de forma que no sean deficitarias y que el activo alcance un
minimo de 200.000 euros, lo que se acreditara mediante certificado
expedido por el Registro Mercantil o declaracién del impuesto de
sociedades realizada ante la Agencia Tributaria del Ministerio de
Economia o Hacienda.

e Solvencia técnica o profesional:

Se acreditara mediante la presentacion de los siguientes documentos:

)

Relacion de las obras ejecutadas en los Ultimos cinco dltimos anos. Se
acreditaran por los Certificados de buena ejecucién de las obras mas
imporantes en los que se indiquen el importe, las fechas vy el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segan las reglas
por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término.

Criterio de seleccion; se concreta en un importe minimo de 5 veces el
importe del presupuesto de licitacién de la obra objeto del presente
Pliego en dicho periodo, que se acreditara con las cerlificaciones de las
entidades receploras de las obras realizadas.

Equipo técnico para el desarrollo y ejecucion de las obras del pr:sente
Pliego.

Criterio de seleccion: el licitador debera contar, como minimo, con el
siguiente equipo:
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- Encargado de cobra: con dedicacién del 100%. Experiencia de, al
Menoes, CiNCo anos.

- Jefe de obra: técnico con titulacion media y dedicacion del 50%.
Experiencia de, al menos, tres anos.

- Delegado de obra Jefe de grupo: técnico con titulacién media o
superior y dedicacion dependiendo segun la obra a ejecutar.
Experiencia de, al menos, tres afos.

Se acreditara mediante relacion del personal con la dedicacion, titulacion
y experiencia referida anteriormente, que el licitador dedicara al
desarrollo y ejecucion de las obras del presente Pliego.

b) Empresas no espaiolas de estados miembros de la Unién Europea:
Mismos requisitos que los exigidos para las empresas sin ¢lasificacion.

Nota: Todos los documentos se presentaran en original o copia
compulsada o autenticada. La no acreditacién de los requisitos de
solvencia econémica, financiera y técnica o profesional se considerara
como un defecto excluyente de la convocatoria.

Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del
contrato.

Procede: Sl.

Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la Autoridad
laboral competente de la Comunidad Auténoma donde radique el domicilio de
la empresa (contratista o subcontratista).

Nota: La no acreditacién se considerara como un defecto excluyente de
la convocatoria.

Procedimiento de adjudicacién.

Tramitacion anticipada: NO.

Tramitacion: Ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Criterio de Adjudicacion: precio mas bajo. En caso de ofertas anormales o
desproporcionales se estara a lo establecido a continuacion:

9.1 Ofertas con valores anormales o desproporcionados
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Se consideraran, en principio, ofertas con valores anormales o
desproporcionados las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:

Se apreciard como proposicion desproporcionada o anormalmente baja la
que sea inferior en mas de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de
las ofertas presentadas, consideradas conforme a la aplicacion del articulo 86
del RGLCAP para las proposiciones formuladas por distintas empresas
pertenecientes a un mismo grupo.

En los supuestos en que, aplicando las reglas anteriores, el ¢rgano de
contratacion  estime que una oferta presenla valores anormales o
desproporcionados, se dard audiencia al licitador que la hubiera presentado
para que, en el plazo de cinco dias habiles desde la notificacion por
cualquiera de los siguientes medios: direccion de correo electronico referida
en la Clausula 12 del presente pliego que al efecto se realice, fax o
publicacion del acuerdo del Organo de Contratacidn dando tramite de
audiencia en la plataforma de contratacion publica de la Comunidad de
Madrid, perfil del contratante de Nuevo Arpegio; juslifique la valoracion de la
oferta y las razones y circunstancias en cuya virtud resulta posible que la
solucidn propuesla pueda ser efectivamente ejeculada en los términos
ofertados. El licitador precisara las condiciones de la oferta, en particular en
lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del
contrato, las soluciones  tecnicas  adoptadas, las  condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la presiacion, la
originalidad de las prestaciones propueslas, el respeto de las disposiciones
relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en
el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, el respeto a las condiciones
de seguridad y salud en las obras y en su caso la concesion legal de una
ayuda del Estado.

Dicha justificacién no serd admitida si es recibida en el Registro de NUEVO
ARPEGIO, S.A. con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo
senalado para el tramite de audiencia.

El érgano de contratacidn acordara la adjudicacion a favor de la mejor
proposicion que pueda ser cumplida a satisfaccion de NUEVO ARPEGIO,
S.A.
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10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

No obstante, en el caso de que el nimero de ofertas presentadas a la
licitacién sea igual o inferior a tres, la adjudicacion se regulara por lo
dispuesto en el articulo 85, apartados 1, 2 y 3, del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

Garantia provisional.
2 por 100 del presupuesto base de licitacién sin IVA: 3.943,47 euros.

Medios Electronicos.
Licitacion electrdnica. No se admite

Tablén de anuncios electronico como medio de comunicacion de defectos
u omisiones subsanables en la documentaciéon presentada:

Procede: Sl

En su caso, portal informatico donde se puede acceder al tablén de anuncios
electrénico: Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid
(http://iwvww.madrid.org/contratospublicos).

Garantia definitiva.
5 por 100 del importe: de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido.
Constitucién mediante retencion en el precio: NO se admite

Garantia complementaria.

Procede: En caso de adjudicacidn a proposicién con valor anormal o
desproporcionado pero declarada susceptible de ser cumplida por el érgano de
contratacion de NUEVO ARPEGIO, S.A.

Importe total: 20 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, LV.A.
excluido.

Pélizas de seguros.

Procede: S|

El adjudicatario contratard y mantendra a su costa durante el periodo de
construccién y el del plazo de garantia, los siguientes contratos de seguro:

1.- Péliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubran los dafics que
pusdan sufrir las obras realizadas y las en curso de realizacion, incluyéndose
las coberturas siguientes:
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Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosidn, robo,
expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos vy
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no
denominado.

Garantias adicionales derivadas de:

Error de diseno, riesgo del fabricante.

Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas
adopiadas por la autoridad, etc.

Danos a bienes preexistentes.

Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafno que resulte de una causa cuyo
origen se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se
ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a fas
obligaciones estipuladas en el contrato.

El periodo de mantenimiento sera, como minimo, de un afo a partir de la
recepcidn de las obras.

Seran beneficiarios de la pdliza NUEVO ARPEGIQ, 5.A. y la Comunidad de
Madrid como promotora de las obras.

2.- Péliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes de general, patronal,
cruzada y de trabajos terminados.

El periodo de mantenimiento sera igual al de garantia, como minimo, un ano
a partir de la recepcion de las obras.

En dicha pdliza tienen la condicion de asegurados adicionales NUEVO
ARPEGIO, 5.A. y La Comunidad de Madrid.

La cobertura minima por siniestro sera de 300.000,00 €

Nota: El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa presentara, a requerimiento del drgano de contratacion, a cuyo
efecto se le otorgara un plazo de diez dias habiles, las precitadas pélizas de
seguro y recibos de pago de sus primas y/o un Cerlificado emitido por una
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15.-

16.-

17.-

entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratacién o
tramitacion de estas polizas. Las comparlas aseguradoras deberan haber
sido previamente aceptadas por el Organo de Contratacion.

En el caso de polizas especificas contratadas para la obra objeto del contrato,
cuya contratacion se haya justificado mediante |la aportacién de un Certificado
de la compania aseguradora, el adjudicatario debera, desde la firma del
contrato hasta el acto de Comprobacién del replanteo, aportar copia de las
precitadas podlizas y de los justificantes de pago de las correspondientes
primas.

Plazo de ejecucion.

Total: El fijado en el proyecto. tres meses contados a partir de la firma del acta
de inicio y comprobacién del replanteo por las partes competentes

Recepciones parciales: NO

Penalidades.
- Por demora:

0,25 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

- Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato, por ejecucion defectuosa, por incumplimiento de las condiciones
especiales, por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes:

Se retendran, atendida la entidad del incumplimiento hasta un maximo dei diez
por ciento (10%) del precio de adjudicacion del contrato, sobre el imporie
pendiente de pago, hasta la subsanacion de los incumplimientos si esta fuere
posible y sin perjuicio de la facultad de NUEVO ARPEGIO, S A. para resolver el
contrato, si lo estima mas conveniente atendidas las circunstancias del caso

- Por infraccioén de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articuto 227 del TRLCSP y Clausula 30 del presente pliego, podra dar lugar a
la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del
importe del subcontrato.

Modificaciones previstas del contrato: (NO)

Condiciones en que podra efectuarse:
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18.-

19.-

Alcance de las modificaciones:
Porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan afeclar:

Subcontratacién. (Sl)

Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 50 por
100, considerandose causa esencial del contrato.

Indicacitin en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar, $1,
a requenmiento de NUEVO ARPEGIO, S.A. y a los efectos del art. 63 del
TRLCSP.

La relacion de subcontratistas, si fue considerada su solvencia {écnica para
complementar la del licitador, asi como su porcentaje de subcontratacion,
figuraran expresamente en el contrato de obra.

Régimen de pagos.

Expedicién de cerificaciones: Periodicidad mensual de conformidad con los
trabajos realizados.

Cada certificacion se presentara en el Registro de NUEVO ARPEGIO, S.A.
dentro de los primeros diez dias del mes siguiente al que corresponda la
certificacion.

La aprobacion de las certificaciones no podra exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas.

El contratista debera cumplir la obligaciaon de presentar la factura ante el registro
de NUEVO ARPEGIO, S.A., en tiempo y forma, en el plazo de 30 dias desde el
siguiente a la fecha de la certificacion.

El pago de las facturas se realizara mediante pagaré con vencimiento a 30 dias
desde la fecha de aprobacién de la certificacion por NUEVO ARPEGIO, S.A.,
siempre que previamente se haya presentado por el contratista la factura en el
Registro de NUEVO ARPEGIO, S.A.

Datos de Facturacion: Comunidad de Madrid. NUEVO ARPEGIO, S.A, CIF; S-
7800001-E. Paseo de la Castellanan®4 CP 28046. Madrid.
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Para hacer efectivo el pago de las facturas, sera imprescindible la exactitud
en su importe asl como haber presentado el modelo 01C (Certificado de
Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la
Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E. La falta de exactitud en el
importe de la factura o la falta de vigencia del certificado 01C una vez
presentado (12 meses), equivaldra a la no presentacion de las facturas e
impedira su pago. En cualquiera de estos casos, los plazos de pago
indicados, no comenzaran a contar sino desde la correccion de la factura o de

presentacion del modelo 01C en vigor.

Asimismo, sera imprescindible justificar ante NUEVO ARPEGIO, S.A. ol
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, a todos aquellos subcontratistas o suministradores que

participen en el contrato una vez terminada su prestacion
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO.
Por materiales acopiados: NO.

Por instalaciones y equipos: NO.

20.- Revision de precios.

Procede: NO
21.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
4.000 euros.
22.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el

contratista:

Si en su caso, el objeto del contrato por sus caracteristicas o finalidad, fuese
atinente a la seguridad de las personas y/o las cosas, el contratista debera
mantener el caracter confidencial de los datos de esta naturaleza que conozca

con ocasion de su ejecucion

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter

confidencial de la informacioén:
5 anes.

23.- Plazo de garantia:
UN ANO, a contar desde la fecha del acta de recepcion de la obra.
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24.- Importe maximo de los gastos de Accién Divulgativa.
800 euros.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Regimen juridico.

El presente contrato tiene caracter privado, conforme a la previsto en el articulo 20
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texlo Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en adelante TRLCSP.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en esle pliego y en el
correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

Los contratos se regiran, en cuanto a su preparacion y adjudicacion, por lo
establecido en las Instrucciones Internas de Contratacion de NUEVO ARFPEGIO,
S.A. y en defecto de normas especificas por lo establecido en el TRLCSP y sus
disposiciones de desarrollo, aplicandose con caracter supletorio la legislacion sobre
contratacion administrativa y las normas de Derecho Privado que corresponda por
razon del sujeto o entidad contratante.

En cuanto a sus efectos y extincién se regira, por el Derecho Privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién sera de aplicacidn, con
caracter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del conirato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descritas en el apartado 1 de su Clausula 1, segun el proyecto aportado por
la Administracion y aprobado por el ¢érgano de contratacion que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es completo, consta de mernoria, planos,
pliego de prescripciones técnicas particulares, un presupuesto, con expresion de los
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y
los detalles precisos para su valoracion, programa de trabajo, referencias
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necesarias para el acta de replanteo y estudio de seguridad y salud, o en su caso,
estudio basico de seguridad y salud y en general de cuantos documenios sean
exigible por normas de caracter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 de la Clausula 1 al presente pliego. Su calculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y
la tegislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el impuesto sobre el Valor Aradido, que figura como
partida independiente en el apartado 4 de la Clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Adadido en
partida independiente. Aguellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del
presupuesto base de licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera aquél
al que ascienda la adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base
de licitacion.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se especifica en el apartado 5 de la Clausula 1 al presente
pliego, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al
régimen de modificacién de las obras establecido en la clausula 28 del presente
pliego.

En el desglose de partidas del presupuesto se entienden incluidos todos los trabajos
a realizar segun el proyecto. Aunque en alguna partida no esten explicitados todos
los trabajos que se exigen para su completa y correcta realizacidon se presuponen
contemplados y consecuentemente no seran certificados, considerandose incluidos
en el preclo de la oferta. Si surgiera alguna duda a este respecto se estara a la
decision de la Direccion de las Obras, adoptada con arreglo a las buenas practicas
de la consfruccion.
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La ejecucién de las obras esta amparada por lo: créditos que se indican en el
apartado 4 de la Clausula 1.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del drgano de contratacion se efectuara a través
del Portal de la Contratacién Puablica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid: http:/Awww.madrid.org/contratospublicos.

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccidn de empresas

El drgano competente para la presente contratacion por parte de NUEVO
ARPEGIO, 5.A., es el mencionado en &l apartado 2 de la Clausula 1.

NUEVO ARPEGIO, S.A., actia como medio propio de la Comunidad de Madrid, de
conformidad con lo establecido en el articulo 62 de la Ley 2/2011, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid y el Acuerdo de
26 de enero de 2012, del Consejo de Gaobierno, por el que la Vicepresidencia,
Consejeria de Cultura y Deporte y Portavocia del Gobierno encomienda a la
Empresa Puablica NUEVO ARPEGIO, Sociedad Andnima, la ejecucion de las
actuaciones relativas a la Administracion Local, publicado en el BOCM de 27 de
enero de 2012 y el encargo recibido por Orden del Consejero de Presidencia,
Justicia y Portavocia, de fecha 28 de julio de 2014.

Podran oplar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas
en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracian,
eslablecidas en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda da la Comunidad
de Madrid, y que acrediten su solvencia econdomica, financiera y técnica, requisito
este dltimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en
los que con arreglo a lo establecido en las instrucciones internas de contratacion de
NUEVO ARPEGIO, S.A., sea exigible y de conformidad con lo establecido en el
apartado 7 de la Clausula 1 al presente pliego, en el que se indican en su caso los
criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, cuando no se exija
clasificacion. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los medios que en
el mismo apartado se indican.
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La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de
contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya
celebracidon no se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial ¢
profesicnal que, en su caso, se especifica en el apartado 8 de la Clausula 1 al
presente pliego.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito
de actividad que, conforme a sus estatutos o regias fundacionales, les sean propios.

l.as empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP, relativo a la reciprocidad de trato del
estado de procedencia, tener abierta sucursal en Espana, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones y estar inscritas en el Registro
Mercantil.

CAPITULO 11t
LICITACION

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.
El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante el criterio precio.

La adjudicacion del contrato realizada por el érgano de contratacion de NUEVO
ARPEGIO, S.A. recaerd en el empresario que haya presentado la oferta mas
ventajosa en aplicacion del criterio de adjudicacién definido en este pliegoe.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato
son los establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por
orden decreciente de importancia, en el apartado 9 de la Clausula 1 al presente

pliego.

Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los
criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicho anexa se
especifican, en su caso, los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario
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obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacién que asimismo se indica
para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria, Igualmente, se
sefialaran, en su caso, en este apartado.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 9 de la
Clausula 1 se sefalan, en su caso, los parametros objetivos en funcién de los
cuales se apreciara que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusion de valores anormales o desproporcionados. A tal efecto se fijan los
limites que permitirdn apreciar en las proposiciones presentadas dicha
circunstancia.

Clausula 9. Garantfa provisional.

Segun los casos, cuando asi eslé previsto en el expediente de la licitacion, para
tomar parte en ésta, los licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del
drgano de contratacidn, una garantia provisional por el importe senalado en
apartado 10 de la Clausula 1 al presente pliego, equivalente al 2 por 100 del
presupuesto base de licitacion.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 de la Clausula 1 y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la union,

En cuantc a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en las
normas internas del érgano de contratacion.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se
indican en los anexos Il y lll, al presente pliego.

Esta garantia debera constituirse ante el propio drgano de contratacion.

lLa garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acordandose su devolucion a los licitadores no adjudicatarios.

Sera incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes
de la adjudicacion, o no formalizasen el contratc por causas imputables a los

mismos en el plazo previslo en la convocatoria. El reconocimiento del licitador de
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error en su proposicion o inconsistencia que la haga inviable, tendra la
consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva. En todo caso, {a garantia provisional respondera del
mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la
adjudicacién del contrato.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacidn.

En el Perfil del Contratante de NUEVO ARPEGIO, S.A. y en el Portal de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerad la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Cuando las proposiciones se envien por correo deberan remitirse a la direccion
indicada en el anuncio, debiendo justificarse la fecha y la hora de a imposicion del
envio en la oficina de correos y anunciar ai érganc de contratacion la remision de la
oferta mediante fax o telegrama en el que se consigne la referencia del concurso, su
titulo completo y la denominacion juridica o razén social del licitador.

El fax o telegrama debera haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en
el anuncio publicado.

A efectos de justificar que el envio por correc se hace dentro de la fecha y hora
senalada para la admisidn de proposiciones, se admitira como medio de prueba,
que en el fax o telegrama se haga referencia al numero del certificado del envio
hecho por correo,

Las proposiciones que lleguen fuera del plazo de diez dias naturales siguientes al
de final del plazo de recepcidn, se excluiran en todo caso.

Los licitadores podran solicitar documentacion e informacidén con una antelacion de
7 dias naturales a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en el anuncioc de
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licitacién. Esta informacion se facllitara hasta 24 horas antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de varianies o mejoras. Tampoco podréa suscribir ninguna proposicion
en unién tempaoral con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la
in admision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas
(Proyecto) que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Clausula 11. Licifacion elecfrénica.

Se admitird la utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos vy
telematicos en la presentacién de proposiciones y documentos, asi como en las
notificaciones y comunicaciones entre el érgano de contratacién y los interesados si
asl se indica en el apartado 11 de la Clausula 1 al presente pliego.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacion necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constaran de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el numero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el
nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF, asl como la direccion de correo electronico que designe a los efectos de
recibir notificaciones. En su interior se hara constar una relacion numerica de los
documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA™"
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Se incluira, preceptivamente, una Declaracién Responsable del licitador
seguin el modelo fijado en el Anexo VIl indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con el Sector Publico y los requisitos
previos necesarios conforme a la "Relacion de documentos exigibles” que
sustituira la aportacion inicial de la documentacién establecida en tos apartados
1.,3,4,5,7, 8,9 y 12, de dicha relacion.

En el caso de UTE, la Declaracion Responsable debera presentarse firmada por
cada una de las empresas integrantes de la UTE.

No obstante lo anterior,se incluira igualmente en el sobre n°® 1 “Documentacion
administrativa” la documentacién requerida en la “Relacidn de documentos
exigibles” de los siguientes apartados:
- 2. Bastanteo de poderes o bien 8. Declaracién responsable sobre la
vigencia de los datos en el Registro de Licitadores, conforme al Anexo
VI
- 6. Uniones Temporales de Empresarios. El escrito de compromiso
solidario de constituirse en UTE.,
- 10. Garantia provisional.
- 11. Declaracion de pertenencia o no a grupo empresarial.
- 13. Certificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucion de la obra objeto del contrato, expedido por NUEVO
ARPEGIO, S A,

En todo caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion,
debera acreditar ante el 6rganc de contratacion, previamente, a la adjudicacion
del contrato, la posesion y validez del resto de documentacion administrativa
relacionada en esta clausula.

Ademas, el dérgano de contratacidén podra recabar en cualquier momento
anterior a la propuesta de adjudicacién, gque los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
para ser adjudicatario del contrato.

“Relacion de documentos exigibles™:

1.-

Capacidad de obrar.
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1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme & la legislacidn mercantii que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi
como el Codigo de Identificacidn Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que
tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado al efectc. Estos documentos deberan
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion.

1.2.- 5| se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de
auténtica conforme a la legislacién vigente, ¢ fotocopia compulsada por
funcionario habilitado al efecto.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados miembros de
la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditara mediante su inscripcion en un
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la
legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las cartificaciones que
se indican en el Anexo | del RGLCAP, para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector plblico las empresas no
espanolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de que se frate. Cuando la legislacién del Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder realizar
la prestacion de que se trale, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de
Espana del lugar del domicilic de la empresa en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se

extiende el objeto del contrato.
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lgualmente deberan acompanar informe de la Misién Diplomatica Permanente
de Espana o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada
0, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo
55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espania,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que
estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional
precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido
en el apartado 8 de la Clausula 1 al presente pliego, salvo que se aporte
certificacion de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberan acompanar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente debera presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de
la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion. Si el
documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Publicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra
sujeta a tasa, debiendo auto liquidarse por el interesado en el momento de su
formulacién |, requisito sin el cual no se iniciara la actuacién administrativa,
segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consgjeria
de Presidencia Justicia e Interior, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacién de la tasa por bastanteo de documentos.
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Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Pablico, de estar al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con [a
Seguridad Social y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la
Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo IV al
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, 0 la
empresa, sus administradores y representantes, si se tralare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicién, no estan incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar senaladas en el
articulo 60.1 del TRLCSP, en los términocs y condiciones previstas en el
mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abnl, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Esta declaracién comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al
cormmiente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que esluvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

Declaracion relativa a las empresas que esten obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo
sefalado en la clausula 34 del presente pliego "Medidas de contratacién con
empresas que esien obliqgadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”’, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajaderes con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 0 mas trabajadores y
el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42.1, del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texio Refundido de la Ley General de derechos de la personas con
discapacidad y de su inclusién social, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente Ia
obligacion de acreditar ante el érgano de contratacidon cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la
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devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion
anteriormente referida.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia economica, financiera y técnica
en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de
licitacion y que se relacionan en el apartado 7 de la Clausula 1.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacién, debera aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesion de fa clasificacion exigida en el
plazo establecido en la Clausula 13 del presente pliego para la subsanacion
de defectos u omisiones en la documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que
ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada
habilitacion o autorizacién profesional, la clasificacion en el grupo
correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser
gjecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unién Europea,
caso de no hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion
de la clasificacién, la documentacion acreditativa de su solvencia econdmica
y financiera y técnica en la forma establecida en los articulos 75 y 76 del
TRLCSP, o de las que, dentro de las previstas en dichos articulos, se exija
por el organo de contrataciéon en el apartado 7 de la Clausula 1 al presente
pliego, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP
sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de |la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos medios.
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7.-

El argano de contratacion respetara en iodo caso el caracter confidencial de
los datos facilitados por los empresarios.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la union temporal
frente a NUEVO ARPEGIO, S.A. deberan presentar, todos y cada uno de los
empresarios, los documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un
escrito de compromiso solidario en el que se indicardn: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan, la participacidn de cada uno de ellos;
la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o
apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones gue del contrato se deriven. El cilado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacidn de la solvencia econdmica y financiera y técnica
de la unidn temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, salvo para las
certificaciones 1S0O  exigidas, en su caso, en la convocatoria, gue
necesariamente debera poseer la empresa 0 empresas que tenga al menos
una participacion en la UTE del 50 por cienlo. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas serd el establecido en
los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacién como
contratistas de obras y los dltimos su solvencia econdmica y financiera y
tecnica.

En el supuesto de que el conlrato se adjudicase a una unién temporal de
ampresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unidn antes de la formalizacién del contrato. La
duracion de la unién sera coincidente con la del contrato, hasta su extincién.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.
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Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

Registro de Licitadores,

El certificado de inscripcién en el Registro de Licitadores de la Comunidad de
Madrid eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones de
no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con la Administracién, de hallarse al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
perlodo ejecutivo con la Comunidad de Madrd y, en su caso, de la
certificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de
contratos a los que pretendan concurrir y de la declaracién relativa al
compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en los
articulos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de
Hacienda, sobre l|la presentacidén telematica de solicitudes en los
procedimientos del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, la
consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por medios
electrénicos a los ceriificados de inscripcién.

El empresario debera presentar en la licitacién una declaracion responsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segun
el modelo que figura como Anexo VI al presente pliego. Si se hubiese
producido alteracion de los datos registrales se hara mencion expresa en la
citada declaracién, uniendo la documentacién correspondiente.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segun lo previsto en la
Clausula 15 del presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, a requerimiento

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO

CA/0811.145.04/02/3. TORRELAGUNA MADRID

27



PLIEGOD DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL
PROYECTO "ACONDICIGNAMIENTO DEL ENTORNO DE LA PLAZA DEL MAYO" EN TORRELAGUNA, MADRID

10.-

11.-

12.-

de NUEVO ARPEGIO, S .A., previo a la propuesta de adjudicacian en caso de
empate entre dos o mas ofertas.

- coniratos de trabajo v documentos de cotizacion a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe seiialado en el apartado 10 de la Clausula 1 al presente pliego, de
conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la Clausula 9
del mismo.

Si la garantia se constituye en efectivo los licitadores haran constar esta
circunstancia en la documentacion, aportando el resguardo acreditativo de su
constitucion en original o copia compulsada.

Declaracion relativa a la pertenencia o no a un grupo empresarial.

Las empresas deberan presentar una declaracion de perlenencia o no a un
grupc de empresas, segun el modelo que figura en el Anexo Vil.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
gue se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion, indicando el nombre de las concurrentes.

También deberan presentar declaracidon explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternalivos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, respecto
de los socios que la integran.

Documentacion administrativa relativa a los subcontratistas a emplear
en la obra.

En todo caso se presentara una declaracién de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, seialando su imporie y porcentaje.
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13.-

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion acreditativa
de la posesion de la misma, de manera que demuestre que dispone
efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

Certificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de ejecucién
de la obra objeto del contrato, expedido por NUEVO ARPEGIO, S.A.

Los licitadores deberan efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucion de
la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado del
mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que
figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita debera realizarse por un representante o apoderado del licitador,
o un jefe de obra o técnico cualificado incluido en el personal del licitador y
previamente autorizado por este, en presencia del técnico competente de
NUEVO ARPEGIO, S.A., a cuyo efecto se extendera el correspondiente
Certificado que sera firmado por ambas partes.

En el perfil del contratante de Nuevo Arpegio, S.A, en el Portal de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, se informara de las fechas
fijadas, direccion y persona de contacto para la realizacion de la visita
conjunta a la zona objeto de {a obra.

La no realizacién de esta visita en la fechas senaladas y por tanto, la no
aportacion del correspondiente Certificado se considerara como un defecto
no subsanable que excluira al licitador de la convocatoria.

B) SOBRE N° 2 "PROPOSICION ECONOMICA”,

La proposicion economica se presentara redactada conforme al modelo fijado
en el Anexo | al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que
NUEVO ARPEGIO, S.A., estime fundamental para considerar la oferta. Si
alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte det licitador de
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que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada
por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe
del impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

Clausula 13. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los
criterios de seleccidn y apertura de proposiciones.

La documentacion administrativa serd examinada por la Asesoria Juridica de
NUEVO ARPEGIC, S A, que informara de su resultado a la Mesa de Contratacion.
Si se observase defectos u omisiones subsanables en la documeniacién
presentada, lo comunicara a los interesados, mediante telefax, correo electranico,
tablén de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid o cualquier otro medio que permita {ener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo no inferior a tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios
de solvencia econdmica, financiera y técnica que se establecen en el apartado 7 de
la Clausula 1 al presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos
a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias
se pondran en conocimiento de los licitadores en el aclo pablico de apertura de las
proposiciones econdmicas y se publicaran, si asf se determina en el apartado 11 de
la Clausula 1 en el tablon de anuncios electrénico que en él se indica.

En acto publico, la Mesa abrira el sobre ndmero 2. "Proposicién econdmica” de las
empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones. No sera admitida por la
Mesa de Contratacién ninguna proposicién que no esté debidamente firmada
por el representante legal acreditado en la licitacién, considerandose su falta
de firma un defecto insubsanable.

La Mesa de contratacion propondra al Organo de Contratacién la adjudicacion al
postor que oferte el precio mas bajo conforme a los criterios para apreciar las
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ofertas con valores anormales o desproporcionados establecidos en el apartado 9
de la clausula 1 de este Pliego.

Se consideraran, en principio, ofertas anormales o desproporcionadas, las que sé
encuentren en los supuestos eslablecidos en el apartado 9.1 de la clausula 1,
procediéndose en estos casos en la forma establecida en dicho apartado.

Clausula 14. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en
favor del empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a NUEVO ARPEGIO,
S.A., mientras no se haya formalizado el contrato.

El Organo de contratacién podra renunciar a la celebracion del contrato o desistir
del procedimiento antes de la adjudicacién, mediante resolucion motivada.

CAPITULO NI
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacién del contrato.

El 6érgano de contratacién adjudicara el contrato al licitador que presente la oferta
econdmicamente mas ventajosa, entendiendo como tatl fa de precio mas bajo
conforme a los criterios para apreciar las ofertas con valores anormales o
desproporcionados establecidos en el apartado 9 de la cldusula 1 de este Pliego.

Si el Organo de Contratacién, previa consideracion de la justificacién efectuada por
el licitador, estimase que una oferta con caracter anormal o desproporcionado es
susceptible de cumplimiento a satisfaccion de NUEVO ARPEGIO, S A, podra
adjudicar el contrato a dicha oferta con imposicién al licitador de una garantia
definitiva del 20 por 100 del importe de adjudicacién, IVA excluido.

El contrato se adjudicara preferentemente en el plazo de dos meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Este plazo se podrd incrementar si se justifica
convenientemente en el expediente de contratacion.

Si se presentasen dos o0 mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio

mas bajo, no incursas en temeridad o desproporcionalidad conforme a los criterios
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definidos en este pliego, tendrd preferencia en la adjudicacion la proposicion
presentada por aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacion a que se
refiere la Cladusula 35 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas
gque estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, haya
justificado en el momento de acreditar su solvencia tecnica tener en su plantilla un
numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de
aplicacién de esa circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferancia en la adjudicacion del contrato
el licitador que disponga del mayor porcentaje de frabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Ilgualmente, tendran preferencia en la adjudicacion en igualdad de condiciones con
las que sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por
las empresas reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion
del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos
esiablecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos ¢ mas empresas una vez tenidas en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacién mediante sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta economicamente mas ventajosa debera
acreditar, a requerimiento del drgano de contratacidn, hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto
se le otorgard un plazo de diez dias habiles. Dicha acreditacion se efectuara de
acuerdo con lo siguiente:

- Otligaciones tributarias:

a) Original o copla compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga realizando a la fecha de presentacidon de su proposicion, referida al
gjercicio corriente, o el dltimo recibo, completado con una declaracién

responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e} y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacidn que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos estabtecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid,
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que
acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la Administracion
Autonémica.

- Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

- Asimismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracién Responsable presentada
por el licitador en el sobre n® 1 “Documentacion Administrativa” de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula 12 de este Pliego, la acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pagc de los
anuncios de licitacién, y los justificantes de los seguros solicitados y, en su caso, la
documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar ¢ adscribir a la ejecucion del contrato.
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Si el licitador se comprometid a la contratacion de personas en situacién de
exclusion social, debera presentar igualmente en el citade plazo: informes de los
servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos
de trabajo y documentos da cotizacién a la Seguridad Social.

Si no se presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacion al licitador sigulente, por el orden en gue hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Una vez presentada adecuadamente la documentacion sefialada y constituida la
garantfa definitiva, el érgano de contratacion adjudicard el contrato dentro de los
diez dias habiles siguientes a la recepcién de la documentacion.

Adjudicado el contrato, la documentacidn del resto de licitadores que acompafa a
las proposiciones quedara a disposicién de cada licitador. Si éstos no retiran su
documantacién en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicacion, NUEVO ARPEGIO, S.A. no estara obligada a sequirla custodiando.

Clausuia 16. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferia econdmicamente mas ventajosa conforme
a los criterios definidos en el presente pliego, estara obligado a constituir, a
disposicién del organo de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual
al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido, segtn lo
previsto en el apartado 12 de la Clausula 1 al presente pliego.

Si la oferta adjudicataria tuviera un valor anormal o desproporcionado pero resultase
finalmente declarada como la mejor oferta que puede ser cumplida a juicio de
NUEVO ARPEGIO, S5.A., la garantla que se exigira como dafinitiva sera la sefnalada
en el apartado 13 de la Clausula 1.

La garantia definitiva se constiluira de conformidad con lo preceptuado en las
instrucciones internas de NUEVO ARFEGIO, S.A., ajustandose, de acuerdo con la
forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos |l y [l del presente
pliego.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si
asi se indica en el apartado 12 de la Clausula 1.
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La constitucidn de la garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 10
dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de
NUEVO ARPEGIO, S A.

Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
no sera preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de
contratacion al mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucién
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos siguientes:

1. De las penalidades impuestas al contratista.

2. De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato.

3. De los gastos ocasionados a NUEVO ARPEGIO, S.A., por la demora dei
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.

4. De los danos y perjuicios ocasionados a NUEVO ARPEGIO, S.A. con motivo
de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su
resolucién.

5. De la incautacién que puede acordarse en los casos de resolucién del
contrato, de acuerdo con lo que en él esté establecido.

6. De los vicios o defectos que puedan detectarse en la obra ejecutada durante
el plazo de garantia.

7. De la infraccidon de las condiciones para la subcontratacion establecidas en
la Ley 32/2006 de 28 de octubre de Subcontratacién, podra dar lugar a la
imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del
importe del subcontrato.

8. De los impagos de facluras de proveedores © subcontratistas del
adjudicatario, respecto de obras servicios o suministros que habiéndose
empleado en |la obra objeto del contrato, sean reclamadas directamente a
NUEVO ARPEGIO, S.A. por aquellos.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico, sera potestativo para el
adjudicatario aplicar su importe a la garantla definitiva o proceder a la nueva
constitucién de esta ultima.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion

el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
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contados desde la fecha en que se notifigue al empresario el acuerdo de
modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcidon con el precic del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en
gue se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera
reponer 0 ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria, se estara, en su caso, a lo dispuesto en &l
apartado 13 de la Clausula 1 al presente pliego, teniendo a todos los efectos la
consideracion de garantia definitiva y alcanzara, en su caso, el porcentaje del 20
por 100 del importe de adjudicacion.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y no existiesen circunstancias por las que ésta
deba responder.

Clausula 17. Seguros.

Sera obligatorio para el confratista contratar las podlizas de seguros que se indican
en el apartado 14 de la Clausula 1 al presente pliego, por los conceptos, cuantias,
coberiuras, duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo,
las pdélizas contratadas deberan adaptarse a dicha modificacion, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie intimacion de NUEVO ARPEGIO, S.A.

Clausula 18. Perfeccion y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacidn, que se efectuara en
documento privado dentro del plazo de 5 dias a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el drgano de
conftratacion previamente a la firma del contrato la suscripcion de las pélizas que se
indican en el apartado 14 de la Clausula 1.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato
dentro del plazo indicado, NUEVO ARPEGIO, S.A. podra acordar la resolucion de la
adjudicacién, previa audiencia del interesado. En tal supuesto, NUEVO ARPEGIO,

S5.A. podra incaular la garantia provisional en concepto de indemnizacion de los
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danos y perjuicios ocasionados, procediéndose a adjudicar al siguiente licitador que
haya realizado la oferta econémicamente mas ventajosa, entendiendo como tal la de
precio mas bajo, conforme a lo expresado en la Clausula 15 del presente pliego.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el
contratista debera entregar a NUEVO ARPEGIO, S.A. una copia legitimada y una
simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, salvo
supuestos de fuerza mayor tales como incendios causados por electricidad
atmosférica, fenomenos naturales de efectos catastroficos como terremotos,
movimientos del terreno inundaciones y otros semejantes, y por destrozos
ocasionados violentamente, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden
pubtico.

El adjudicatario respondera de la correcta realizacién de los trabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de NUEVO ARPEGIO, S.A los hayan
examinado o reconocido durante su elaboracion, ¢ aceptado en comprobacicnes,
valoraciones o certificaciones parciales.

Clausula 20. Comprobacidn del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de treinta dias desde la fecha de formalizacién de aquél, el
responsable del contrate, en su caso, o el organo de NUEVO ARPEGIO, SA.
encargadc de las obras, procedera en presencia del contratista a la comprobacion
del replantec hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el contratista
0 su representacién tegal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser
firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente la
conformidad o disconformidad del replanteo respecto al proyecto, con especial
referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizaciéon para la

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO
CA/0811.145.04/02/0. TORRELAGUNA MADRID

37



PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL

ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier aspecto que pueda aieclar al
cumplimiento del contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y -in
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
ofras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreleras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podran iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupacion efectiva de aquellos debera ir precedida de la formalizacion del acta de
ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el director de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyecladas, quedara suspendida la iniciacién de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a
NUEVO ARPEGIO, S.A., que resclvera lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra debera redactar en un periodo de quince dias, una estimacion razonada
del importe de dichas modificaciones. Si el drgano de contratacion decide la
modificacion del proyecto, se podra acordar por la Direccion facultativa, la
suspension temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este ultimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecie a dicha modificacion.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el 6rgano de contratacion
dictarda la resolucion correspondiente, que se nolificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucidn empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No cbstante, si a juicio del

organo de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara
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suspendida la iniciacidn de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
coOmputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que €l expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, el
organo de contratacidn podra acordar el inicio de la obra inmediatamente después
de la adjudicacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de
comprobacion del replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Residuos de Construccion y
Demolicion.

21.1 Plan de Seguridad y Salud

En aplicacion del estudio de sequridad y salud 0, en su caso, del estudio basico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por NUEVO ARPEGIO, S A.
antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en su
caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales
en un mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO
CA/0811.145.04/02/0. TORRELAGUNA MADRID

L



PLIEGD DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion de seguridad
y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador
de sequridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
vitud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.

21.2 Plan de Residuos de Construccion y Demolicién

Desde la adjudicacion de la obra hasta la liquidacion de las mismas, el contratista
estara obligado al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 105/2008 de 1
de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccidn y demolicion.

Antes del Inicio de las obras, el contratista estara obligado a presentar un plan gque
refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacidén con los
residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez informado favorablemente por la direccién facultativa, sera presentado a la
propiedad para su aprobacién, que pasara a formar parle de los documentos
contractuales de la obra.

Los planes sobre residuos de construccion y demaolicion, contendrédn como minimo
lo establecido en el articulo 14 del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero.

Dal cumplimiento de esta obligacidn, respondera la garantia definitiva depositada
para la ejecucién de la obra.

Clausula 22. Programa de trabajo y proyecto de construccion de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo maximo de quince dias, contados desde la formalizacion
del contrato, debera someter a la aprobacion de la Direcciéon Facultativa de la obra
el programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos siguientes:

1. Ordenacion en parte o clases de obra de las unidades que integran el
proyecto, con expresion de sus mediciones.

- PEG_D DE CLAUSULAS PARTICULARES. PROCERDIMIENTO ABIERTO OQBRAS CRITERIO PRECIO
CA/ATT 145 04/02/0. TORRELAGUNA MADRID

40



PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL
PROYECTOQ "ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LA PLAZA DEL MAYO® EN TORRELAGUNA. MADRID

2. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

3. Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones.

4. Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

5. Valoracién mensual y acumulada de la obra programada a precios unitarios.

6. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

Se resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccidn de
maodificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a {a actualizacion y puesta al dia de este programa.

El director de |la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retrasc en el pago de las certificaciones.

31 se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucidn del contrato esta configurado a tanto alzado con
precio cerrado, el adjudicatario debera aportar el proyecto de construccion de las
variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervision y aprobacién, en el
plazo que se indique en el presente pliego, sin gue en ningun casoc el precio ¢ el
plazo de l!a adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la
aprobacion de este proyecto.

Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el
ambitc de sus respectivas competencias, la interpretacidn técnica del proyecto y la
facultad de dictar las 6érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la
obra la correspondiente definicidn con la antelacién suficiente a su realizacion, quien
debera contestar en el plazo de 15 dias a la citada solicitud.
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Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, estaran adscritas al ¢rgano que se menciona en el apartado 3 de fa
Clausula 1 al presente pliego.

El drgano de contratacion, a traves de la direcciéon de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuara la inspeccidn, comprobacion y vigilancia para la
correcta realizacién de la obra contratada.

Sin perjuicio del régimen de control ejercido por la Direccion General de
Cooperacion con la Administracion Local, en su caso, sera mision exclusiva del
director facultativo la comprobacién de la realizacion de las obras segln el proyecto,
emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y aprobar la calidad de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico
por él designado.

El confratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y al responsable del contrato por NUEVO ARPEGIO, 5.A.,
que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre
reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el dérganc de
confratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la gjecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion de
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la
obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.
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El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacién. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o
mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en
cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El
contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccidén de la obra
promueva con posterioridad la tramitacion correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccién e inspeccion de la obra.

En los casos de fuerza mayor en el sentido de la Ley de Contratos del sector
Publico, en los que el contratista se viera obligado a actuar a fin de contrarrestar sus
efeclos y naturaleza, el Director de la obra comprobara sobre el terreno la realidad
de los hechos y previa toma de los datos necesarios y de las informaciones
pertinentes, procedera a la valoracion de los danos causados, efectuando propuesta
sobre la existencia de la causa alegada, de su relacién con los perjuicios y en
definitiva, sobre ta procedencia o no de indemnizacion al contratista. La resolucién
del expediente correspondera al organo de contratacién, previa audiencia del
contratista e informe de Asesoria Juridica.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara,
mediante expediente contradictorio, que comprendera las actuaciones siguientes:

1. Propuesta de la propiedad o peticién del contratista.

2. Audiencia al contratista e informe del servicio técnico competente, a evacuar

dentro del plazo de cinco dias habiles.

3. Informe de la Asesoria Juridica, a evacuar en el mismo plazo anterior.

4. Resolucion motivada del érgano de contratacién.

5. Notificacion al contratista.
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Salvo que motivos de interés publico lo justifiguen, o la naturaleza de las incidencias
lo requiera, la tramitacion de éstas, no determinara la paralizacion del contrato.

Sera competencia del director de la obra, realizar un Plan de Aseguramiento de la
Calidad (PAC) o un Plan de Puntos de Inspeccién (PIC) para garantizar la calidad
de la misma.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 15 de la
Clausula 1 al presente pliego o el menor ofertado por el adjudicatario, siendo los
plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de
trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si NUEVC ARPEGIO, 5.A. vy la Direccién Facultativa
autorizan el inicio de la cbra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato
a los efeclos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la

realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion
sucesiva.

El coniralista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar {as obras en el plazo contractual, salvo que, a juiclo de la direccion de
las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por
el drgano de contratacidn un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a
no ser que el contratista pidiese otro menor. La peticidn de prérroga del contratista
se hara siempre antes de la terminacién del plazo de ejecucion del contrato. Si la
peticion de prorroga se formulara en el dltimo mes del plazo de ejecucion del

contrato, NUEVO ARPEGIO, S.A. debera resolver sobre la peticion antes de los
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quince dias siguientes a la terminacion del mismo. Durante este plazo de quince
dias, no podra continuar la ejecucion del conirato, el cual se considerard extinguido
el dia en que expiraba el plazo del contrato, si NUEVO ARPEGIO, S.A. denegara la
prorroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de trabajo aprobade, NUEVO ARPEGIO, S.A. podra optar,
indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicidn de penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato o
la que en su caso se especifica en el apartado 16 de la Clausula 1 del pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano de contratacidon concedera
la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacidn det contrato.

Asimismo, NUEVO ARPEGIO, S.A. tendra las mismas facultades cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

NUEVO ARPEGIO, S.A., en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista y en caso de
cumplimiento defectuoso de la ejecucion de las obras, o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion
del contrato, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se
determinan en apartado 16 de la Clausula 1 al presente pliego.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado y/o en todo caso a
instancia del Director de Encargos de Administracion Local de NUEVO ARPEGIO,
S.A. El acuerdo adoptado sera inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas
mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.
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La aplicacidon y el pago de las penalidades no excluyen {a indemnizacién a que
NUEVO ARPEGIO, S.A. pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados
con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccidn de las condiciones para la subcontratacidn establecidas en el articulo
227.2 del TRLCSP vy en el presente pliego, podra dar lugar a la imposicién al
contratisia de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato,

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
gque se causen a lerceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato, Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por NUEVO ARPEGIO, S.A., ésta sera
responsable dentro de los limites senalados en las leyes, sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la direccion
facultativa de la obra, derivada de su actuacion profesional.

Clausula 28. Modificacion de los conlratos y conlralos complementarios.

Sin perjuicio de los supuestos de sucesion en la persona del contratista, cesion del
contrato y prorroga del plazo de ejecucion, el organo de contratacion podra acordar,
una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés pablico, modificaciones
en el en el mismo en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de
acuerda con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificandolo
debidamente en el expediente.

En estos casos las modificaciones acordadas seran obligatorias para los
contratistas.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de
obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

En lo concemniente a su réegimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107,
108, 210, 219y 234 del TRLCSP.

En el apartado 17 de ia Clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el
alcance y los limites de las modificaciones previstas.
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Las modificaciones no previstas en el apartado 17 de la Clausula 1 sélo podran
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no
podran alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberan
limitarse a infroducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que las haga necesarias.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion
preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos debera procederse a una
nueva contratacion de la prestacion correspondiente, en la que podra aplicarse el
regimen establecido para la adjudicacion de contratos complementarios cuando se
trate de obras que no figuren en el proyecto ni en el contrato, pero que debido a una
circunstancia que no pudiera haberse previsto por un poder adjudicador diligente
pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el
proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecucion se confie al confratista de
la obra principal de acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o
que, en su caso, se fijen confradictoriamenta, siempre que las cbras no puedan
separairse técnica o economicamente del contrato primitivo sin causar grandes
inconvenientes al 6érgano de contrataciéon o que, aunque resulten separables, sean
estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe acumulado de
las obras complementarias no supere el 50 por ciento del importe primitivo del
contrato.

Seran obligatorias para el contratista, la contratacion por procedimientc negociado
de prestaciones complementarias al contrato o proyecto inicial, que no superen el 50
por ciento del importe de dicho contrato, con exclusion del IVA, a los precios
unitarios del contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente.

La tramitacion de un proyecto modificado podra supcner o no, la suspension
temporal total o parcial de la ejecucién de las obras, a juicio de la direccion
facultativa con el visto bueno de la propiedad.

No obstante, podran introducirse variaciones, sin necesidad de previa aprobacion,
cuando éstas consistan en la alteracién en el numero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre gue no
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del
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contrato, Impuesto sobre el Valor Afiadido excluido. Las variaciones mencionadas
en este apartado, respetando el limite establecido, podran incorporarse a las
relaciones valoradas mensuales y abonarse en la certificacion mensual
correspondiente o realizarse con cargo a la certificacién final, conforme a los
siguientes tramites:

a) La medicidn general de las obras se realizard una vez recibidas las mismas.
A este aclo asistira la direccion facultativa, el contratista y la propiedad.

b) Si el contratista no asistiese, se le comunicara |a realizada por el director
facultativo, con el visto bueno de la propiedad, para alegaciones en el plazo
de cinco dias habiles.

c) Sise realizasen alegaciones por el contratista, se informara al respecto por la
direccidn facultativa, y el organo de contratacion resolvera en un plazo no
superior a diez dias habiles, desde la alegacidn efectuada.

d) Sobre la base de lo resuelto por el drgano de contratacién, la direccion
facultativa redactara la correspondiente relacion valorada y expedira vy
tramitara la certificacion final.

e) La aprobacién de la certificacion final no podra superar en su tramitacion total
el plazo de tres meses, desde la recepcion de las obras.,

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no
figuren en el proyecto, la propuesta del director de la obra sobre nuevos precios a
fijar se basara en cuanto resulte de aplicacion, en los costes elementales fijados en
la descomposicion de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier
caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la
adjudicacidn.

Los nuevos precios una vez aprobados por el organo de contratacién, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecio.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las
modificaciones que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del
proyecio.

Clausula 29. Suspension de las obras.

NUEVO ARPEGIG, S.A., por razones de interés publico, podrd acordar la
suspension de la ejecucién del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension
del cumplimiento del contrato por el contratista si NUEVO ARPEGIO, S A., se
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demorase en el pago de las certificaciones debidas y aprobadas por la propiedad en
mas de cuatro meses, previa comunicacién a NUEVO ARPEGIO, S.A., con al
menos quince dias de antelacion.

Clausula 30. Cesién del contrato.

Esta Clausula tendra la consideracién de Condicion Esencial del contrato. El
incumplimiento de alguno de sus postulados por parte del adjudicatario, se
considerara automaticamente por NUEVO ARPEGIO, S A., como causa de
resolucion culpable del contrato imputable al contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes dei presente contrato podran ser cedidos
por el adjudicatano a un tercero, siempre que, respecto de las obligaciones, las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de
la adjudicacién del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del
contrato. Salvo que se encuentre en proceso judicial de declaracion de
concurso de acreedores, en que podra cederse sin este requisito.

¢) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con NUEVO ARPEGIO,
S.A.y la solvencia que se exigia especificamente en el pliego de la licitacion
y no estar incurso en causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesion se formalice entre adjudicatario y cesionario, en escritura
publica.

El cesionario gquedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a NUEVO ARPEGIO, S.A.
ningin pacto, clausula o compromiso internos concertados entre cedente y
cesionario, que exonere, limite ¢ modifique las responsabilidades pactadas entre
NUEVO ARPEGIO, S.A. y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos
establecidos en el mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobrc que
tengan frente a NUEVO ARPEGIO, S A. conforme a Derecho.
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Clausula 31. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial de la
prestacién siempre que se cumplan los requisitos sigulentaes:

a)

¢)

Se eslablece como limite de subcontratacion el 50 por 100 del importe de
adjudicacion. Para el cémputo de este porcentaje maximo no se tendran en
cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista
principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los
supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio.

El adjudicatario no podra subcontratar un porcentaje de trabajos superior al
establecido en la Declaracion de intencion de subcontratar presentada en su
oferta. Lo que exceda de este porcentaje, hasta el limite maximo establecido
en el apariado anterior, debera ser autorizado previamente y por escrito por
NUEVO ARPEGIO, S.A.

En todo caso el adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito
a la propiedad, la intencion de celebrar los subcontratos, sefalando la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista,
juslificante de la aptitud de éste y especificando el porcentaje de
subcontratacion que supone, respecto al contrato adjudicado y en relacion
con el resto de subcontrataciones realizadas, de manera que la PROPIEDAD
pueda saber en todo momento, si se cumplen los porcentajes de
subcontratacion establecidos en el contrato. Asimismo, junto con el escrito
mediante el que se dé conocimiento a NUEVO ARPEGIO, S.A. del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratisia no
se encuenira inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del
TRLCSP. Dicha acreditacion podré hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 228 y 228 bis del TRLCSP, el
adjudicatario debera abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado entre ambos dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el citado articulo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento de esta obligacidon por el
Contratista, éste remitira a NUEVO ARPEGIO, S.A. una relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
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cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacidn o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar en cualquier
momento a requerimiento de NUEVO ARPEGIO, justificante del cumplimiento
de los pagos a aquellos, dentro de los referidos plazos legales

La infraccidn de las condiciones establecidas, respecto a la subcontratacion, se
consideran esenciales para la ejecucion del contrato y podra dar lugar a la
resolucién del contrato o a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta el
50 por 100 del importe del subcontrato.

En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a NUEVO ARPEGIO, S.A.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC), y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D.
1109/2007). A tal efecto el contratista habra de presentar el certificado de estar
inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista
debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion
habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Empleo, Mujer e
Inmigracion de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesio en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo
dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en ia Ley de
Infracciones y Sancicnes en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

CAPITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de |a obra.
Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el
numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.
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La medicidn de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratisia presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamentae ocullas, el contratista estad obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccidn pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribiré
el contralista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Director de la obra, scbre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procedera a la valoracidn de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracidn, obtenido en la forma expresada en el parrato anterior,
se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesio base de
licitaciéon y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la certificaciéon
mensual, la que se expedira obligatoriamente en el plazo de diez dias siguientes al
mes que corresponda.

La forma de pago de las certificaciones se llevara a cabo segun lo previsto en el
apartado 19 de la Clausula 1 del presente pliego.

No se devengaran los inlereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
hasta que no haya producido una demora en el pago por un plazo superior a treinta
dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, de conformidad con lo
establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Fara gue haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
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Registro de NUEVO ARPEGIO, S.A., en tiempo y forma, segun lo previsto en el
apartado 19 de la Clausula 1 del presente pliego.

En todo caso, ias certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de
abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las
obras que comprenden, y a resultas de la certificacién final de las obras ejecutadas,
que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y a
cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones 1écnicas particulares del proyecto. En su
defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de
obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en
la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con
el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, si asi se especifica en el apartado 19 de la Clausula 1, previa
peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacion de las mismas seran fijados por NUEVO ARPEGIO, S.A., previa

audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 20 de la
Clausula 1 del presente pliego.

Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
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Son de cuenta del contratista cuantos gastos e impuesios, se deriven de la
gjecucion de las prestaciones objeto del contrato, incluidos entre otros los anuncios
de licitacion y de adjudicacidn, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier
medio de comunicacion, los de gastos de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como cuantas licencias, impuestos,
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por presiacion de servicios
urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y foda clase
de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si
este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Los permisos finales, boletines y demas documentaciéon necesaria para la
legalizacidn de las obras y sus insialaciones deberan estar a disposicion de NUEVO
ARPEGIO, S.A. en el acto de la Recepcidn.

Si por motivos ajenos a NUEVO ARPEGIO, S.A. se produjese algin retraso en la
obra y fuese necesaria la ocupacion anticipada del edificio sin estar finalizada la
totalidad de las obras, la empresa constructora correra con los gastos derivados de
los suministros de agua, energfa eléctrica y combustible para la calefaccion durante
el periodo de funcionamiento, hasta la legalizacion y contratacion de las
instalaciones.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion y adjudicacion del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusion, se encuentra
especificado en el apartado 21 de la Clausula 1 al presante pliego.

£l contralista esla obligado a contratar siguiendo las instrucciones de la propiedad y
costear las acciones divulgativas que se programen por la Comunidad de Madrid en
la obra y con motivo de la ejecucidn de las mismas, tales como presentacién del
proyecto, primera piedra, visita de obra e inauguracion, hasta el importe maximo
especificado en el apartado 24 de fa Clausula 1.
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Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pélizas de seguros
que estime convenientes el érgano de contratacién. Su determinacién y momento de
entrega se contienen en el apartado 14 de la Clausula 1 al presente pliego.

El contratista, para la redaccién del Plan de Seguridad dispondra de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacién del contrato. Emitido el
correspondiente informe por et Coordinador de Seguridad se dispondra de un plazo
complementario de 5 dlas para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por NUEVO ARPEGIO, S.A. antes del inicio de |la obra.
Si durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, debera redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo maximo de 15 dias.

En cuanto al Programa de Trabajo, el contratista debera presentar el Programa de
Trabajo en el plazo de quince dias, contados desde la fecha de formalizacion del
contrato y debera ajustarse al programa presentado para su valoracion, indicando
los plazos mensuales adaptados a la fecha de! comienzo de las obras. Este
Programa debera llevar la conformidad del Arquitecto Director de las obras para su
aprobacion por NUEVO ARPEGIO, SA.

El ritmo de las obras podra ser superior al previsto por las anualidades contractuales
sin que por ello la empresa adjudicataria genere cualquier derecho de cobro
anticipado por estas causas.

=l contratista tendra la obligacion de poner a disposicidn del Coordinador del
Proyecto y del Director de la Obra el uso de una sala de trabajo dotada de los
equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, hasta la
terminacion de las obras.

El contratista tendra la obligacion de colocar un cartel informativo de 1a obra (m.1)
sin inclusién de imagen descriptiva de la misma y de un tamano de 2.000 x 1.600
mm., horizontal o vertical; en soporte de chapa de acero galvanizado y segun el
disefio, maquetaciéon de contenidos, logotipos corporativos, colores, etc., que les
vendra especificado en un archive Pdf, que le sera facilitado en el momento de la
firma del contrato.

El contratista, posteriormente, debera remitir a la Oficina PRISMA de NUEVO
ARPEGIO, S.A. la propuesta final del cartel a colocar en obra, teniendo muy en
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cuenta que su realizacion grafica debe garantizar una duracion minima de dos anos,
mediante archivo informético Pdf, para su supervision y aprobacion definitiva.

La ubicacion del cartel en obra se decidira por la Direccion Facultativa y el
Coordinador de NUEVO ARPEGIO, S.A., conciliando la eficacia en la visualizacidon
del elemento, que no perjudique el paso de personas o vehiculos y que no suponga
ningun tipo de peligro para personas y bienes muebles e inmuebles.. Una vez
colocado dicho cartel hara llegar una fotografia lo mas descriptiva posible.

Los gastos de produccién, colocacion, mantenimiento de los carteles durante la
obra, y retirada del cartel a la liguidacion del contrato, seran por cuenta del
contratista. El cariel debera ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidacion de
las obras.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellias.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona gue ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a
que se refiere la Clausula 24 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. lgualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos as{
como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la
clausula 33 dei Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en
las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 de la
Clausula 1 al presente pliego, el caracter confidencial de la informacién a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba sar tratada como tal.
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El contratista vendra obligado a cumplir cuantos compromisos econdmicos,
técnicos, personales o contractuates hubiese asumido en la realizacién de su oferta,
en especial, en materia de subcontratacién y de personal y medios adscritos a la
obra, en la documentacion técnica a presentar en relacién con los criterios objetivos
de adjudicacion. El incumplimiento de estos compromisos serd causa de resoluciéon
del contrato, o de sancion o penalizacion con cargo a la garantia definitiva del
contrato, a criterio del érganc de contratacion.

Los medios ofertados en la documentacion base para la licitacién del concurso
correspondiente deberdn ponerse a disposicion desde el inicio de las obras y
mantenerlos incorporados a la misma hasta que el Director de las obras anote lo
contrario en el Libro de Ordenes. Cualquier variacion sobre la propuesta debera ser
autorizada por el Coordinador de la obra.

Entre el personal del contratista es de obligado cumplimiento la existencia de un
Delegado y de un Jefe de Obra, que debera poseer la titulacién profesional y la
experiencia necesaria para la obra.

El Jefe de obra, debera poseer 1a titulacion profesional y la experiencia suficiente en
obras de caracteristicas analogas a ia licitada a las que el contratista, como licitador,
se comprometié en la Memoria constructiva de la solucion elegida por NUEVO
ARPEGIO, S.A., para la adjudicacion de la obra, y su dedicacion a la obra sera
exclusiva desde el inicio hasta la recepcion.

Respecto a lo anterior, resulta conveniente insistir en que el cargo de Delegado
puede recaer en la misma persona que ocupe el cargo de Jefe de obra.

El contratista debera comunicar a NUEVO ARPEGIO, S A a través del Director de
Obra, ios nombramientos de su Delegado y de su Jefe de Obra, acompanando los
"curriculum vitae" correspondientes, con el fin de que NUEVO ARPEGIO, SA,
pueda comprobar que las personas, dque ostentaran dichos cargos, cumplen las
condiciones de titulacion profesional y de experiencia, a las que se comprometio el
contratista, cuando era licitador.

Asimismo, junto al nombramiento del Delegado, el contratista aportara el visado del
mismo, expedido por el Colegic Profesional espanol correspondiente, o, en el caso
de contratistas extranjeros, cuyo Delegado no ejerza en Espafa, el visado, o
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documento equivalente, expedido por la Institucion profesional homologa al Colegio
Profesional espafiol correspondiente, en su pais de origen.

Los cometidos, las capacidades y las obligaciones del contratista, de su Delegado y
del resto de su personal de obra, asi, como, las facultades de NUEVO ARPEGIO,
S.A. respecto del citado personal del contratista, seréan, con caracter general, y entre
otros, los especificados en las clausulas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Pliego de Condiciones
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en todo lo que no se opongan
al clausulado del presente pliego.

El contratista empleara en la obra dnicamente el personal especificado en la oferta.
NUEVO ARPEGIO, S.A., tendrd autoridad para rechazar o exigir la retirada
inmediata de todo o parte del personal del contratista que, a su juicio, tenga un
comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, 0 sea
incompetente para la realizacidon de los trabajos.

Control de calidad

A firn de garantizar la calidad de las obras durante su ejecucion, el contratista viene
obligado a observar el control de calidad de las mismas. Dicho control de calidad
gsupondra un porcentaje del 1% del Presupuesto de Ejecuciéon Material del Proyecto,
sin afectacion de la baja ofertada en su caso y correra a cargo del contratista sin
derecho alguno a reembolso, sea cual fuare el resultado de los andlisis y ensayos
ejecutados.

La Direccion Facultativa hara entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento de
la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccién (en adelante,
FF1), comunicandolo a su vez a la Fropiedad para la obtencion de su visto bueno.
Diche PAC o PPI debera contener suficientemente especificados los tipos, alcances
y volomenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el numero total de lotes y
ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de las
unidades de gjecucion de ias obras.

Los materiales empleados en las obras deberan ser analizados y contrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran
derivarse defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los maleriales de la obra, procederan de fabricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.

Cumpliran con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego
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de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechandose los que a juicio de la
Direccion Facultativa no los rednan, para lo cual y con la debida antelacién, por
parte del Contratista, se presentaran a la Direccion Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la que no se
autorizara su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos.

El contratista propondra a la Direccion Facultativa una terna de empresas
autorizadas para la realizacion de Control de Catidad en Obra, siendo indispensable
que dicha autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el
PAC o el PPl Quedaran automaticamente excluidos del proceso de seleccion
aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacién expresa para alguno de los
ensayos. La Direccidn Facultativa y la Propiedad elegiran a uno de los laboratorios
de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidn Facultativa observase defectcs de forma o alguna
circunstancia que pudiera alerarla de la falta de calidad exigible en algun elemento,
podra instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre dicho
elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPI superior al 1% del Presupuesto de Ejecucion
Material o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo
cofrera a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto,
corriendo a cargo de la Propiedad en caso contrario.

Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar |la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantila de la
empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42.1, del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de |la personas con discapacidad y de su inclusién social, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.
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La asuncién de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable
que se cita en la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de ests
pliego, sobre n® 1 “Documentacion administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa
a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar ante el érgano de contratacion
cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo
caso antes de la devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la referida
obligacldn. La acreditacion del cumplimiento de la referida obligacion se efectuara
mediante la presentacién anie el 6rgano de confratacion de los siguientes
documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantila y copia compulsada de los contratos celabrados con
trabajadores con discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencién
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencidn de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por &l
que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamenio de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa requladora de la
subcontratacion en el sector de |a construccion: LRSSC y R. D.11098/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucién del contrato,

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del emples, condiciones de trabajo y prevencidn de
riesgos laborales vigenies en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,
7 plantas 2* y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax
91420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
proteccitn del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspeclos Ambientales publicada en el apartado de Informacidn General
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del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(hitp://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdémica que figura como Anexo | al presente pliego
se hara manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

Clausula 37. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de ja Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la gjecucion de la obra.

£l contratista, con una antelaciéon de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Dentro del mes siguiente a realizacion del objeto del contrato, con caracter previc a
la recepcion, la obra serd objeto de una inspeccion a la que acudira un
representante del contratista, un representante de NUEVO ARPEGIO, S.A., un
representante de la Direccidon General de Cooperacion con la Administracion Local
y la Direccion de la obra.

De esta inspeccidn previa a la recepcién se extendera un Acta en la que se haran
constar todas las circunstancias que se consideren cporiunas en relacion con dichas
obras.

Clausula 38. Recepcion de la obra. .
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El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién de NUEVO ARPEGIO, 5.A., |a
totalidad de su objeto,

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a |la recepcién de la misma.

Tras la inspeccion de la obra que realicen la Direccion de la Obra, los
representantes del contralista, de NUEVO ARPEGIO, 5.A. y de la Direccion General
de Cooperacion con la Administracion Local, en su caso, se procedera si se ha
realizado dentro de los términos del mismo y a satisfaccidon de la propiedad,
mediante acto formal a la recepcion del objeto del contrato.

La recepcion realizada por NUEVO ARPEGIO, S.A. se entiende hecha por cuenta
de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la transmision de disposicién que en su
caso realice la Comunidad de Madrid a los Ayuntamientos beneficiarios.

Si se considera que las obras rednen las condiciones debidas, se daran por
recibidas, levantandose, al efecto, el Acta comespondiente por quintuplicado,
quedando un ejemplar en poder del contratista, otro en el del Director de la Obra, &l
tercero en el represente de la Comunidad de Madrid, el cuarto en el del
representante del Ayuntamiento y el guinto en el de NUEVO ARPEGIO, S.A.,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién el director de Ia
obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando noftificado el
contratista para dicho acto.

Si las obras no redunen las condiciones necesarias para proceder a su recepcion, se
hara constar asi en el Acta, y el Director de |la Obra sefalara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar
aquéllas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no hubiese efectuado las
subsanaciones requeridas en el Acta, podra concedérsele otro plazo improrrogable
o declarar resuslto el contrato por causas imputables a la contrata, con pérdida de la
garantia definitiva.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de NUEVO
ARPEGIO, S.A. le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias,
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formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano
de contratacion.

En las obras de edificacidén a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara
al director de obra una copia del Libro de Subcontratacidn debidamente
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 40. Medicion generat y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidon general con
asistencia del contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto y a redactar la cerificacidn final, que debera ser aprobada por NUEVO
ARPEGIOQO, S.A. dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y
que sera abonada, en su caso, ai contratista dentro del plazo de treinta dias a partir
de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato.

Simultaneamente a la Liquidacion, el contratista entregara a NUEVO ARPEGIO,
S.A. un Proyecto de Liguidacion de las obras donde se refleje el estado real de 1as
mismas y constara de Memoria, Planos y Presupuestos, debiendo tener el Visto
Bueno de la Direccion de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberan figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figuraran las mediciones reales de obra
y los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacion se entregaran en secporte informatico, de la siguiente
manera:
» Memoria en formato Microsoft WORD 2000 o posterior.
¢ Planos: AUTOCAD 2000 o posterior.
e Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL 2000 o cualquier otre programa
compatible.
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La Propiedad suministrara al Contratista el pliego de bases del soporte informatico
para la realizacién del PROYECTO DE LIQUIDACION.,

Clausula 41. Plazo de garantla y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y sera sl
indicado en el apartado 23 de la Clausula 1 al presente pliego. Los gastos de
conservacién y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
juicio de NUEVO ARPEGIO, S.A., descuidase la conservacion y diere lugar a que
peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el daiio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelacion de
la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. No obstante, si la
obra se arruina por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contralo por parte del contratisla, éste respondera de los dafos y perjuicios que se
manifiesten durante el plazo de quince anos.

Si el informe no fuese favorable y los defeclos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el
plazo de garantia, el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratisia para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho
a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra
0 su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal
de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos
y consecuencias propios del acte de recepcién de la obra y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan, se debera levantar el correspondiente acta de
comprobacion de las cbras.

Clausula 42. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre |la garantia definitiva y una vez transcurrido el plazo de garantia
de las obras determinado en el apartado 23 de la Clausula 1 al presente pliego, se
procedera a la devolucién de aquélla o a la cancelacién del aval, de oficio o0 a
instancia del contratista.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo
indicado en el apartado 15 de la Cidusula 1 al presente pliego respecto de la
cancelacién parcial de |la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Los vicios ocultos y o defectos detectados durante el plazo de garantia de las obras,
una vez recepcionada la obra objeto del contrato por el Ayuntamiento destinatario,
podran hacerse valer frente al contratista, indistintamente por NUEVO ARPEGIC,
S5.A. o por el Ayuntamiento que los haya detectado, quien podra, luego de
comunicar la incidencia a NUEVO ARPEGIO, S.A. solicitar directamente del
contratista su reparacion, sustitucion o adecuacion perlinentes, sin perjuicio de que
si fuese menester ejecutar la garantia definitiva prestada por el contratista, por no
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alender estos requerimientos, serd solamente NUEVO ARPEGIO, S.A. quien, a
instancia propia o del Ayuntamiento afectado, solicite la ejecucion de dicha garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios durante el téermino de quince
anos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del conlratista.

Clausula 44. Resolucién del confrato.

Ademas de las causas de resolucion del contrato recogidas en los articulos 85, 212,
223 y 237 del TRLCSP, podran motivar la resolucién del contrato a juicio de NUEVO
ARPEGIO, S.A., las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar exigidos en el

pliego.

- La manifiesta incompetencia en la gjecucion de las obras,

- El incumplimiento de los requisitos de calidad consignados en el Proyecto.

- El abandono de los trabajos objeto del contrato y prestaciones inherentes o
la falta de diligencia debida en la gjecucion de los mismos.

- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de
subcontratacian.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion.

- El incumplimiento de la obligacidn del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los gue tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratisia de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccidn y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido
objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de
dicha Ley.

- La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados conforme al contrato o la posibilidad cierta de produccién de una
lesion grave al interés publico de continuarse ejecutando la prestacion en
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esos términos, cuandc no sea posible modificar el contrato conforme a lo
dispuesto en el presente pliego.

En tales casos, el Director de Obra viene obligado a dar cuenta por escrito de las
anomalias producidas al érganc de contratacion de NUEVO ARPEGIO, S.A., |
quien, después de su comprobacion en expediente sumario, resolvera.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contralacion de NUEVO
ARPEGIO, S.A. de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante
procedimiento tramitado en la siguiente forma:

1°.- Informe del responsable técnico del contrato.

2°.- Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido a retrasos en la constitucion
de la garantia o en la ejecucién del servicio.

3°.- Propuesta del érgano de contratacion.

4° - Audiencia det contratista por plazo de diez dias naturales, caso de propuesta de
oficio.

5°- Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista ¢ asegurador si se propene la
incautacion de {a garantia.

6°.- Acuerdo de resolucién, en su caso, del érgano de contratacion.

La resolucién de! contrato por causas imputables al contratista determinara
automaticamente la pérdida de la garantia definitiva, mediante su ejecucién,
debiendo el contratista, ademas, indemnizar a NUEVO ARPEGIO, S.A., los dahos y
perjuicios ocasicnados en 1o que excedan del importe de la garantia.

Notificado el inicio del procedimiento de resolucién del contrato al contratista, éste
tendra el mencionado plazo de diez dias naturales desde la recepcidn de la
notificacién, para manifestar su discrepancia, entendiéndose conforme con aquelia
de nc¢ hacerlo.

Trascurrido dicho plazo, el organo de contratacién de NUEVO ARPEGIO, S A,
acordara fundadamente lo procedente sobre la resolucion del contrato. Si se
acordase la resolucidon, el contratista debera abandonar la obra y retirar las
instalaciones auxiliares y el equipo aportadeo a la ejecucion de la misma, en el plazo
que al efecto se fije en el acuerdo de resolucidn, a propuesta de la direccion de
obra.
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Tras la notificacion de la resolucién del contrato, se paralizaran las obras y se
procedera a su recepcion en el estado en que se encuentren, con citacion de las
partes, dandose lugar a la comprobacién, medicion y liquidacion de las obras
realizadas con arreglo a proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del contratista.

NUEVO ARPEGIO, S.A., tras la formalizacion del Acta de Recepcion, tomara
posesion de las obras, incluyendo materiales, herramientas y medios auxiliares que
en ellas se encuentren, y que figuren relacionados en el Acta o se relacionen en
documento firmado por las paries. NUEVO ARPEGIO, 5.A., podra continuar las
obras hasta su finalizacion, utilizando los procedimientos que considere oportunos.

El contratista renuncia por la suscripcion de este pliego a cualquier tipo de
proteccion posesoria.

Dentro del mes siguiente a la recepcion de las obras, se procedera a la liquidacion
final de las mismas con cilacion de las partes. La valoracion de los gasfos
producidos en esta terminacién de la obra, sera efectuada por la Direccién de la
Obra. El abono del saldo que arroje la liquidacion final por la parte a quien
corresponda, sera hecho efective mediante un pagaré con vencimiento a sesenta
dias.

Las incidencias gque surjan entre NUEVO ARPEGIO, S.A. y el contratista, con motivo
del contrato, se resolveran por aquella en expediente contradictorio.

Las resoluciones que dicte NUEVO ARPEGIO, S A. serdn motivadas, notificdndose
al contratista interesado, por cualquiera de los medios procedentes en Derecho.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los
articulos 213, 224 del TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo
dispuesto en los ariculos 225 y 239 del TRLCSP, en ambos casos con caracter
supletorio y en lo gue no contradigan lo dispuesto por este pliego.

Clausula 45. Facultades de NUEVQO ARPEGIO, 5.A. y Tribunales competentes,

De acuerdo con lo eslablecido en la clausula segunda del pliego, este confrato tiene
caracter privado. El drganc de contratacion tiene la faculiad de resolver cuantas
cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion,
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modificacién, efectos y extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
senalados en la Ley y en el presente pliego.

Las demas resoluciones que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus
facultades seran inmediatamente ejecutivas, por 1o que las controversias surgidas,
en la aplicacion e interpretacion del contrato se someteran a los Juzgados vy
Tribunales de la ciudad de Madrid con renuncia expresa por los licitadores a
cualquier fuero especial que pudiera corresponderles.

Madrid, a 09 de enero de 2015

CONFORME

POR NUEVO ARPEGIO, S A.
EL AJDUDICATARIO

rancisco Labayen Latorre Juan:'Rarp gfﬁate Garcia
Consejero Delegado nte
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

A e | et ey e L s e R AR G , con DNI ndmero
i B0 NOMbre (propio) o actuando en representacién de (empresa
a que representa) ...... ean CGHERNIF: et con domiciio en

N o D AR R T s calle
R e s s TV e consultado el
anuncio de licitacion del CONratd dB. .. .....oiiiiiirin et viiecnearirnsseriareasrassrnes ,
publicado en (BOCM, BOE, DOUE) el dia ....... de ... de ............. y enterado de

las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones tecnicas particulares, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccidon del empleo,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio
ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las
siguientes condiciones:

(Base imponible): euros
VA auros
Importe total de la oferta: euros

Fecha y firma del licitador.

AL ORGANO DE CONTRATACION DE NUEVO ARPEGIO, S.A.

Nota: Documento a incluir en el sobre n® 2, “Proposicién Econdmica”
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ANEXO I
MODELO DE AVAL

Laentidad.........................ool {razén social de la entided de crédilo o sociedad de garantla
raciproca), CIF. ..o e , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
..................... . en la calle/plaza/avenida......................................, CP................., ¥y en su
nombre (nombre y apellidos de 10§ apoderados).........ccooiiiccieiiiee e con poderes

suficientes para obligarie en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se reseiia en la
parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apeliidos © razén social del avalado).............oi ,
NIFICIF. ..., en virtud de lo dispuesto por (norma/s y artlcuios/s que impone/n la
constitucidn de esta garantfa)............................. para responder de las obligaciones siguientes
{detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por ef garantizado, con indicacidn de las posibles
prorrogas previstas en el confrafo)............... , ante NUEVO ARPEGIO, S.A. ............ccovviiinn.
ceeporimportede (enfetrayencifral.. oo euros.

La enfidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2
del Regiamento General de |a Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa ai beneficio
da excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de Madrid o
NUEVO ARPEGIO, S.A., con sujecidn a los términos previsios en la legislacién de contralos de las
Administracionas Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja
Ganeral de Depésitos.

El presents aval estard en vigor hasta que NUEVO ARPEGIO, 5.A. o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello autorice su cancelacidn o devolucién de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

El presenle aval ha sido inscrito en esla misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMEIO...ove e vieie e,

............................... {Lugar y fecha)

................ (Razdn social de la entidad)

.................. (Firma de fos apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO

Nota: Este documento es de presentacidn obligatoria en el sobre n® 1 “Documentacidn
Administrativa”, como garantla provisional.
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ANEXO iil
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEr. ..o iiens

La entidad aseguradora (1)........ R by ~&n adelants asegurador, con domiclllo (a elecios de
notificaciones y requanmien{os) en ............ caile e Y OIF debidamanta
represantada por D. (2)... * i ch purdﬂras suficientes para obligarle en esls acta,
segun resulta de la I.»Ebrlflcacltbn da Ia repr&senlaﬁm du Ia parie infanor de este documento
ASEGURA

A3) .. i iiiieieiiieen NIFICEHF e, B cOnCEpio de tomador de sequro,
anta { )NUEVD ARF.EG-’O, 54, en adalante asagumda hasta el imporle de
KB . < s b L - e N RS o 6 SRR (en cifra y lelra)... ....Euros, en los lamminos vy
condiclones establecidos en la Lay da Contratos del Seclor PL'lincu nDI‘I‘HﬂﬁUE de desamollo y pllego da
cldusulas administrativas parficulares oor la que se rige & contrato (6).. viariog 80 GoONceplo da
garantia (7). ..o, para responder de las obligaciones, p&na1h:!ddﬂs y dem#ds gaslos que se

puedan darivar conforma a 1as normas y demas condiclonss administrativas precitadas frente al asagurado.

El asegurndor declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigldos en el an. 57.1 del
Raglamanto Goneral de la Loy da Contratos da las Administraciones Publicas

La falta de pago de la prima, sea dnica, primera o siguignias no dard derecho al asegurador a resolver @l
contrato, nl éate quedard extinguldo, nt la cobartura del asegurador suspandida ni ésta liberado de su abligacian,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El azegurador no podrd oponer al asegurade las excepeiones que pugdan corrasponderle contra el tomador del
SEgUro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requermiento de la Comunidad de
Madrid o NUEVD ARPEGIO, §.A., en los términcs establecidos en la Ley de Contratos del Seclor Publico y
noammas de desamollo.

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que NUEVO ARPEGIO, 5.A. o qulen en su nombre sea
nabliitado legalmente para ello, autorice su cancelacldn o devolucion, de acuerdo con lo establecico en la Lay de
Conlralos del Secior Pablico y legisiacion comgplementaria.

B e B s [ [ R | de...........

Firma:
Asegurador

"v'EHtF'C:‘\E|O-'H DE LA REPR EEENTAE[ISIN POR EL SERVICIO JURIDIGO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

{ PROVINCIA FECHA CoDIGD

Instrucclonos para la cumplimentaclén del medalo:

(1) Se oxprosard la razdn social complata de la enfidad asaguradora.

{2) Mombre v apallidos del apoderadols

(3) Mombire y apellidos/irazon social del lomador del ssguro.

(4) Organo de contratacian.

(5) Impona por el que s constiluye el segura,

(6) Identificar individualmanta de manera suficiente {(naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual & prasta
la eaucidn, con indicacidn de las posibles prormogas previstas en el contrato.

(7} Expresar la modalidad de seguro de que se frata: provisional, definitiva, ate, Caucion.

{(8) Autoridad a cuya disposicion sa constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presenlacidn obligatoria en el sobre n® 1 “Documentacion
Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR
CON EL SECTOR PUBLICO, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO
TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

DJDAA o e RS SRR . e , con DNI/NIE ...................
en nombre propio o] an representacién de la empresa
............................................... , con CIF n° ..................., en calidad de
DECLARA:

|- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como
el firmante, no se halilan comprendidos en ninguna de las prchibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, en los términos y condiciones previstos
en el mismo, en la Ley 14/1895, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladcra de 1a Hacienda de la Comunidad de Madrid.

l{.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las
tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE NUEVO ARPEGIO, S.A.

Nota: Esta declaracidn responsable deberd ser suscrita por el drgano de direccion o representacién
competente de la emprasa o sociedad, salvo gue ésta opte por otro de los medios previslos en el
articulo 73 del Real Decreto Legisiativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texlo
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DRa........ccoeee s e en nombre propio o en representacion de la
OETEITEIEE yosnwichons oms m ok 0 i = MR SRR 4 RS T s wi oo L LE N® o e ,
encalidadde .........c.ccoovviiiniinn . e

DECLARA.

CQue, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia de! mismo, asume
la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 0 mas
trabajadores, de acuerdo con el articulo 42.1, del Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de la personas con discapacidad y de su inclusion social, o la de adoptar
las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el érgano de confratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento

durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva.

EN ceeiinrrrerenrnnsnnsenssnll wiseens QO voriersnesansnenser 38 20, ..

Firmado:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE NUEVO ARPEGIO, S.A.

Hota: Indlguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VI
MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE

DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES
1

D/D2 ... Bt e 4 cen b e era e enteseenee ves et E e van e eeseneneeniereans .. en calidad de?
.......................................... con DNI/NIE n.% ..................., en nombre propio © en
representacion de la emMpresa ... , con
CLFi e, . inscrita en el Registro de Licitadores de °............., con el
ne ... , al objeto de participar en la coniratacion denominada
............................................................................................... convocada

por NUEVO ARPEGIO, S.A. de acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del
Reglamento General de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, bajo su
personal responsabilidad,

AUTORIZA el acceso a la informacién contenida en el Registro de Licitadores, y

DECLARA:*

DA) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores
no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que sé corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas datos
sin ninguna alteracion respecto del contenido det Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracién es de presentacion obligatoria en cada licitacion.,

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 indiquese la Administracién correspondiente

4 Las opciones A) y 8) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.

" PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES, PROCEDIMIENTO ABIERTO OBRAS.CRITERIO PRECIO
CAJ/0811.145.04/02/C. TORRELAGUNA MADRID

75



PLIEGD DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL COMTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL
FROYECTO "ACONDICIONAMIENTO DEL ENTGRNO DE LA PLAZA DEL MAYC®"EN TE_}EHELAGUHA. MADRID

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO

EMPRESARIAL

DJDAA. i ioiiiiiiisniianiainnene. B0 NOMBre propic o en representacion de la
BINDIBSR: (ot vismrsnhainsimsvsiaarr s oo 2O BLE. P sisivasiees ,
encalidadde ..............coocoiiini, T,

DECLARA:

|- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
Proyecto “............ ..." la empresa que representa %

| |A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cadigo de Comercio.

i' B) Pertenece al GRUPO | ]. al encontrase en alguno de los supuestos
~ del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacion de la normativa legal vigenle, olras empresas del Grupo,
pueden optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la
adjudicacion del contrato, presentandose a la presente licitacién las siguientes
empresas del Grupo | l.

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86,

se relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo [

]

BN vawinmmarim i ol s o[- FY P N p SRR | oL | LT

Fdo:

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el sobre n® 1 “Documentacién
Administrativa”.

1 Indiguese la representacidn que ostenta el declarante en la empresa,

2 Eslablezea y cumplimente debidamenie en forma que se indica la opecidn que corresponda.
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ANEXO VIH

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR
PUBLICO Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO CONVOCADO POR NUEVO ARPEGIO, SA. PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA D& EJECUCION DEL PROYECTO DE

7]

..............................

D Dma , con DNINIE ... en
nombre propio o en representacion de la empresa ... , con
CIFn®. ... sencalidad de ... e
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con el Sector Publico y de los requisitos previos necesarios para participar en el
procedimiento convocado por NUEVO ARPEGIO, S.A. para la adjudicacion del contrato de
obra de ejecucién del proyectode “.................................." establecidos en la Clausula 12
del Pliego de Clausulas Particulares.

Il.- Que la presente Declaracion responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Clausula 12 del Pliego de Clausulas Particulares y que de resultar
a nuestro favor la propuesta de adjudicacién se acreditara anle el rgano de contratacion de
NUEVO ARPEGIO, S.A,, previamente a la adjudicacion, la posesién y validez de la referida
documentacidn, en el plazo y forma establecidos en la Cldusula 15 del citado Pliego.

M.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios Indicada en
ja Clausula 12 del Pliego de Ciausulas Particulares en cualquier momenio anterior a ia
adopcién de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del 6rgano de contratacion
de NUEVO ARPECIO, S.A.

IV.- Que esla Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuestc en la Clausula 12
del Pliego de Clausulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE NUEVO ARPEGIO, S.A.

Nota: Esta declaracidn responsable es de presentacién obligatoria en cada licitacion, dentro
del sobre n® 1 “Documentacion Administrativa”.
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