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1.- INTRODUCCION

1.1.- OBJETO

El Canal de Isabel I, en el marco de la politica de sostenibilidad medioambiental de la
Comunidad de Madrid, una vez finalizado el Plan 100% de Depuracion, ha puesto en
marcha el Plan Madrid Depura, dentro del cual se ha venido desarrollando un Plan de
Reutilizacién para la sustitucién gradual de los suministros actuales para riego
permitiendo la implantacion de nuevas zonas verdes asociadas al desarrollo
urbanistico y usos alternativos, reservando asi los recursos de agua de consumo
humano y aguas subterraneas para el abastecimiento, de conformidad con las
directrices de la Ley de Aguas (Ley 29/1985, de 2 de agosto modificada por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio), de! Plan Hidrolégico de la Cuenca del Tajo
(RD 270/2014 de 11 de Abril) y el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre sobre la
reutilizacién de aguas depuradas.

Para la puesta en funcionamiento del sistema de suministro con agua regenerada
previsto en cada uno de los municipios que integran el Plan, se hace necesario para
cada servicio de cada municipio, la elaboracion de un estudio resultado de las visitas
de reconocimiento y de la informacién aportada por los técnicos municipales. Una vez
aprobado este estudio, se procederd a la ejecucion material de las obras descritas en
éste, al objeto de permitir el suministro con agua regenerada y garantizar en todo caso
la total independencia entre las redes de agua regenerada y de consumo humano.

No es objeto de este Pliego, la ejecucién de las acometidas de agua regenerada o de
consumo humano a los parques, zonas verdes y usos alternativos; ni su condena, que
seran realizadas a su costa, por el Canal de Isabel Il. Es objeto del Pliego, la conexién
de esa acometida a la red de riego interna y todos los trabajos intramuros que sean
necesarios realizar para permitir el suministro con agua regenerada y garantizar la
separacion de las redes de agua de consumo humano y agua regenerada.

2.- AMBITO DE ACTUACION

El &mbito de actuacién objeto del contrato se extendera a los municipios previstos de:
Getafe, Coslada, Leganés, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, Torres de la Alameda, El
Escorial, Mejorada del Campo, Villalbilla, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos,
Fuenlabrada, Valdemoro, Majadahonda, Arroyomolinos, Villanueva del Pardillo,
Navalcarnero y Algete. Podran incorporarse o descartase otros municipios de
acuerdo con el Plan de extension del suministro de agua regenerada segun vayan
finalizando las obras de los terciarios y la red de agua regenerada a lo largo del
contrato.

Los proyectos de construccién para suministro de agua regenerada para riego en
estos municipios, dardn cobertura de riego con agua regenerada, a una superficie
conjunta aproximada de 630 Ha correspondientes a 180 parques.

A lo largo del desarrollo de este contrato también se estudiaran y evaluaran para usos
alternativos otros puntos de suministro de uso alternativo de caréacter industrial o
agricola. En caso de resultar viables, también se contempla la realizacién de los
trabajos de conexién y comprobaciones necesarias para el suministro de agua
regenerada en estos usos.
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3.- DIRECCION DEL PROYECTO

El Canal de Isabel Il, designard un “Responsable del Contrato” y a su vez, el
Adjudicatario designara un representante responsable a todos los efectos técnicos y
administrativos, el cual deber4 ser aceptado por el Canal de lsabel Il. Este
representante, con capacidad para decidir sobre cuestiones del contrato, debe
justificar experiencia en trabajos similares y se le denominara “‘Delegado del
Adjudicatario”.

4.- MEDIOS A DISPONER POR EL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deber4 disponer de cuantos medios humanos con capacitacién
suficiente y materiales, bien propios o subcontratados, sean necesarios para los
trabajos de campo previos, para la redaccion de los estudios y la ejecucién de los
trabajos objeto del Pliego y descritos en el PCAP en el apartado 5 del Anexo |.
solvencia técnica.

En concreto el adjudicatario debera disponer de:
4.1.- ESTRUCTURA DE PERSONAL

El Delegado del Adjudicatario, designara un Jefe de Proyecto que seré el responsable
de la marcha de los trabajos ante el Responsable del Proyecto, y debera poner a
disposicion del estudio todos los recursos humanos y medios técnicos necesarios
para prestar satisfactoriamente los servicios contratados, con la estructura inicial
siguiente:

Delegado del Adjudicatario

Jefe de Proyecto

Responsables de estudios

Responsables de obras del parque
Encargados de preprueba y separacién de redes
Encargados de obras

Delineantes

Brigadas méviles de obra y mantenimiento
Recurso Preventivo

Equipos de apoyo en obras y mantenimiento
Coordinador de Seguridad y Salud

Esta estructura organizativa inicial debera ser, en todo momento, la mas adecuada y
estara sujeta a las modificaciones o cambios necesarios para la mejor prestacion de
los servicios contratados. :

El Adjudicatario debera disponer todos los equipos necesarios para alcanzar el
rendimiento fijado por el Canal de Isabel |l, incluidas todas las actividades de
documentacion, identificacién, disefio, ejecucion de las obras de adecuacion e
identificacién cartogréfica de las acometidas a las zonas verdes objeto del contrato.
Es posible que algunos trabajos queden parados por instrucciones del Ayuntamiento,
concesion de licencias o ejecucién de acometidas, una vez solventados estos
problemas, deberan reanudarse los trabajos inmediatamente por el Adjudicatario sin
ningun pretexto.
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El _rendimiento orientativo filado serd de 60 parques al afio ejecutados,

considerandose un parque finalizado con la puesta en servicio. Los incumplimientos y
penalizaciones del contrato vienen fijadas en el Apartado 9 del Anexo | del PCAP.

Se considera incumplimiento de las prescripciones establecidas en este Pliego y, sera
objeto de posible resoluciéon del contrato, el no sustituir de inmediato, en caso de
enfermedad, vacaciones u ofras circunstancias, a cualquiera de las personas
adscritas al presente contrato.

La empresa adjudicataria, facilitard a Canal la relacién completa con todos los datos
de identificacion del personal asignado a este contrato, con la obligacién de notificar
de inmediato cualquier cambio que se produzca en el personal, indicando los motivos
del mismo.

Canal de Isabel |l, se reserva el derecho a poder solicitar, por su parte, que sea
sustituido algun trabajador siempre que a criterio del Responsable del contrato, no
cumpla con el rendimiento esperado en el trabajo o existan causas en su forma de
actuar que asi lo exijan.

Del mismo modo que con el personal, la empresa adjudicataria mantendra
actualizada la relacién de vehiculos que accederan a las instalaciones para el control
de seguridad que tiene establecido el Canal.

4.2.- MEDIOS TECNICOS

El adjudicatario dispondra de los medios técnicos necesarios para la correcta
comunicacién con el Responsable del Proyecto, tanto en su oficina como en los
vehiculos destinados a la ejecucion de los trabajos asignados.

El adjudicatario dispondra de toda la maquinaria, vehiculos y materiales, utiles y
herramientas, en perfectas condiciones de mantenimiento, para realizar todas las
obras y trabajos objeto del presente pliego. Del mismo modo, el adjudicatario tendra
disponible las reservas correspondientes de todos los elementos para suplir de
inmediato las incidencias normales que puedan surgir, no pudiendo pretextar falta de
medios que supongan una reduccién en los rendimientos semanales que le seran
establecidos por Canal de Isabel II.

4.3.- PLAN DE FORMACION Y RECICLAJE

El Contratista esta obligado a realizar a su costa la formacién del personal de nueva
incorporacién y reciclaje del existente para la plena consecucién de los rendimientos.

5.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

5.1.- FASE DE ESTUDIO Y/O ASISTENCIA TECNICA
5.1.1.- Recopilacion de informacion por municipio

El Jefe de Proyecto y/o el Responsable de estudio y ejecucién del parque,
conjuntamente con responsables de Canal de Isabel Il, mantendran reuniones, con el
fin de definir el &mbito de la actuacién dentro de cada municipio, y recabar de cada
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zona verde aportada por el listado inicial aportado por Canal de Isabel I, que parques
son viables para iniciar la toma de datos y redaccién del proyecto. Debera redactarse
un documento resumen con los parques finalmente admitidos y las causas por los
cuales los otros no son viables, debiéndose proponer en su caso otros que los
sustituyan.

Este trabajo necesitara de varias visitas a campo y la recopilacién de la informacién
tanto aportada por Canal de Isabel 1l, como de los técnicos municipales.

Debera comprobarse toda la informacién in situ y completarse en caso de
desconocimiento o inconcrecion, recurriendo a los medios y fuentes que fuesen
necesarios para ello. Canal de Isabel Il, a través de la Subdireccién de Gestién
Ambiental, pondra a disposicién del contratista la documentacién relativa a las redes
de abastecimiento y reutilizacién que se encuentren dentro de la zona de actuacion.

Este trabajo se abonard seglin el cuadro precios ofertado por cada municipio que
Canal de Isabel Il indique al Adjudicatario para que inicie el estudio.

5.1. 2.- Visita "in situ” del parque, con toma de détos y comprobaciones

La informacién obtenida en el punto anterior para los parques viables de conexién a
la red de agua regenerada, debera comprobarse de nuevo, y ampliarse la informacién
del parque obteniendo la informaciéon completa del estado actual de todos sus
elementos y funcionamiento. Esta informacion si es aportada por el ayuntamiento
debera comprobarse y si no se dispone de ella, debera ser elaborada por el propio
Adjudicatario.

Dentro de los trabajos de campo, se localizaran, identificaran y verificaran “in situ”,
con los servicios técnicos municipales o con sus empresas de mantenimiento, todos
los suministros y autosuministros que alimentan a las zonas verdes, puntos de
consumo humano, fuentes ornamentales y estanques o lagos. Para ello se realizaran
cuantas maniobras en las redes de riego o en la red de distribucién sean necesarias
para tal fin. Cuando dicha verificacion requiera corte de poligonos, Canal de Isabel II,
a su costa, asignara al area de incidencias los cortes necesarios que se realicen en
horario nocturno con arreglo al protocolo de cortes del Canal de Isabel |I.

Este trabajo se abonara seguln el cuadro de precios ofertados, como toma de datos
segun el tamafio de la zona verde estudiada. El tamafio de la zona verde sera
definida por el responsable del contrato del Canal de Isabel Il y se medira como la
superficie perimetral que encierra la zona verde excluyendo los viales colindantes,
aunque resulte necesario el estudio de las conexiones exteriores con el perimetro
anteriormente descrito.

5.1. 3.- Redaccién del Estudio de Adaptacién del parque

Una vez realizados los trabajos de campo descritos en el apartado anterior, se
elaborara el Estudio de Adaptacién del parque, el cual constara de los siguientes
documentos:

Memoria descriptiva del parque
Anejo de calculos

Ficha de acometidas

Planos del parque
Presupuesto de ejecucién
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En la Memoria descriptiva del parque se expondra la situacion actual de la zona verde
pormenorizando todos los elementos de la misma relacionados con consumos de
agua. Seguidamente se presentara una propuesta de adecuacion de la red de riego
de la zona verde, donde se contemple como realizar la conexién de la red interna de
riego a la red de agua regenerada y las conexiones entre la red de agua potable y las
fuentes de agua potable, ornamentales, kioscos, etc., de tal manera que, en dicha
propuesta, se garantice la independencia de ambas redes

El Documento Calculos, se incluira en un anejo con todas las hipétesis de célculo
realizadas.

El Documento Planos constara de un plano de situacién (global, de detalle y orto
- fotografia), planos de acometidas actuales, planos de conexiones futuras y planos de
detalle, con el grado de definicion requerido para su ejecucién, asi como planos de
sectorizacién de los riegos (actuales y finales). Los formatos requeridos seran: PDF y
Dwg.

El Documento de Ficha de Acometidas incluira toda la informacion referente a las
mismas (Superficie regable, didmetro exterior tuberia de PE, calibre acometida,
calibre contador, n° contador, direccién finca, direccién de la acometida y del punto de
suministro, tipo de alojamiento, situacién de alojamiento del contador, calas
necesarias, obras a ejecutar, fotografias, etc.), segin modelo facilitado por el
Responsable del Contrato.

El Documento de Presupuesto de Ejecucion constara de las mediciones, presupuesto
de ejecucién material y ejecucion por contrata.

Previo a la redaccion definitiva del Estudio de Adaptacién sera preciso, por parte de el
Adjudicatario, informar a la Subdirecciéon de Gestion Ambiental de la evolucién de los
trabajos realizados hasta este momento, para evitar que posibles inconcreciones o
irregularidades surgidas durante la fase de estudio se acumulen e intensifiquen a lo
largo del resto de trabajos.

Si fruto de esta informacion, existieran razones técnicas o estratégicas que aconsejen
la suspension o aplazamiento del Estudio una vez iniciado, se procedera al abono, a
favor de Asistencia Técnica, de los gastos correspondientes a los trabajos realizados
hasta la fecha, siendo la cantidad a abonar una parte proporcional estipulada del total
asignado a la fase de estudio completa

El Estudio de Adaptacién, una vez finalizado, se enviara al Responsable del Contrato
de Canal, el cual lo analizara y someterd a aprobacién y visto bueno del
Ayuntamiento implicado, para la obtenciéon de la licencia de obras municipal. El
Adjudicatario realizara cuantas modificaciones sean necesarias del Estudio, desde
que lo presenta por primera vez hasta que la zona verde es recepcionada por el
Ayuntamiento mediante el Acta de Separacion de Redes. Finalmente, Canal de Isabel
I, se encargara de realizar las oportunas gestiones para la obtencién de la licencia
municipal de obras, la cual una vez concedida se trasladara al Adjudicatario para el
inicio de las mismas.

Todas las modificaciones necesarias en el Proyecto, sobre la memoria o los calculos

hasta la fase final de puesta en servicio, estaran incluidas dentro del precio inicial
ofertado por el Adjudicatario, por el Proyecto de Adaptacién de cada parque.

Las propuestas de adecuacion consideraran como criterios prioritarios de disefio:
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e Mantener la sectorizacién actual de las redes locales.
e Minimizar las obras en via publica.

Para el disefio de la red de agua regenerada se tendrd en cuenta el tiempo de
permanencia del agua en la tuberfa, estableciendo circuitos cerrados y minimizando
testeros para evitar problemas de calidad-

Se realizara el célculo de los caudales de demanda de los puntos de suministro que
han de quedar con agua potable, proyectando y valorando un nuevo circuito de agua
potable que abastezca a los mismos, desconectandolos de la existente, con el fin de
evitar todo riesgo de contaminacién de la red de agua potable por sifonamiento.

- Procedimiento para el dimensionamiento de acometidas

Para el dimensionamiento de las acometidas necesarias de agua regenerada se
manejaran, al menos, los datos proporcionados por las Normas para Redes de
Reutilizacién (versién 2007), publicadas por el Canal de Isabel Il, para realizar un
calculo por dotacién.

Por otro lado, se realizara otro célculo por consumo teniendo en cuenta la
configuracién de cada red de riego, de los elementos de consumo de agua de riego
encontrados (caracterizados con los valores tomados en campo) y de las condiciones
futuras a las que se tendra que someter su gestion, que permitira disponer del caudal
punta necesario para un correcto riego de las zonas verdes objeto de cada estudio.

Se procedera al célculo de la acometida mediante el criterio de velocidades, usando
unicamente la normativa del Canal de Isabel Il y mas concretamente la Especificacion
Técnica de Acometidas, en la que se establece la metodologia de calculo de las
mismas, para el calculo del diametro de contador (que se encuentra tabulado).

- Procedimiento para la situacién de acometidas

Para realizar una correcta situacién de las acometidas a ejecutar sera necesario tener
en cuenta la distancia existente entre la acometida y la red de regenerada o potable
correspondiente, optando en cada caso por la opcién que suponga una distancia
menor. La situacion exacta de las mismas y las obras necesarias para su ejecucion
se debera incluir, junto con el resto de informacion ya especificada, en el Documento
Ficha de Acometidas.

Asimismo, se realizard una visita a campo en el momento de la situacién definitiva de
las acometidas.

Todos los trabajos descritos en el punto 5.1.3. serdn abonados segun el cuadro de
precios ofertado por la elaboracién de proyecto segun el tamafio de la zona verde a
estudiar.

El plazo aproximado para |la toma de datos y redaccién del estudio de adaptacién del
parque seré de dos semanas. '

5.2.- FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION

Recibida el Adjudicatario, la licencia municipal de obra, comunicara al Ayuntamiento y
al Responsable del Proyecto la fecha de inicio de la misma. La fase de ejecucion
consistira en llevar a cabo la propuesta de adaptacion de la zona verde descrita en la
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Memoria y aprobada por el Ayuntamiento. Tales labores incluiran las modificaciones
de la red interna de riego por la que circulara agua regenerada, de tal manera que
todos los sectores del parque queden conectados. Asimismo se instalara la tuberia
que conecte la acometida de agua potable con las fuentes de consumo y
ornamentales que existan en el parque- La ejecucién de cualquier acometida hasta el
armario asi como las condenas de agua potable no son objeto de este contrato.

Durante esta fase de ejecucion, el Adjudicatario se ocuparé de llevar a cabo, ante los
Ayuntamientos correspondientes, las gestiones que resulten necesarias para poder
ejecutar la obra. De igual forma, se encargara, bajo la supervision del Responsable
del Proyecto, de mantener las reuniones necesarias con los Servicios Técnicos
Municipales, para informar de la evolucién de los trabajos.

Asimismo, sera preciso, mediante la toma de fotografias a medida que se ejecuten
las obras de actuacion necesarias, realizar un informe fotogréfico final de todas y
cada unas de las acciones realizadas (condenas de tuberias, condenas de valvulas,
instalacién de nuevas tuberias, calas en calzada, etc.)

Una vez finalizada la ejecucion de las obras sera necesario llevar a cabo una Primera
Comprobacién mediante las maniobras necesarias in situ por parte del Adjudicatario
de que lo ejecutado se corresponde con lo descrito en la Memoria. Tras la misma, si
el resultado es favorable, se procedera a remitir una comunicacién de fin de obra,
tanto al Ayto. correspondiente como al Responsable del Proyecto.

Tras el anuncio de fin de obra y con un lapso de tiempo por definir en cada caso, se
realizara por parte del Adjudicatario y con la supervision de la Subdireccion de
Gestion Ambiental, una Pre-prueba de comprobacién de independencia entre las
redes de agua regenerada y agua potable de la zona de actuacién.

Estaran incluidos en el precio ofertado por el licitador para la elaboracién del Proyecto
de Adaptacion del parque, todos los dias de preprueba necesarios hasta que el
sistema este correcto y comprobado para la Prueba de Separacion de Redes.

Posteriormente, tras la ejecucion de posibles trabajos generados por imprevistos
surgidos en la pre-prueba comentada, se procedera a realizar una convocatoria oficial
de Prueba de Separacion de Redes, por parte de Canal de Isabel 11, en la que, junto a
personal de distintos departamentos de Canal de Isabel |l, deberan estar presentes
miembros del Adjudicatario, al menos el Jefe de Proyecto, el Responsable de obras,
el Responsable de estudios, el encargado de la preprueba y separacion der redes y
todo el personal de apoyo necesario para cerrar y abrir valvulas de forma que quede
perfectamente comprobada la total independencia de todas la redes , asi como las
condenas realizadas.

El Adjudicatario enviara a Canal de Isabel Il semanalmente la planificacion de
trabajos tanto de obra como de proyectos a ejecutar la semana siguiente.

A la finalizacion de la prueba de Separacion de Redes se redactard si fuese
necesario, por parte de Canal de Isabel Il, un informe de los trabajos pendientes a
realizar para dar por concluida la separacién de redes. Si dichos trabajos suponen
una modificacién tanto de la Memoria, como de la Ficha de acometidas o de los
Planos, el Adjudicatario debera versionarlos para incorporar a ellos las
actualizaciones llevadas a cabo. No se abonara nada por las modificaciones surgidas
en este proceso, estos trabajos estaran incluidos dentro del precio ofertado por la
elaboracion del proyecto.

Pagina 9 de 13




Canal Y

de Isabelll P.P.T. Contrato N° 15/2017

Por uitimo, se llevara a cabo, previa convocatoria oficial por parte de Canal de Isabel
Il, la Puesta en Servicio del parque correspondiente, en la que se procedera a realizar
la conexién definitiva de la red de riego del parque con la acometida ejecutada de
agua regenerada y su correspondiente desconexién con la provisional de potable. Las
condenas de las acometidas a realizar no son objeto de este contrato, ya que seran
realizadas, a su costa, por el Canal de Isabel Il.

Tras la finalizacién de cada una de estas comprobaciones (Primera Comprobacion,
Pre-prueba, Separacion de Redes y Puesta en Servicio) se debera redactar, por parte
del Adjudicatario, un informe de diagnéstico que incluye la fecha de realizacién de
cada prueba, los asistentes, asi como una valoracién final de los trabajos. Canal,
entregara un modelo de Informe de Diagndstico, a rellenar por Asistencia Técnica en
cada una de estas situaciones.

Con respecto a los materiales necesarios para la ejecucioén de los trabajos, todas las
tuberias de agua regenerada cumpliran las especificaciones establecidas en la
Norma para Redes de Reutilizacion del Canal de Isabel Il y las tuberias de agua
potable a las Normas para el Abastecimiento y la Norma para acometidas de agua
potable del Canal de Isabel II.

En ambos casos las tuberias seran de polietileno, salvo en los casos en los que se
considere mas conveniente la instalacién de tuberias de fundicién, y tendran los
colores establecidos en cada una de las Normas. En el caso del agua potable se
colocara la banda de sefalizacién que se establece en la Norma para Acometidas.

Si fueran necesarios nuevos precios no incluidos en el cuadro de precios, se
establecerian precios contradictorios de comun acuerdo entre el Canal de Isabel Il y
el Contratista, utilizando como base los precios unitarios ofertados y el cuadro de
precios del Canal de Isabel Il

Pudiera ser de forma puntal, que fuera necesario realizar trabajos en fin de semana o
nocturnos, por averias urgentes en los parques, cruces de calzada, etc. Estos
trabajos se abonaran como trabajos por administracién segun el cuadro de precios
unitarios.

El plazo aproximado para la realizacion de cada parque incluyendo la toma de datos,
elaboracion del proyecto, preprueba v separacion de redes sera de un mes, sin contar
con retrasos debidos a licencias o parques con superficie superior a 3 Ha en los
cuales la sjecucion de obra podria alargarse algo mas si se justifica previamente. El
Adjudicatario_debera disponer del personal necesario para poder ejecutar en el mes
anteriormente citado al menos 5 parques de cualquier tamario.

6.- OTRAS ACTIVIDADES

El Adjudicatario debera contar con el material necesario para realizar, en cualquier
momento de la ejecucion de los trabajos y por peticién del Responsable del Contrato
de Canal, una medicion de las presiones de la red de riego y potable del parque
correspondiente. Asimismo, serd indispensable la realizacion de dichas mediciones
durante la fase de estudio, para asegurar el buen funcionamiento de la red.

Si surge cualquier tipo de problema, dentro del Ambito de Actuacién del parque y
achacables a cualquier trabajo realizado por el Adjudicatario, se procedera a su
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estudio y posterior reparacion por parte de éste, no abonandose ninguné cantidad por
la realizacién de estos trabajos.

Existiran otras actividades que se realizan de forma puntual y concreta, a criterio del
Canal de Isabel Il, segun los imprevistos que puedan surgir en cada momento. Estas
se llevaran a cabo bien a propuesta del Adjudicatario o del Responsable del Contrato
por parte de Canal. Para su ejecucion, se requiere el visto bueno del Responsable de
Canal y la previa aprobacion y autorizacién del presupuesto, utilizando los precios
unitarios ofertados .

Asimismo, la empresa adjudicataria es responsable de comunicar inmediatamente al
Responsable del contrato, por parte del Canal, cualquier incidencia, anomalia
medioambiental o rotura en la instalacion de riego para evitar pérdida innecesaria de
agua.

El Adjudicatario debera presentar semanalmente una previsién de trabajos de la
semana siguiente, que incluya tanto los trabajos de obra como los de gabinete
técnico. .

7.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El Adjudicatario estara obligado a cumplir la normativa vigente en materia de medio
ambiente y las derivadas de la Politica Ambiental que el Canal de Isabel Il ha
adoptado, con el fin de minimizar los impactos ambientales que puedan generar sus
actuaciones, transmitiendo a todos los trabajadores a su cargo que desarrollen la
actividad contratada los compromisos incluidos en la misma.

El contratista aportara la documentacion necesaria para asegurar que las personas
con mayor responsabilidad que van a prestar el servicio poseen la adecuada
experiencia y formacién en temas ambientales asociados al puesto. Ademas,
mediante la participacion en esta convocatoria, el contratista se compromete a
asegurar que el resto de los trabajadores a su cargo que van a realizar las tareas del
contrato para el Canal de Isabel ll, dispondran de los conocimientos necesarios para
desempenfar correctamente sus funciones.

El contratista se compromete a comunicar las pautas de buenas practicas
ambientales a todo el personal a su cargo que realice las tareas del contrato para el
Canal de Isabel .

Como norma general se cuidara en todo momento la limpieza, orden y seguridad en
todas las obras y la adecuada gestion de los residuos.

8.- GESTION DE RESIDUOS

El adjudicatario es responsable a su costa, de la retirada y gestién de todos los
residuos que se generen en la ejecucion de los trabajos de las zonas verdes objeto
de este contrato. Debera notificar al Canal la forma prevista de gestion,
almacenamiento, retirada y el destino final de los mismos, presentando los
documentos acreditativos pertinentes del destino final y dando cumplimiento a lo que
establece la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
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9.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

De acuerdo con el R.D. 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolia el art. 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales (BOE
10/11/1995), el Canal de Isabel Il. debe coordinar con las empresas contratistas el
cumplimiento de la-Normativa de Prevencion de Riesgos Laborales y establecer las
pautas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Sera preciso que Empresa Adjudicataria cuente, al menos en cada obra, con un
Recurso Preventivo. '

A tal efecto e independientemente de los controles que se lleven a cabo durante el
desarrollo posterior de los trabajos, con anterioridad al inicio de los mismos, les
informamos de los documentos que con caracter obligatorio debera entregar la
Empresa que resulte adjudicataria de este concurso, para garantizar el deber de
coordinacién preventiva, son:

Evaluacion de riesgos genérica.

Evaluacién de riesgos objeto del contrato.

Plan de Prevencién

Planificacion de la actividad preventiva.

Acreditacion de la formacién de los trabajadores.

Relacién de trabajadores y TC2 del mes anterior.

Relacion de aptitud medica de los trabajadores

Informacién de la evaluacién de riesgos y medidas preventivas a
subcontratistas y autbnomos. .
¢ Informe de siniestralidad mensual, que incluya n° trabajadores, n° de horas
trabajadas, accidentes totales, accidentes con bajas, jornadas pérdidas,
etc.

o Apertura de centros de trabajo por cada parque, aunque la duracién de la
obra sea muy corta.

En el caso de accidente laboral con baja, la Empresa Adjudicataria, comunicara al
Canal de Isabel Il Gestién, en un plazo no superior a 72 horas, el accidente que se
produzca en el ambito del contrato correspondiente, con el envio del informe de
investigacion del accidente, para el caso de accidentes graves o muy graves el plazo
de comunicacién no sera mayor de 24 horas.
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La Empresa Adjudicataria realizara la coordinacién de actividades empresariales con

todos los subcontratistas y trabajadores auténomos e informara de los riesgos propios
del tajo a ejecutar, asi como de las medidas preventivas que se han de emplear, de
acuerdo al R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,

~ de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades

empresariales.

Madrid, 23 de Enero de 2017

Belén Benito Martinez
Directora de Operaciones
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