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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

CAPITULO1
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRA PARA LA EJECUCION DE LA IMPERMEABILIZACION DE
TERRAZAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

1.-  Definicién del objeto del contrato:
El presente pliego tiene por objeto la obra para la ejecucion de la impermeabilizacion de
terrazas en el hospital Universitario Severo Ochoa.
Codigo CPV: 45261000

2.- Situacién: Avda de Orellana s/n 28911. Teganés (Madrid)

3~ Organos administrativos.

T SERVICIO MADRILENO DE 400 (SERMAS)
CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION POSTAL | Pza, Carlos Trias Bertran, 7
(Edificio Sollube 1. 7° Planta. Codigo Postal:

.eg,‘w. =

Sl faheknton] i PRk

MDENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIS SEVERS OCHS
CODIGO DIR3 A13013770
DIRECCION POSTAL Avda. Orellana, sln 28911 Leganés

i ) SRR

"DENOMINAGION HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
CODIGO DIR3 A13013770
DIRECCION POSTAL Avda. Orellana, s/n, 28911 - Leganés

DENOMINACION ] HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
DIRECCION POSTAL Avda de Orellana s/n , 28911.- Leganés

HOSPI TAL UNIVERSITARIO SE VERO OCHOA
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)




4.-

S.-

6.-

Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Méaximo determinado
Presupuesto. 137.432,16 €

Base imponible 113.580,30 €
Importe del 1.V.A. (21%) 23.851,86 €
Importe total 137.432,16 €

Cofinanciacion: No

Anualidad Importe
2.017 137.432,16 euros

T T 53100 137.432,16

Expropiaciones; No

Servicios afectados: No

Presupuesto para conocimiento de [a Administracion: 137.432,16 euros
Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 113.580,30 €

Sistema de retribucién's
A tanto alzado con precio cerrado

Contrato no sujeto a regulacién armonizada.

" En este apartado se indicara si el sistema de refribucion de la obra es mediante precios umt,
alzado y, en este caso, si se configura o no con precio cerrado, o bien si se trata de un sistema mif

- QOBRAS:-PN-SP-43/2017-~ OBRA-PARA-EA-EJECUGION- DE-LA-TMP ERMEABILIZACION-DE- FERRAZAS: EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
{Contrato no sujeto a regulacion armonizada)
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7.-  Solvencia econémica, financiera y técnica
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.3 del RGLCAP los licitadores podran
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién , o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia que se sefialan.

Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista >

Grupo/s: Subgrupo/s: Categorfa/s: :  Categoria/s R.D. 1098/2001:
C 7 : 1 A

Empresas no espafiolas de Estados miembros de Ia Unién Europea ! y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

* Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
Articulo 75 del TRLCSP, apartado/s: 1 a)

“Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al

? En los contratos de valor estimado inferior a 500.000 y superior a 80.000 euros (no sujetos a exigencia de
clasificacién y sin posibilidad de exencion del requisito de acreditacién de solvencia), si el pliego de cléusulas
administrativas particulares no concreta los criterios y requisitos minimos para su acreditacién, los licitadores o
candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su caso, corresponda al contrato, acreditardn su
solvencia econdmica y financiera y técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion
establecidos en el art. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en
su redaccion dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del RGLCAP.

En los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros los licitadores o candidatos estaran
exentos de los requisitos de acreditacién de la solvencia econémica y financiera y técnica, salvo que en los
pliegos se establezca expresamente su exigencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.5 del
RGLCAP.

3 Debe figurar la categoria actual (R.D. 773/2015) y su equivalente del R.D. 1098/2001, puesto que las
clasificaciones otorgadas con anterioridad a la modificacién del RGLCAP mantienen su vigencia y eficacia
hasta el I de enero de 2020.

* Se admitiran los certificados comunitarios de clasificacién en los términos previstos en el art
TRLCSP.

- OBRASPN-SP-43/2017-"OBRA- PARA-LA-EJECUCION--DE-LA- IMPERMEABILIZACION-DE-TERE
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
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exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el
procedimiento 'y en los pliegos del comtrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente.”

Criterios de seleccién: Los licitadores deberan acreditar por medio de sus

cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, que el
volumen anual de negocios de! licitador, referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres dltimos concluidos, debe ser al menos
una vez y media el valor estimado anual medio del contrato (170.370,45
€):

* Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

* Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado/s: a)

“Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez viltimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucidn para las obras mds
importantes; estos certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segim las reglas
por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente
al érgano de contratacion por la autoridad competente”.

Criterios de seleccién: La citada solvencia se acreditara mediante una

relacién de las principales obras efectuadas en el curso de los 10 Gltimos
afios, indicando su importe, fechas y destinatario publico o privado de los
mismos. Esta relacién serd avalada por certificados de buena ejecucion,
con el requisito minimo de que el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del
contrato (79.506,21 €)”
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8.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para Ia realizacion del contrato. 5
Procede: NO

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: Ordinaria
Procedimiento: Negociado.
Articulo y apartado del TRLCSP; Art. 171 d)

10.- Aspectos del contrato objeto de negociacién.
a) Econdmicos: Precio
b) Técnicos: Plazo de ejecucion y propuesta técnica para la ejecucion de las bases
técnicas aprobadas.

11.- Documentacién técnica a presentar en relaciéon con los aspectos econdmicos y
téenicos objeto de negociacion con las empresas.
a) Econdmicos: Informe justificativo sobre la composicién y precios de la oferta
econdmica. _
b) Justificacion del plazo de realizacién del contrato.
Propuesta técnica para la ejecucion de las bases técnicas aprobadas.

12.-  Garantia provisional’,
Procede: NO

13.- Medios electronicos.

Licitacién electrénica. Se admite la presentacion de ofertas por medios electrénicos; No

Tablon de anuncios electronico como medio de comunicacidn de defectos u omisiones
subsanables en la documentacién presentada:
Procede: No
14.-  Garantia definitiva,
5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, T.V.A. excluido.
Constitucién mediante retencién en el precio.
Se admite: No

* En este apartado se indicard la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, se exga para la
realizacién del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 54.2 del TRLCSP. :

$ Ver nota a pie de pégina de la cldusula 9 del presente pliego.

OBRAS: PN SP._43/2017.QOBRA-PARA-LA EJECULCION-DE- LA - TMPERMEABIEIZACION-DE- TERRAZAS EN EL ‘.9‘_,
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15.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).’
Procede: No
8

16.- Pélizas de seguros.
Procede: No

17.- Plazo de ejecucion.
Total: 3 meses
Recepciones parciales: No

18.- Penalidades. _
Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia. ?

19.- Modificaciones previstas del contrato: "NO

20.- Subcontratacién. !
Procede: NO
Porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 2 No procede
Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar: 3 No procede

7 Ver nota a pie de pagina de la clausula 14 del presente pliego.
¥ En este apartado se incluirn aquellos seguros que estime oportuno el 6rgano de contratacién.

# Se podran incluir penalidades distintas cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se
considere necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente, conforme a lo dispuesto en el
articulo 212.4 del TRLCSP.

1 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP, los supuestos en que podran efectuarse
modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacion deberdn definirse con total concrecién por
referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva, y las condiciones de la
eventual modificacién deberan precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoracién a
efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de
aptitud a los licitadores y valoracion de las ofertas.

"El pliego podra disponer, en su caso, que no procede la subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo
227.1 del TRLCSP. En este caso, se indicara en este apartado la improcedencia.

12 Conforme a lo establecido en el articulo 227.2.¢) del TRLCSP, si no se indica en este apartado un limite
especial, el contratista podra subcontratar, si procede, hasta un porcentaje que no exceda del 60 por éiento del
importe de adjudicacion. ' :

OBRAS: PN SP 4372017 “UBRA PARA LA EJECUCION DE TA IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS EN G lU:'-'.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
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Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: No procede

21.- Régimen de pagos.
Expedicién de certificaciones: Unica , {certificacion final a su recepcion})
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: no
Por instalaciones y equipos: no
Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

22.- Revision de precios.
Procede; No

23.- Informacion sobre el contrato cuye caricter confidencial debe respetar el
contratista: '
El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido cardcter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.
Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el cardcter confidencial

. e - 1}
de la informacién: 5 afios

24.-  Plazo de garantia: lafio

CAPITULO IT
DISPOSICIONES GENERALES

Cldusula 2. Régimen juridico.

U Esta facultad es optativa para el érgano de contratacién. El porcentaje no podra exceder en su conjunto del 50
por ciento del importe del presupuesto del contrato, segiin lo establecido en el articulo 227.7 del TRLCSP.

" En este apartado se indicard, en su caso, la informaci6n relativa al contrato a la que se le otorgue cardcter
confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 140.2 del TRLCSP.

'* Se podré establecer un plazo mayor, segiin lo establecido en el articulo 140.2 del TRLCSP.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
{Contrato no sujefo a regulacion armonizada)
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El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacién basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
y, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre (RGLCAP), por el Plicgo de Clédusulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por
las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de
Contratacién Puablica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003 de 3 de
abril, (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas
estatales sobre contratos publicos que no tengan cardcter basico, las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién sera de aplicacion, con caracter
supletorio, 1a Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartade 1 de la cliusula 1, segin el proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato
y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion
de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo II, seccion segunda de]l RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cléusulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.'®

1% En lo que se refiere al caracter contractual de la memoria hay que estar a lo contemplado en ¢l artlculo 128 dei T

RGLCAP, sin perjuicio de que el érgano de contratacién entienda que existan otros que puedan tener este
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Clausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato. 7

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de Ia cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en ¢l apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresaran fambién el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacién, serin desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningin caso superard el presupuesto base de licitacién. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién est4 configurado a tanto alzado con precio cerrado, ¢ircunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la cliusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 28 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
Ia clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de 1a Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo v la
inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n°® 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11

cardcter, por lo que, en este supuesto, podria ajustarse este pérrafo.

17 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 87.4 del TRLCSP, los contratos, cuando su naturaleza y objeto
lo permitan, podran incluir cliusulas de variacién de precios en funcién del cumplimiento de determinados
objetivos de plazos o de rendimiento, asf como penalizaciones por incumplimiento de clusulas contractuales
debiendo determinar con precision los supuestos en que se producirdn estas varjaciones v las reglas pard
determinacion.
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de julio de 2006, por ¢l que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europco
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacién se efectuara a través del Portal de
la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitioc web institucional de la
Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III
LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unidn temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clausula 1, en ¢l que se indican
asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija

estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, sc especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto-del: ..

presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito dq‘r'_"}fc:icg"tivjaad '

que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion y solicitud de ofertas.

El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad en aplicacién de los
articulos 169.1, 170 y 171 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicha ley.

Las ofertas se solicitardn de, al menos, tres empresas, siempre que ello fuera posible,
capacitadas para la realizacion del objeto del contrato,'®

La solicitud de ofertas se realizard mediante invitacion por correo o fax. ™

Cliusula 8. Aspectos del contrato objeto de negociacion.

En el presente procedimiento serdn objeto de negociacion los aspectos econdmicos y técnicos

que se sefialan en el apartado 10 de la clausula 1. 20

Clausula 9, Garantia provisional. 2
Si asf se especifica en el apartado 12 de la cldusula 1, para tomar parte en la licitacion, los

licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacién, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

" Debe dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, segin el articulo 178.5 del TRLCSP.

1 E] érgano de contratacién podra establecer otras formas de solicitud de ofertas, segiin lo dispuesto en el
articulo 93.1 del RGLCAP, en cuyo caso habria que ajustar este parrafo.

2 E1 establecimiento de los aspectos econdmicos y técnicos que pueden ser objeto de negociacién es una
facultad discrecional del érgano de contratacion. En este sentido, véase lo dispuesto por el articulo 176 del
TRLCSP.

2 Conforme a lo dispuesto en el articulo 103.1 del TRLCSP, cuando el 6rgano de contratacién decida exigir
garantia provisional, debera justificar suficientemente en el expediente las razones por las que estima procedente
su exigencia. “
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Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una ¢ varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucidn de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio érgano de contratacién cuando
se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion, Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segin lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003,
del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato,
extinguiéndose automdticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucion de la definitiva. Serd incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantfa provisional responderd del mantenimiento de las proposici
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respondera también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRILCSP.

Cldusula 10. Presentacion de proposiciones..

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el escrito de
invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podrd suscribir
ninguna proposiciéon en unidén temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en més de una union temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
1a inadmision de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en el
presente contrato, sin salvedad alguna, sin perjuicio de los aspectos negociables previstos en
el apartado 10 de la cldusula 1. %

Clauasula 1. Medios electrénicos.

Se admitira la utilizacién de medios y soportes electrdnicos, informaticos y telematicos en la
presentacién de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y
comunicaciones entre el 6rgano de contratacién y los interesados si asi se indica en el
apartado 13 de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informdatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder
al tablén de anuncios electrénico. 2

2 Ver nota a pie de pagina de la clausula 8.

» Si el érgano de contratacion puede utilizar la firma electrénica en las actuaciones del procedimiento de
contratacion con el Portafirmas electronico, podrd incluir en esta cldusula el siguiente pérrafo:

“En su caso, se podrén realizar notificaciones telematicas a los interesados que estén dados de alta en el Servicio
de Notificaciones Telemiticas de la Comunidad de Madrid y que en este procedimiento soliciten o, a'(__iﬁiitan:
dicho medio de notificacién, presentando declaracién expresa en los términos del medelo gue ﬁgura '5:01:;;__9_ R
anexo VIII de este pliego.” PR
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Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o
razodn social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una
relacion numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente
forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluir,
preceptivamente, los siguientes documentos *#

1.- Declaracion responsable sobre el cumplimiento de Ias condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracién responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexe V
del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 6 en el
momento de finalizar el plazo de presentacién de las proposiciones.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, debera justificar el estar en
posesion de la clasificacion exigida en el plazo establecido en la clausula 15 del
presente pliego para la presentacion de la documentacion o subsanacion de defectos u
omisiones en su caso.

El organo de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mdas ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si el organo de contratacién lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podrd recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la
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documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anmexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 35 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que
asume igualmente la obligacién de acreditar ante el érgano de contratacién cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucidn de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a ia adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacidn de un representante o apoderado uinico de fa unidn con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven, El
citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de fa solvencia econdmica y financiera y técnica de la. -
unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas acreditadas paracada .-
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uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacién de las mismas sers el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacidon, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidén temporal de empresarios,
¢sta acreditard su constitucidén en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato, La duracidn de la unidn sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincién.
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4.-  Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 12 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la cldusula 9.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, sin que
sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los érganos de contratacién al mismo por medios
electronicos, conforme a lo previsto en la cldusula 10 del presente pliego.

5.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de
Comercio. |

B) SOBRE N° 2 “DOCUMENTACION TECNICA®.

En este sobre se incluird la documentacién técnica que sc exija, en su caso, en el apartado 11
de la cldusula 1, en relacién con los aspectos econdmicos y téenicos que hayan de ser objeto

25

de negociacién con las empresas ¥, asi como toda aquélla que, con cardcter general, el

licitador estime conveniente aportar.
C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.
La proposicion econémica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo I al

presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la

# En el procedimiento negociado no necesariamente debe exigirse documentacion técnica.
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oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con fa documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, sera desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 20 de la cldusula 1, se incluird en el sobre
mimero 3 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion.

En el supuesto de presentacion electrénica de las ofertas, se tendrd en cuenta lo dispuesto
en el apartado denominado “Medios electronicos” de la cldusula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

Clausula 13. Examen de la documentacion presentada, valoracion de los criterios de
seleccion y apertura de las proposiciones.

Por la Mesa de Contratacién, si se hubiese constituido, o por el o6rgano de contratacion se
llevaran a cabo las actuaciones de examen de la documentacion actuando conforme a lo
dispuesto en el articulo 19.2 del RGCPCM si se observasen defectos u omisiones subsanables
en la documentacion presentada apertura de ofertas y negociacién de los aspectos indicados

en ¢l apartado 10 de la clausula 1, de la forma y en el orden que aquélios determinen.?

Clausula 14. Garantia definitiva.
El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosa estara obligado a

constituir, a disposicion del organo de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia serd
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1. V. A. excluido, segin lo previsto

¢ Téngase en cuenta que el plazo para la subsanacidn de defectos debe operar también en los procedimig
que no intervenga Mesa de contratacion, segin Recomendacidén de la Junta Consultiva de C,oi’itrr
Administrativa de la Comunidad de Madrid aprobada et 5 de junio de 2002.
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en el apartado 14 de la cliusula 1 del presente pliego. La constitucidén de esta garantia
deberd efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias hébiles, contados desde ¢l siguiente a
aquél en que reciba el requerimiento de la Administracién. En todo caso, la garantia
definitiva responderi de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRI.CSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los anexos II, III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autéonomos, en su caso, 0 en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratindose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el
resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los
Organos de contratacién al mismo por medios electronicos, segin lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la clausula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metalico o valores de
Deuda Puablica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucién de esta ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP; sc_:,esﬁii"g:;é
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la cliausula 1 del presente pliego;’tcniendo,;a
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todos los efectos, la consideracion de garantia definitiva®, La garantia total podra alcanzar,

en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.

Renuncia o desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacién, conforme a la negociacion efectuada y los informes

técnicos pertinentes, en su caso, tenga conocimiento de la oferta econdmicamente mdés

ventajosa, requerira al licitador que la haya presentado para que, en el plazo de diez dias

hébiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente

la siguiente documentacion:

1.-

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, asi como el Nimero de Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o
copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de la
proposicion,®®

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 2

%7 La exigencia de esta garantia es potestativa para el érgano de contratacion, regutindose su consideracion en el
articulo 59 del RGLCAP

% Si Ia unidad de contratacién tiene usuarios dados de alta en la aplicacién ICDA, podra afiadirse ¢l siguiente

pérrafo:

“Podra sustituirse la presentacién del NIF por la autorizacién al centro gestor del procedimiento para su consulta
o verificacion electrénica on-line, mediante la aplicacion ICDA (Intercambio de Datos entre Administraciones),

en los términos sefialados en el anexo VHI de este pliego.”

* Si Ia unidad de contratacion tiene usuarios dados de alta en la aplicacién ICDA, podra aﬁadlrse*

pérrafo:
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1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Furopea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditard mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por' la legistacién del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para
los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacidon especial o la pertenencia a una determinada
organizacién para poder realizar la prestacién de que se trate, deberdn acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el 4mbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de
Espafia o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del
TRLCSP.

Estas empresas deberdan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

“Podra sustituirse la presentacion del DNI por la autorizacion al centro gestor del procedimiento para su
consulta o verificacidn electrénica on-line, mediante la aplicacién ICDA (Intercambio de Datos. .entre--.
Administraciones), en los términos sefialados en el anexo VIII de este pliego.”
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1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitaciéon empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en ¢l apartado 8
de la clausula 1, salvo que se aporte certificacién de clasificacion en el que conste
dicha habilitacién.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente
deberan presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se
otorgd el apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la
representacién contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar
inscrito en el Registro Mercantil. ¥

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Pablicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos,

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las dispesiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutive con la Comunidad de
Madrid. *!

%0 8 1a unidad de contratacién tiene usuarios dados de alta en la aplicacion ICDA, podré afiadirse el siguiente

pérrafo:

“Podra sustituirse la presentacién del DNI por la autorizacion al centro gestor del procedimiento para su
consulta o verificacion electrénica on-line, mediante la aplicacion ICDA (Intercambio de Datos entre

Administraciones), en los términos sefialados en ¢l anexo VIII de este pliego.”

31 S 1a unidad de contratacién tiene usuarios dados de alta en la aplicacién ICDA, podra aﬁadi{g_se‘"
parrafo:
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Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicién, referida al ejercicio corriente, o el dltimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de
la concesién de la exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin petjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportard de oficio por la Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por la autorizacidn al centro gestor del procedimiento para
su consulta o verificacion electrénica on-line, mediante la aplicacién ICDA (Intercambio de Datos entre
Administraciones), en los términos sefialados en el anexo VIII de este pliego.”
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Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econémica, financiera y técnica®,

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 7 de la cldusula 1. %

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del

precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
exija por el érgano de contratacion en el apartado 7 de la cldusula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacion.

32 De conformidad con la Comunicacién Interpretativa de Ta Comisién Europea de 4 de julio de 2001, e Informe
5/2002, de 17 de septiembre, de la JCCA de la Comunidad de Madrid, para la acreditacion de la solvencia
téenica podra tomarse en consideracién que los licitadores dispongan de un sistema de gestién y auditoria
medioambiental siempre que los elementos del mismo puedan considerarse equivalentes a uno o varios de los
medios de acreditacion de la capacidad técnica. Esta acreditacion podra realizarse mediante certificacion de
inscripcion en el sistema comunitario de gestion y auditoria medioambientales (EMAS), certificado ISO 14001
o cualquier otro justificante.

Asimismo, cuando los 6rganos de contratacién exijan, como medio de acreditar la solvencia téenica, la
presentacion de certificados que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la
calidad, la marca "Madrid Excelente” puede reconocerse como prueba de medidas equivalentes de garantia de la
calidad, de conformidad con el Informe 4/2006, de 4 de julio, de la JCCA de la Comunidad de Madrid, sobre la
posibilidad de valorar en los concursos la certificacion de calidad Madrid Excelente.

3 De conformidad con el articulo 65 del TRLCSP y la disposicién transitoria cuarta del TRLCSP,no serd
exigible la clasificacion en los contratos de obras de valor estimado inferior a 300.000 euros. ' ]
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Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el
apartado 7 de la cliusula 1. En ¢l mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los critetios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditardn su solvencia econdmica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién establecidos en
el art, 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la cjecucion del contrato, dispone

efectivamente de esos medios. >

El érgano de contratacion respetard en todo caso el carcter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

5.~ Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

* Conforme a To dispuesto en el articulo 64 del TRLCSP, podrd exigirse a las personas juridicas que
especifiquen en la oferta los nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar el
contrato. Asimismo, se podrd exigir de los licitadores que, ademds de acreditar la clasificacién o solvencia, se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello. En este caso, dichos compromisos se integrardn en el contrato, pudiendo el pliego atribuirles el
caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 223. f) del TRLCSP, o establec
penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplz
adjudicatario, debiendo inclnirse en lfas clausulas 26 y 44,
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Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pablico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién
en las convocatorias de contratacién de la documentacion correspondiente a los datos
que figuren en &l, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacién, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y
financiera y clasificacién, asi como concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario
debera aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacién al
mismo por medios electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Pablico deberdn presentar en la licitacién una declaracion responsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo, segiin el modelo que figura como
anexe VIL Si se hubiese producido variacién en las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado se hara mencion expresa en la citada declaracién, uniendo
la documentacién correspondiente.

Los organos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo §
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.,

Asimismo, se presentard la documentacién acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacién y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva
disposicién de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscrlblr
gjecucion del contrato, y, si procede, los documentos originales que se requleran para
el supuesto de licitacion electrénica.
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8.-  Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberd presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa se
comprometio a la contratacidn de personas en situacion de exclusion social, deberd
presentar informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de
dicha situacidén, contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad
Social.

La Mesa de contratacion, si se hubiese constituido, o el 6rgano de contratacion calificara la
documentacién aportada y aplicara los criterios de seleccion. Si observa defectos u omisiones
subsanables, se lo comunicara al interesado, mediante telefax, correo electronico, tablon de
anuncios electronico del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid o
cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para
gue el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o documentos
complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, 0 si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de
contratacién propondrd al organo de contratacién la adjudicacién a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacién de
su capactdad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacién de la
documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Si se hubiese constituido Mesa de Contratacidn, ésta elevara al organo de contratacion

propuesta de adjudicacion. 3

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracidn, mientras no se haya
formalizado el contrato.

% De conformidad con lo establecido en el articulo 178.5 del TRLCSP, debers dejarse constanc;a eu
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptacwn o rechaza
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Si, antes de la adjudicacién, el érgano de contratacién renunciase a la celebracion del contrato
o desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion
econdmica.

CAPITULO IV
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 16. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacién adjudicard el contrato al licitador que presente la oferta
econdémicamente mds ventajosa, tras la negociacién acerca de los aspectos indicados en el
apartado 10 de la cliusula I.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una uni6n temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracién de la unién serd coincidente con la del conirato hasta su
extincion.

Una vez presentada adecuadamente la documentacién sefialada y constituida la garantia
definitiva, el érgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion, sin perjuicio de la eventual revision de la

adjudicacién en via de recurso especial en materia de contratacion. 36

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se
haya interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracion no estard obligada a seguirla
custodiando.

Clausula 17, Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafifas aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,

36 Cuando el acto recurrido sea la adjudicacién, la tramitacién del expediente quedard en suspenso hasta que el.
6rgano encargado de resolver el recurso se pronuncie sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensm
automatica o, en su defecto, hasta que se resuelva expresamente el recurso. d ;
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duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacién del contrato, por el érgano de contratacion.

Cldusula 18. Perfeccidon y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias hébiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurrird en la causa de prohibiciéon de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del
TRLCSP.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asf lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar
a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacién.

CAPITULO YV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucién del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En ¢l plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el érgano de la Administracion encargado de las obras, procederd a la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el
contratista o su representacién legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberé

¢l articulo 140 del RGL.CAP.
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S1 el resultado de la comprobacidén demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
gjecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP
y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
pérrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacién se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computindose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el érgano de contratacién dictard la
resolucidén correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion cmpezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizaci6n de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del drgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida Ia iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.
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En el caso de que ¢l expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no
podrd ser superior a quince dias hébiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que sc establecen disposiciones minimas de seguridad v salud en las obras de
construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en ¢l que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en ¢l estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deber4 ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1993,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por €l que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en ¢l Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara
la persona responsable de la coordinacién de seguridad vy salud en la fase de ejecucién de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produj era..dﬁraﬁi
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.2).de dicho.
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Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacién del 6rgano de contratacién correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberén incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGL.CAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre ¢l mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de
sus respectivas competencias, la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningtn caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacién, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.
Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de¢ Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se

menciona en el apartado 3 de la cldusula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable

del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta reahzacwnﬁ T
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de la obra ejecutada, ajustindose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Plego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Sin perjuicio de Io dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervenciéon General, serd misién exclusiva
del director la comprobacion de la realizacién de las obras segtin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por &l
designado.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendréan libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contrataciéon podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
gjecucion de lo pactado.

Durante €l curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn
de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccidn certificard la

indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacion de las calas, valoradas,,«aﬁ‘as
precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicién y reconstruccmn k
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en a cIausula
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44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacién de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1 del presente pliego.”’

La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera gjecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion
de la obra.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 17 de la eldusula 1 o el
que se determine en fa adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen

como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

" En el caso de que se desease sefialar un porcentaje méximo de gastos o una diferente distribucidh: de’ 105 -
mismos, deberd consignarse en esta clausula y crear un apartado especifico en la cldnsula T del presénie plie_g_o,
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en ¢l plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su gjecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el drgano de
contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, reguldndose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGL.CAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en €l programa de trabajo
aprobado, la Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por
la imposici6n de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.*®

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miultiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este tltimo
supuesto, el organo de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato.

*® Téngase en cuenta no obstante, que ¢l érgano de contratacién puede establecer penalidades distintas de las del
articulo 212 del TRLCSP, en cuyo caso debera modificarse este parrafo concretdndose las especificas
penalidades. Si por el érgano de contratacion se utilizasen estas facultades, puede dejarse constancia de ellas en
esta clausula, o llevarlo al apartado 18 de la cliusula 1 haciéndose una referencia a dicho apartado en-esta..
cldusula.
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Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en ¢l apartado 18 de la cldusula 1.%°

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato,
la Administracion podrd imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 18
de la cldusula 1, de conformidad con Io dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.?

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administraciéon pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista,

La infraccidn de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 228.bis del TRL.CSP, ademés de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposiciéon de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 18 de la cldusula 1.

Clausula 27. Responsabilidad del contratisia por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a

* En caso de que el érgano de contratacion utilizase la facultad prevista en el apartado 7 del articulo 212 del
TRLCSP, deben establecerse en el apartado 18 de ta clausula 1 del presente pliego las penalidades especificas.

* Estas penalidades, en su caso, deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podra ser superior al 10 por ciento del presupuesto det centrato, segun lo establecido en el articulo 212”
TRLCSP.
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terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, serd de aplicacién lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 28, Modificacion de las obras.

El 6rgane de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés ptblico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro 1, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59
y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En ¢l apartado 19 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas,

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la cldusula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podrin alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacién y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a 1a causa objetiva que las haga necesarias.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su cjecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacién Piblica -Perfil de contratante.

Clausula 29, Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés pablico, podra acordar la suspensién de la
e¢jecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausg
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Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 39. Cesidn del conirato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.
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Clausula 31.Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacién parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y
228 bis del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de
la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista deberd comunicar a la Administracion su intencion de subcontratar, las partes
del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
¢ste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo sl el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 20 de la cldusula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, v el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién®l. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podrin celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion y aportacion de las
justificaciones referidas en el pérrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad
por la Administracion o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracién
notifica en ese plazo su oposicion.

En ¢l apartade 20 de Ia clausula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la
obligacién de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de ejecucién separada. Esta obligacion tendrd la

M 1a exigencia de que los lcitadores indiquen estos datos es potestativa para el 6rgano de cﬁntratacmn
conforme a lo establecido en el articulo 227.2 a) del TRLCSP. :
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consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.1) del TRLCSP. ¥

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto
el contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de Ia referida Ley v 13 a 16 del mencionado Real Decreto®. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contrataciéon, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitad del oOrgano de contratacién, justificante de

*2 Téngase en cuenta que, conforme a lo previsto en el articulo 212.1 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podra prever en el pliego la imposicién de penalidades por incumplimiento de las condiciones esenciales de
ejecucion del conirato.

3 De conformidad con lo dispuesto en la Resolucién 2/SUB/, de 16 de noviembre de 2007, de la Direccidn
General de Trabajo, por la que se da publicidad a los centros de recepcion de los Libros de Subcontratacion para
su habilitacién por la autoridad laboral (B.O.C.M. nimero 285, de 30 de noviembre de 2007), para la
habilitacién de los Libros de Subcontratacion, las empresas contratistas podrdn presentar dichos Libros en las
siguientes entidades;

- Registro de la Direccién General de Trabajo, ¢/ Princesa, n° 5, planta baja, en horario de atencién al piiblico,
sin perjuicio de lo previsto en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comin de las Administraciones Publicas.

- Caolegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, ¢/ Alcala, n® 35, primera planta. Teléfono de contacto 915
230 888.

- Asociacién de Empresas de la Construccidn de Madrid:

- Sede principal, ¢/ Serrano, n° 40, primero derecha. Teléfono de contacto 914 352 680.
- Centro Integrado de Empleo, ¢/ Carlos Hernandez, n° 38. Teléfono de contacto 913 771 941. .-
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cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendrén la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del contraio y su incumplimiento, ademés de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la cldusula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32, Abonos, mediciones y valoracion.

S6lo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningtn género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligade a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procederé a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. )
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Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pérrafo anterior, se le
aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacién
valorada mensual”, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en ¢l pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengard a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracién debera

aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.”

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrén el cardcter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de 1a recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarén conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartade 21 de la cliusula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 21 de Ia cldusula 1. Los

# conforme a lo establecido en el articulo 232.1 del TRLCSP, podra establecerse en el pliego de clausulas
administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.

5 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 216.4 del TRLCSP, este plazo podré variarse mediante
acuerdo expreso establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitacion, siempre-qu¢
sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del articulo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

- OBRAS: PN-SP-43/2017-“OBRA-PARA LA-EJECUCION .DE LA, IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS EN EL 46‘

HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
(Contrato no sujeto a regulacidn armonizada)




SaludMadricl

referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de ires dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el Organo de contratacion, se considerardn
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin petjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de

certificaciones y facturas. *°

Sc puede obtener informacién completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccién General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria ,dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 22 de la cldusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP , 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrolia la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprucba la relacién de materiales basicos y
las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

# 1.a informacién relativa a la cesion de los derechos de cobro deberd suprimirse cuando el drgano de
contratacién sea un centro, organismo o entidad cuya gestién directa de tesoreria no corresponda a la Tesoreria
General. o
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Clausula 34, Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medic de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrd obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquicra otros que pudieran derivarse de la cjecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su
remision al drgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
debera constar la identificacién del 6rgano gestor (6rgano de contratacién), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcion de contabilidad), con indicacién de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretarfa de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en ¢l apartado de
“Organos administratives” de la clausula 1.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacién. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.

[l contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratédndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual namero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las drdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Cléusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservaciéon y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cléusula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asf fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

El contratista deberd respetar, durante ¢l plazo indicado en ¢l apartadoe 23 de la cldusula 1,
el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 35. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores v el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril. L
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La asuncién de la citada obligacion se realizard mediante la declaracién responsable que se
cita en la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones™ de este pliego, sobre n° 1
“Documentacioén administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el drgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en ¢l que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacidn de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
gjecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,7 plantas 2°
y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podrén obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacién
Pablica de la Comunidad de Madrid (hitp://www.madrid.org/contratospublicos).
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En el modelo de proposicién econdémica que figura como anexo 1 al presente pliego se hard
manifestacién expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
que les sean de aplicacién. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacién ante el érgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 37. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técntco de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara por escrito a la
direccién de Ia obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcién. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacién y la designacién de representante por la Intervencién se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAPY y por la legislacién propia de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 39. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de su objeto.

*" En los casos en que la duracién del contrato no permita cumplir los plazos resefiados en el articulo 163.1y2 =~

del RGLCAP, debera reajustarse esta clausula, indicando los plazos procedentes.
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Dentro del mes signiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma,*®

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsabie del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracién, las
dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser
firmada por los concurrentes a la recepeidn, entregdndose un ejemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracién le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista,

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D,
1109/2007.

Clausula 40. Medicion general y certificacion final.

* Este plazo podra ser modificado, a criterio del organo de contratacion, y ser fijado en el PCAP,
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Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepeion®’ , la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar
la certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacién dentro del plazo
de tres meses contados a partir de la recepcidén y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacién del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liguidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y serd el indicado en
el apartade 24 de la cldusula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo dei contratista.

Durante dicho plazo cuidaré el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el plicgo de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Phiego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucidn o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en ¢l plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,

* De acuerdo con lo establecido en el articulo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en funcuinfde:
caracterlstlcas de la obra, podra establecerse un plazo mayor en el PCAP, e
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concediéndole un plazo para etlo durante el cual continuara encargado de la conservacién de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en ¢l plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés piblico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso plblico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepeion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepeidn de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucion y cancelacidn de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 24 de Ia cliusula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelaciéon del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberi adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracién, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del conirato sin que la recepcién formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dlSpueStO
en el articulo 65.3 del RGLCAP. '
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Cuando ¢l importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido
en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comisidn, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comtn en aplicacién
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 17 de la cldusula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.
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Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes™":

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 26.

- La obstruceion a las facultades de direceion e inspeccién de la Administracion,

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién v Fomento del Arbolado Urbano de ia
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en ¢l articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucion del contrato se acordard por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

* El 6rgano de contratacion puede establecer causas de resolucion especificas, distintas a [as que se sqﬁa]}ih
este pliego.

OBRAS:-PN-SP~43/2017“OBRA-PARA-EA-EIFCUCION-DE-LA-IMPERMEABILIZACION -DE-TERRAZA

HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERC OCHOA
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)




Hospital Universitario
SEVert Che

SaludMadric

En los casos de resolucidon por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estaré a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El drgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincién, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del érgano de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podrd interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliege se ajusta fielmente al Pliego-Tipo
para la contratacién de contratos no SARA de obras a adjudicar por procedimiento negociado
sin publicidad en el ambito de competencia del Servicio Madrilefio de la Salud aprobado por
Resolucién 20/2017 de fecha 25 de enero de 2017 del Viceconsejero de Sanidad, conforme al
Acuerdo 13/2016, de 22 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa

de la Comunidad de Madrid.
POR LA ADMINISTRACION,
Leganés, a/ ] d 1
CONFORME: P
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

Fdo.:
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ANEXO 1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
DD cnes e s sa s et e eanns , con DNI nimero .....oeeoivsmieeenns en
nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que representa)
e e eeteenterresre e b e et et ersenern st e tebe et e st satrns con  NIF...eenan. , c¢on domicilio en
wealle ceens , UMeEro.......... , consultado el anuncio de
licitacion del [8) 11421 1 Je (- PR , publicado en el
(BOCM, BOE, DOUE, perfil de contratante )........... del dia....... de.....ovvvn.. de......... y

enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a
las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos
laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de
prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio
colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa
econodmica, organizativa, técnica ¢ de produccién para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de
contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucidon del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros IVA: Euros

Importe total de la oferta: euros
Plazo de ejecucion *:

Fecha y firma del licitador. ®

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Indiquese la fecha de la publicacion oficial por la que se haya conocido la licitacion.
? En aquellos contratos en los que no sea posible la variacién del plazo de ejecucién, deberd suprimirse la
referencia que al mismo se hace en el modelo.

* Bn caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémlca d’ébe
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXOII

MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
{CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autdnomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emisién (entidad Cadigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacidn
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emisién fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, por la cantidad de: {en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depositos.

{Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Don..oovrnii , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcidn de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IIT
MODELO DE AVAL
Laentidad...........ooviiiiiiiiinin, (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF...................oe. , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ........o.ceueeenenn. , en la calle/plaza/avenida..........ccoooeiniiiiiiccn i, ,
L1 , ¥ en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,
.................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)................coovviviiiiiiiiiiiniiiiinn. ,
NIF. i , en virtud de lo dispuesto por (rorma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia)............ccccceevverinnen. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el confrafo)............... ,
ante (organo administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ...........o.oooviviiianns
.................. por importe de (en letra y en cifra).......ccocoovviiiiiiiiiiiiii e CUTOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecidn a los términos previstos en la legislacién de contratos del sector
puablico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depasitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del drgane de coniratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO. ceeneeeeceeeineeennne

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. {(Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA-’IE
ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO 1V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero........covvvveeviciiieen.

La entidad aseguradora (1)...........occevve i en adefante asegurador, con domicilio (a efectos de
netificaciones y requerimientos) en ................... ycalie y YNIF debidamenie
representado por D. (2)... R - , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verifi cac:ion de Ia representac:lon de Ia parte inferior de este documento

ASEGURA
A () CNIF , en concepto de tomador de seguro,
21 S O PR , €n adelante asegurado, hasta el
IMporte de (5)......vciii e e , {(en cifra y letra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Plblico, normativa de desarrollo y pliege de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (B)............cceeeeeeennn. , en concepto de
garantia (7)..........oocoiiiiiiininns . para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y deméds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

La falta de pago de ia prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Pablico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

{1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2} Nombre y apellidos del apoderadofs

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

{4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6} Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) €l contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

{7} Expresar la modalidad de segure de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucidn.
{8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

—OBRAS—PN-SP43/2017“OBRA-PARA-TA-EJECUCION-DE-TA -IMP ERMEABILIZACION-DE- TERRAE?; .‘S
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA s
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ANEXO YV

MODELC DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DDA veveniiie e , con DNI/NIE ...
en nombre propio 0 en representacion de la eMPresa ........oovviveeiiiiiiiiiiiniiii s ,
conNIFn®...........oveeins .encalidadde .o
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas; en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de ta Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o representacion cdmpe ente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Pablico, texto refundide aprobado por Real Decreto Legislativo 3/’2011 “de 14, de R
noviembre.

—OBRAS PN-SP~43/2047-* OBRA-PARAT A EFECUCION DE LA TMPERMEABIEIZACION DE- TERRAZA VEN—EE 6 z_,_. :
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’ ANEXO V1
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Diha.....cccvvivninannn. , €n nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NLE.n® i, sencalidadde ..o,
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 6 més trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril,

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
drgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Firmado:

— OBRASPN-SP-43/2047-“OBRA-PARA £ ETECUCION-DE- LA TMPERMEABILIZACION DE- TERRHZAS EN EL 6 S
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Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en Ia empresa.

(BRAS: PN-SP-43/2017-“QOBRA-PARA-LA-EIECUCTON-DE-LA-IMPERMEABIHAZACION: DE-FERRA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA \
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE 1.0S DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

DL/DE ettt en calidad de 2 .......ooomvereeeeeeererern,
con DNI/NIE n.% oo , €n nombre propio o en representacién de la
CITIPIESA cevverreercrreeeeistniessessiosiereesaeneeessseessssesesssnesas ,eon CLE i, , inscrita en el

Regisiro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, al objeto de
participar en la contratacidon denominada ......................
................................................. convocada POL “..occcvcvvverrieirnrrrerssressesserersecrsenens
bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacién los que a continuacidn se indican, segin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demés datos sin ninguna alteracién respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa,

3 Indiquese drgano, unidad o ente que tramita ef expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.

AT
t

- OBRAS:-PN-SP-43/201 7 “OBRA-PARA A EJECUCION-DE-TA-IMPERMEABHAZACION-DE- TERWZAS EN m.,
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ANEXO vIII !

MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCIOI\] DE MEDIOS ELECTRONICOS
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A REALIZAR CONSULTAS
DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

DDA cceoiviiie e ,con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de 1a empresa .......o.vvvvviiinineiiis e, , con NIF n°
................... .encalidad de ...................................., en relacién con el contrato de
DECLARA:

t. Que en el procedimiento de contratacion, las notificaciones [ [SI / [ INO (sefialese lo que
proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telematicas de la Comunidad
de Madrid, a la Direccién Electrénica Unica que tiene habilitada para este fin. 2

2. Que [ JAUTORIZA / [ INO AUTORIZA (sefidlese lo que proceda) a la Comunidad de
Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, v a que realice la consulta
de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

Firmado:

' Este modelo estd previsto para los 6rganos de contratacién que dispongan de los medios para realizar
notificaciones telematicas y consultas on-line a través de la aplicacion ICDA.

% En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Setvicio de Notificaciones Telematlcas de Ia
Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de Gestiones y Tramltes del smo web., .,
http:/fwww.madrid.org for RORE
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