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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRA DE REFORMA INTEGRAL DEL BLOQUE QUIRURGICO EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

1.- Definicion del objeto del contrato: Este contrato tiene por objeto la obra de reforma
integral del bloque quirargico en el Hospital Universitario Severo Ochoa

Codigo CPV: 45215141-7

2.- Situacion: El area de actuacion del presente contratos se sitian en el Hospital
Universitario Severo Ochoa, Avda. de Orellana s/n, CP28911 Leganés, Madrid.

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION SERVICIO MADRILENO DE SALUD (SERMAS)

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION POSTAL | Pza. Carlos Trias Bertran, 7
(Edificio Sollube 1), 72 Planta, Cédigo Postal: 28020.

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA.

CODIGO DIR3 A13013770

DIRECCION POSTAL | Avda. Orellana, s/n, 28911 — Leganés

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA.
CODIGO DIR3 A13013770

DIRECCION POSTAL | Avda. Orellana, s/n, 28911 — Leganés

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA.

DIRECCION POSTAL | Avda. de Orellana, s/n, 28911.- Leganés.
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4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto:
Presupuesto
Base imponible: 1.181.818,18 euros
Importe del .V.A(21%): 248.181,82 euros
Importe total: 1.430.000,00 euros

Cofinanciacion: No

Anualidad Importe
2018 715.000,00 euros
2019 715.000,00 euros
Anualidad corriente: Programa Econémica  Importe
2018 312A 63100 715.000,00 euros
Estudios y Proyectos: No Importe:

Expropiaciones: No

Servicios afectados: No

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: euros
Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 1.181.818,18 euros

5.- Sistema de retribucion: A tanto alzado por precio cerrado una vez finalizada cada fase de
la obra.

6.- Contrato no sujeto a regulacion armonizada.: NO
7.- Solvencia econémica, financiera y técnica
- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista

Categoria/s
GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORIA R.D.

1098/2001:

C 4 1 A

C 9 1 B

I 6 1 B

J 2 1 B
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- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea ! y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

* Acreditacion de la solvencia econémica y financiera

Articulo 75 del TRLCSP, apartado/s: 1 a)

“Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se
refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o
en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.”

Criterios de seleccion: Los licitadores deberan acreditar por medio de sus cuentas

anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, que el volumen anual de
negocios del licitador, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos
concluidos, debe ser al menos una vez y media de la suma del valor estimado anual
medio del contrato (1.772.727,27€).

* Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado/s: 1.a)

“Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos arios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término, en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al
organo de contratacion por la autoridad competente”.

Criterios de selecciéon: La citada solvencia se acreditara mediante una relacion de las
principales obras efectuadas en el curso de los 10 ultimos afos, indicando su importe,
fechas y destinatario publico o privado de los mismos. Esta relacion sera avalada por
certificados de buena ejecucion, con el requisito minimo de que el importe anual
acumulado en el ano de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado
del contrato (827.272,73€)

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: No

' Se admitiran los certificados comunitarios de clasificacion en los términos previstos en el articulo 84 de la Ley
de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre (TRLCSP).
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9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: No
Tramitacion: Ordinaria
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: No

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

10.1. Criterio Precio

PONDERACION

' En puntos Maximo 80 puntos

Para calcular la puntuacion se aplicara la siguiente formula:
BI

Pl = -mmmm- x 80
Bm

Siendo:  PI= Puntuacion otorgada al licitador
Bm= Mayor baja de todas las presentadas
Bl= Baja del licitador
Baja= Precio de licitacion — Oferta economica del licitador

La documentacion relativa a la oferta econdmica debera incluirse inexcusablemente en el sobre

3 “proposicion econdmica’.

10.2. Otros criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas:

DESCRIPCION DEL CRITERIO

PONDERACION
(En puntos)

10.2.1- Declaracion responsable indicando el plazo de ejecucién de las
dos fases de la obra (para poder valorar este criterio se debera ofertar
un plazo menor que el minimo exigido en los pliegos de 2 meses para
cada fase):

P1= Plazo ejecucién de la 12 fase menor de todas las ofertas X 7
Plazo de ejecucion de la 12 fase de la oferta a valorar

P2= Plazo ejecucién de la 22 fase menor de todas las ofertas X 7
Plazo de ejecucion de la 22 fase de la oferta a valorar

14
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10.2.2- Declaracion responsable indicando la ampliacion garantia :
-Garantia exigida en el apdo 26 de la clausula 1 del PCAP....... 0 puntos
-Ampliacion de 1 afo de la garantia minima exigida 6
en todos [0S IHEMS.......vii i 3 puntos
-Ampliaciéon de 2 afios de la garantia minima exigida
entodos [0S ItemMS. ... 6 puntos
TOTAL 100

(1) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valorardn en una primera fase,
los sefalados con el/los nimero/s (los que corresponda/n), siendo necesario para que la proposicion
pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntacion minima de (/o que corresponda), en relacion
con los criterios que vayan a operar en la fase de valoracion.

2) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a
efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusion de valores anormales o desproporcionados, los sefialados con los numeros (los que
correspondan), siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los
siguientes (los que correspondan).

Composicion del comité de expertos (o procedimiento para su designacion) u organismo técnico
especializado:

Plazo en que debera efectuarse la valoracion por el comité de expertos u organismo técnico

especializado:

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

SOBRE 2: (DOCUMENTACION TECNICA)

Todas las empresas licitadoras, deberan presentar la siguiente documentacion:

= Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y
materiales necesarios para la ejecucion de la obra (Art. 64.2. TRLCSP).

= Cronograma de realizacion de obra detallado por fases.

= Memoria explicativa de la ejecucion de la obra. Desarrollo de su ejecucion asi como
la implantacion de medios, equipos y coordinacion de las distintas fases con el Hospital.
Relacion de medios humanos y técnicos a disposicion de la obra.

=  CERTIFICADO DE VISITA A LAS INSTALACIONES objeto del presente contrato,
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siendo requisito minimo a cumplir por las empresas para poder concurrir a esta
convocatoria. Su no presentacion serd motivo de exclusion.

La presentacion de proposiciones presupone que los licitadores han hecho un
reconocimiento de las instalaciones y un estudio de los documentos de la licitacion, no
teniendo derecho a indemnizacidon ni reclamacion alguna por defectos o errores en los
mismos.

La visita a las instalaciones se realizara el cuarto dia habil, (segun calendario laboral de la
Comunidad de Madrid) posterior a la publicacion del anuncio de convocatoria de este
contrato en el BOCM. Quedan convocados todos los posibles licitadores a las 9:00 horas de
dicho dia en el Hospital U. Severo Ochoa, sito en avda. de Orellana, s/n, Leganés (Madrid).

Analizada esta documentacion y antes de la apertura econdmica, se emitird un informe de
aptitud en el que se determinara si las empresas licitadoras son aptas para la realizacion de la
presente obra de acuerdo a las bases técnicas de convocatoria.

SOBRE 2B: (DOCUMENTACION TECNICA REFERIDA A LOS CRITERIOS DE
VALORACION AUTOMATIC)

En el sobre 2B se incluira la documentacion necesaria para evaluar los criterios técnicos de
valoracion automatica descritos en el apartado 10.2. de la clausula 1 de este pliego:

1.- Declaracion responsable indicando el plazo de ejecucion de las dos fases de la obra.
2.- Declaracion responsable indicando la ampliacion de la garantia.
12.- Garantia provisional.

Procede: No

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: No

14.- Medios electronicos.
Licitacidn electrénica. Presentacion de ofertas por medios electronicos: No

Notificaciones v comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electronicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales,
los interesados se relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electronicos.
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Para la practica de las notificaciones, el 6érgano de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio
web de la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe

la posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6érgano de la Comunidad
de Madrid.

Tablon de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacién presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos
de la licitacion, y las ofertas con valores anormales o desproporcionados mediante su
publicacion en el tablon de anuncios electronico, del Portal de la Contratacion Publica -
Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Subasta electronica.
Procede: No

15.- Garantia definitiva.

16.-

17.-

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: No

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: No

Poélizas de seguros.

Procede: Si.

Tipo de polizas: El adjudicatario presentara un certificado emitido por una entidad
aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratacion y vigencia de una
poliza de seguros de responsabilidad civil, que garantice los dafios ocasionados tanto a
terceros como al propio Hospital, por hechos derivados de la ejecucion de la obra
contratada.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS- 11
PA 4/2018 OBRA DE REFORMA INTEGRAL DEL BLOQUE QUIRURGICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)

R ———— 111111
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1258284688078739895897


https://gestionesytramites.madrid.org
http://www.madrid.org/contratospublicos

W** Hospital Universitario
sauavaaic Severo Ochoa

18.-

19.-

Dicha pdliza debera mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del contrato y
garantia de la obra, lo que acreditara el adjudicatario ante la administracion cuando ésta
se lo requiera.

Importe: El limite de indemnizacion sera como minimo igual al 100% de importe real
del contrato.

Momento de la entrega de la poliza: Con la formalizacion del contrato.

Plazo de ejecucion.
Total: 4 meses desde la firma del acta comprobacion del replanteo.
Tal y como indica el proyecto la obra tendra 2 fases con los siguientes plazos
maximos:
- 1* fase: 2 meses maximo . (durante los meses de julio y agosto del 2.018)
- 2* fase: 2 meses maximo (durante los meses de julio y agosto del 2.019)
Recepciones parciales: SI.
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantia definitiva.
Penalidades.

Por demora: La penalizacion sera de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, o/y
resolucion del contrato e incautacion de la fianza si la demora supera, en mas de un tercio
del plazo de ejecucion establecido o, en todo caso, si va a suponer la imposibilidad de
finalizar cada fase de la obra en el ejercicio presupuestario previsto para ello, por causa
imputable al contratista.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:

Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10% del precio del contrato, en funcion de

la gravedad del incumplimiento.
A efectos de la imposicion de penalidades. Los incumplimientos serdn muy graves,
graves y leves.

Incumplimientos muy graves:

Prestacion el servicio por personal sin titulacion o habilitacion en funcion del trabajo a
realizar.

La ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa vigente y
en particular la relativa a la Seguridad Salud.

La falta de contratacion de los seguros que fueran requeridos por el presente Pliego o
encontrarse en situacion de impago de las primas debidas por ellos.

O encontrarse en situacion de impago de las primas debidas por ellos.

La reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de uno
grave.
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Incumplimientos graves:

- Negligencia en el control e inspeccion de la ejecucion de cualquiera de las unidades de
obra o la carencia de las mismas.

- La falta de colaboracion con la Direccion Facultativa o con los responsables del
Hospital Universitario Severo Ochoa.

- No respetar los parametros de calidad y seguridad establecidos en la oferta contractual y
en los pliegos, realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a
proyecto, no adoptar, incumplir o no realizar cualquiera de las condiciones de caracter
medio ambientales incluidas en su oferta o el proyecto.

- No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente necesarias para realizar la obra o
para cualquier otra actividad instrumental de la construccion, incluidas, en su caso, las
correspondientes a la puesta en funcionamiento y servicio de las instalaciones,
maquinaria y equipo.

- Incumplimiento generalizado de las obligaciones de senalizacion de las obras.

- Lareiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

Incumplimientos leves:

- Porinobservancia de las instrucciones dadas por la administracion respecto a la correcta
ejecucion del contrato, siempre que no afecte a los resultados constructivos de la obra o a
la seguridad en la ejecucion.

- Destinar medios personales y/o materiales adscritos a la ejecucion del contrato a otros
fines no relacionados con el objeto del mismo sin conocimiento y autorizacion del
Director de la Obra y/o la autorizacion de la Direccion del Hospital.

- Incumplimiento puntual de las obligaciones de senalizacion de las obras.

- Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no afecte a la marcha, ni a
la seguridad de la obra.

- Incumplir las condiciones especiales de ejecucion de caracter social cuando no
constituyan incumplimientos graves.

- Se considera igualmente incumplimiento leve, todos los demds incumplimientos de las
obligaciones fijadas en el presente pliego, la oferta presentada por el licitado y en la
demas normativa aplicable no calificados como graves o establecidas como causa de
resolucion de contrato.

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de sanciones sera el siguiente:

e Por los incumplimientos muy graves se podra optar por una penalizacion del
5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion, en funcién de los perjuicios que
se ocasionen.

e Por incumplimientos graves se impondra una penalidad desde el 0,1% hasta un
5% del precio de adjudicacion en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

e Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve sera sancionado con
carta de apercibimiento y/o tramite de audiencia, en su caso.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontardn de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacion mensual o final, o, en su caso, de la
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garantia definitiva.

Corresponde a la Direccion Facultativa de los trabajos informar de dichos incumplimientos
mediante informe y previa audiencia del contratista.

La cuantia de estas penalidades no podra ser superior al 10% del presupuesto del contrato, de
conformidad con el articulo 212.1 del TRLCSP, u/o resolucién del contrato e incautacion de la

fianza.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los

medios personales v materiales suficientes para ello:

Conforme a lo establecido en el articulo 212, para el caso de incumplimiento del compromiso de
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, se prevé una sancion que alcanzara el 10% del precio del contrato. El incumplimiento de
esta obligacion podra ser causa de resolucion, conforme a lo previsto en el articulo 223.f del
TRLCSP.

Las penalidades economicas y los gastos derivados de los incumplimientos en la ejecucion del
contrato o por ejecucion defectuosa, se haran efectivos mediante deduccion de las cantidades
que en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia que , en
su caso se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

20.- Modificaciones previstas del contrato: No

21.- Subcontratacion.
Procede: Si, no pudiendo exceder del limite general indicado en el art. 227 2 e¢) del
TRLCSP

22.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Certificacion tnica al final de cada fase de la obra
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP

23.- Revision de precios.
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Procede: No

24.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
Gastos de publicidad en el BOCM con un importe maximo de 2.000 €. El importe de estos
gastos sera por cuenta del adjudicatario, debiendo remitirse a la Unidad del Contratacion
Administrativa copia del justificante de haber hecho correctamente el pago.

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 afios

26.- Plazo de garantia:

- 10 anos para los dafios materiales causados en el edificio por vicios ocultos o defectos
estructurales.

- 3 afos por defectos que afecten a requisitos de habitabilidad, higiene, salud y proteccion
del medio ambiente.

- 1 afio para los defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacion o acabado.

- 2 afios para los equipos e instalaciones.

La responsabilidad sera individualizada y exigida en virtud de accién independiente y sin
perjuicio de las que procedan por incumplimiento contractual.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
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por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid
y por el Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicardn las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan
caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado
por la Administracidén, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123
del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato”.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato. >

* En lo que se refiere al caracter contractual de la memoria hay que estar a lo contemplado en el articulo 128 del
RGLCAP, sin perjuicio de que el 6rgano de contratacién entienda que existan otros que puedan tener este
caracter, por lo que, en este supuesto, podria ajustarse este parrafo.

? De conformidad con lo dispuesto en el articulo 87.4 del TRLCSP, los contratos, cuando su naturaleza y objeto
lo permitan, podran incluir clausulas de variacion de precios en funcion del cumplimiento de determinados
objetivos de plazos o de rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de clausulas contractuales,
debiendo determinar con precision los supuestos en que se produciran estas variaciones y las reglas para su
determinacion.
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El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 28 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
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El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de
la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IIL LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.
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El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 148 del TRLCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacién.’

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso,
los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria’. Igualmente, se sefialardn, en su caso, en este apartado, los parametros
objetivos en funcion de los cuales se apreciard que la proposicion no pude ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados. °

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia

* De conformidad con lo previsto en el articulo 150.6 del TRLCSP, se podréan establecer penalidades para los
casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestacion que afecten a caracteristicas de la
misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion, o atribuir a la puntual
observancia de estas caracteristicas el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos sefialados en el
art. 223 f) del TRLCSP, debiendo incluirse en las clausulas 26 y 44.

> Esta facultad del organo de contratacion es potestativa. En ningtn caso podra establecerse para todos los
criterios un umbral minimo necesario de puntuacion, considerando que, de hacerlo asi, se estaria ya en la fase
decisoria. No obstante, nada impide que puedan establecerse mas de dos fases de valoracion, en cuyo caso,
habra que concretar los criterios que operaran en cada fase.

% Esta facultad del organo de contratacion es potestativa, en virtud del apartado 2 del articulo 152 del TRLCSP.
Deberan sefalarse en el apartado 10 de la clausula 1 los limites que permitiran apreciar que la proposicion no
puede ser cumplida como consecuencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados.
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objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estard
compuesto por un minimo de tres miembros, designados por el 6érgano de contratacion, con
caracter previo o simultaneo a la constitucion de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su
servicio no integrados en el oOrgano proponente del contrato. Su designacion o el
procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo técnico
especializado se establece en el apartado 10 de la clausula 1, debiendo publicarse en el
perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Clausula 9. Garantia provisional.’

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacidon, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio érgano de contratacion cuando
se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de

7 Conforme a lo dispuesto en el articulo 103.1 del TRLCSP, cuando el 6rgano de contratacion decida exigir
garantia provisional, debera justificar suficientemente en el expediente las razones por las que estima procedente
su exigencia.
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Madrid, el o6rgano de contratacion por medios electronicos, segin lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato,
extinguiéndose automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucion de la definitiva. Serd incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario
respondera también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares, el proyecto y documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 12 dias® a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

¥ Este plazo de antelacion es decision del 6rgano de contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.2
del TRLCSP, por lo que podra variarse.
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Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unioén temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones
por ¢l suscritas.

La presentaciéon de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estard a lo dispuesto en el apartado 13 de la
clausula 1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con
precio cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obra, dichas variantes o mejoras deberan ser ofertadas bajo esta
modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el
contenido que se indica en el apartado 13 de la clausula 1.

Clausula 11. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telemdaticos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 12 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder
al tablon de anuncios electronico.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad
de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente
expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de
Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma
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pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y
comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o
razon social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard constar una
relacion numérica de los documentos que contienen.

Los licitadores podran indicar la documentacién o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicion, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusion
restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird,
preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracion responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V
del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las cldusulas 1 y 6 en el
momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la empresa se
encuentra pendiente de clasificacion, deberd justificar el estar en posesion de la
clasificacion exigida en el plazo establecido en la clausula 15 del presente pliego para

? Conforme a lo dispuesto en el articulo 146.2 del TRLCSP, cuando sea necesaria la presentacion de otros
documentos se indicaran en el pliego y en el anuncio de licitacion.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS- 23
PA 4/2018 OBRA DE REFORMA INTEGRAL DEL BLOQUE QUIRURGICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)

T——— | 11111 111
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1258284688078739895897



W** Hospital Universitario
sauavacid S€VEro Ochoa

la presentaciéon de la documentacion o subsanacion de defectos u omisiones en su
caso.

El o6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si el 6rgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podrd recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 35 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusiéon social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que
asume igualmente la obligacion de acreditar ante el 6rgano de contratacién cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidon temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
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designacion de un representante o apoderado unico de la union con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
¢sta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unidn seréd coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.
A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 16 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la

siguiente documentacion:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el numero global de trabajadores de
plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.

1°Sj el 6rgano de contratacion establece en la clausula 16 la preferencia en la adjudicacion de los contratos para

las empresas que desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencion a la identidad

y expresion de género o diversidad sexual, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 2/2016,

de 29 de marzo, de Identidad y Expresion de Género e Igualdad Social y no Discriminacion de la Comunidad de
Madrid, y en el articulo 18 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Proteccion Integral contra la LGTBifobia y la
Discriminacion por Razén de Orientacion e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, se debera afiadir un

parrafo relativo a la documentacion acreditativa de las medidas adoptadas.
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Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 12 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la cldusula 9 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacién aportada, el
organo de contratacion consultard sus datos por medios electronicos, conforme a lo
previsto en la clausula 9.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que las
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electromica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitirda acceder a la
Plataforma de Subastas Electrénicas.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11

de la clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del

contrato especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que,

con caracter general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el

mismo ninguna documentacion relativa al precio.
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Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas, en este sobre se incluirdn dos
sobres: (2-A y 2-B). !

En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

En el sobre 2-B se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de forma automatica por aplicacioén de formulas.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede,
segin lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluird en el sobre niumero 2 el
Proyecto basico de las variantes o mejoras ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendra la proposicion economica, que se presentard redactada conforme al
modelo fijado en el anexo I.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacidn, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluird en el sobre
numero 3 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion.

' No obstante, cuando se haga uso de lo dispuesto en el articulo 150.4 del TRLCSP, en el sentido de concretar
la fase de valoracion en que operaran los criterios de adjudicacion, se presentaran tantos sobres como fases de
valoracion se hayan establecido, en cuyo caso habria que reajustar este parrafo.
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En el supuesto de presentacion electronica de las ofertas, y de subasta electronica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

Clausula 13. Apertura de proposiciones.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard a
los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a cinco dias
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinard las empresas admitidas
a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electronico.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacién, se procederd, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que
contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor (sobres 2-A), entregandose al 6rgano encargado de su valoracion la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.'

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas,
la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacion de la
documentacién y, en su caso, la valoracién previa de los criterios de adjudicacion cuya
ponderacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrird el sobre n° 3 “Proposicion
economica”, dando lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, al sobre 2-B,
correspondiente a la documentacion relativa a los criterios evaluables de forma automatica
por aplicacion de formulas.

12 . . . . e .y . .
Cuando los criterios que impliquen juicio de valor tengan mayor ponderacion que los criterios evaluables de

forma automatica, se remitird el sobre 2-A al comité de expertos para su valoracion previa y vinculante, o al

organismo técnico especializado que, en su caso, se hayan indicado en el apartado 10 de la clausula 1.
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Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultaneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la
tramitacion prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la tltima puja de cada
licitador.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta economicamente mas ventajosa estard obligado a
constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto
en el apartado 15 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el
licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el
requerimiento de la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los anexos II, III y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autébnomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacion consultara sus datos por
medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metalico o valores de
Deuda Publica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta tltima.
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En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva.'””> La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su
caso, tenga conocimiento de la oferta econdmicamente mas ventajosa, recabara de otros
organos y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision
electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que vaya
a resultar propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita,
y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué organo
administrativo present6 los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los
términos del modelo que figura como anexo VIII de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al
interesado su aportacion. Asimismo requerira, en su caso, al licitador, la presentacion por
medios electronicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

" La exigencia de esta garantia es potestativa para el drgano de contratacion, reguldndose su consideracion en el
articulo 59 del RGLCAP
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1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislaciéon mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicion.

El organo de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.ILF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizara medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicioén expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditara mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo I.1 del RGLCAP para
los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or:f};/cw

trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
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Igualmente deberan acompafiar informe de la Mision Diplomatica Permanente de
Espana o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del
TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
de la clausula 1.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.
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3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion consultard por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo
que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberé tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:
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Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econémica, financiera y técnica'.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 7 de la clausula 1. °

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitaciéon o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacién, en caso de ser exigida, podrda suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidon Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafa, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin

" De conformidad con la Comunicacion Interpretativa de la Comision Europea de 4 de julio de 2001, e Informe
5/2002, de 17 de septiembre, de la JCCA de la Comunidad de Madrid, para la acreditacion de la solvencia
técnica podra tomarse en consideracion que los licitadores dispongan de un sistema de gestion y auditoria
medioambiental siempre que los elementos del mismo puedan considerarse equivalentes a uno o varios de los
medios de acreditacion de la capacidad técnica. Esta acreditacion podra realizarse mediante certificacion de
inscripcion en el sistema comunitario de gestion y auditoria medioambientales (EMAS), certificado ISO 14001
o cualquier otro justificante.

Asimismo, cuando los organos de contrataciéon exijan, como medio de acreditar la solvencia técnica, la
presentacion de certificados que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la
calidad, la marca "Madrid Excelente" puede reconocerse como prueba de medidas equivalentes de garantia de la
calidad, de conformidad con el Informe 4/2006, de 4 de julio, de la JCCA de la Comunidad de Madrid, sobre la
posibilidad de valorar en los concursos la certificacion de calidad Madrid Excelente.

" De conformidad con el articulo 65 del TRLCSP y la disposicion transitoria cuarta del TRLCSP, no sera
exigible la clasificacion en los contratos de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros.
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perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 7 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
el art. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios. ¢

El 6rgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

' Conforme a lo dispuesto en el articulo 64 del TRLCSP, podra exigirse a las personas juridicas que

especifiquen en la oferta los nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar el

contrato. Asimismo, se podra exigir de los licitadores que, ademas de acreditar la clasificacion o solvencia, se

comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes

para ello. En este caso, dichos compromisos se integraran en el contrato, pudiendo el pliego atribuirles el

caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 223. f) del TRLCSP, o establecer

penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan por el

adjudicatario, debiendo incluirse en las clausulas 26 y 44.
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6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcion
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de
contratacion de la documentacién correspondiente a los datos que figuren en ¢€l,
concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificacion, asi como concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el
empresario deberd aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el
citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los organos y mesas de contratacion al mismo por medios
electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico deberan presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el mismo, segun el modelo que figura como anexo VII. Si
se hubiese producido variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado se hard mencion expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion
correspondiente.

Los organos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios
de licitacion y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, y, si
procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion
electronica.
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8.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa se
comprometid a la contratacion de personas en situacion de exclusion social, deberéd presentar
informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

La Mesa de contratacion calificard, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablon de
anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador los corrija o
subsane o para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de
contratacion propondra al 6rgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la
documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevard al 6rgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluira en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula
1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el 6rgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato
o desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion
econdmica.
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CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 16. Adjudicacién del contrato.’’

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
oferta econdmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios objetivos
establecidos en el apartado 10 de la clausula 1, o declarara desierta la licitacion cuando no
exista ninguna proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.'®

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 35 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de

"7 El 6rgano de contratacion podra establecer en el pliego la preferencia en la adjudicacion de los contratos para
las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica,
desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencion a la identidad y expresion de
género o diversidad sexual, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo,
de Identidad y Expresion de Género e Igualdad Social y no Discriminacion de la Comunidad de Madrid , y en el
articulo 18 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Proteccion Integral contra la LGTBifobia y la Discriminacion
por Razon de Orientacion e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.

'8 Cuando el acto recurrido sea la adjudicacion, la tramitacion del expediente quedard en suspenso hasta que el
organo encargado de resolver el recurso se pronuncie sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspension
automatica o, en su defecto, hasta que se resuelva expresamente el recurso.
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las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracidon de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo méaximo de dos'’ meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliarad en quince dias habiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacion que acompaia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla
custodiando, a excepcion, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia
provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

Clausula 17. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

" Este plazo podra ser modificado, a criterio del 6rgano de contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo
161.2 del TRLCSP.
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Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias hébiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 17 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurrira en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del
TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar
a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecuciéon del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el organo de la Administracion encargado de las obras, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el
contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera
ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
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la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificdndolo en la propia acta. La autorizacidon de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP
y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacidon de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6érgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.
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El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcidon de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el
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programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , el
adjudicatario debera aportar el proyecto de construccion de las variantes o mejoras ofertadas
a que se refiere la cldusula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y
aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la clausula 1, sin que en ningin
caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la
aprobacion de este proyecto.

Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el &mbito de
sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la cldusula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable
del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion
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de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ¢l
designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicidon y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula
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44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizaciéon de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se

originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacidon se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

20 ~ . ;. . . . .,
En el caso de que se desease sefialar un porcentaje maximo de gastos o una diferente distribucion de los
mismos, debera consignarse en esta clausula y crear un apartado especifico en la clausula 1.
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El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de
contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por
la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.?!

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

2 Téngase en cuenta, no obstante, que el dérgano de contratacion puede establecer penalidades distintas de las
del articulo 212 del TRLCSP, en cuyo caso deberd modificarse este parrafo concretandose las especificas
penalidades. Si por el 6rgano de contratacion se utilizasen estas facultades, puede dejarse constancia de ellas en
esta clausula, o llevarlo al apartado 19 de la clausula 1 haciéndose una referencia a dicho apartado en esta
clausula.
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La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.7

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19
de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.*

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizaciéon a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 228.bis del TRLCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También sera la Administracion responsable de los dafos que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

22 En caso de que el organo de contratacion utilizase la facultad prevista en el apartado 7 del articulo 212 del
TRLCSP, deben establecerse en el apartado 19 de la clausula 1 del presente pliego las penalidades especificas.

3 Estas penalidades, en su caso, deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podra ser superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato, segiin lo establecido en el articulo 212.1 del
TRLCSP.
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Clausula 28. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59
y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 so6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.
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Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 31. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y
228 bis del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de
la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista deberd comunicar a la Administracion su intencion de subcontratar, las partes
del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
¢ste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion®*.
En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que efectuen la notificacion y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacidon expresa con anterioridad
por la Administracion o situaciéon de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion.

* La exigencia de que los licitadores indiquen estos datos es potestativa para el drgano de contratacion,
conforme a lo establecido en el articulo 227.2.a) del TRLCSP.
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En el apartado 21 de la clausula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la
obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a €l, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacion tendra la
consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP. *

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto®. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando

* Téngase en cuenta que, conforme a lo previsto en el articulo 212.1 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podra prever en el pliego la imposicién de penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato.

6 De conformidad con lo dispuesto en la Resolucion 2/SUB/, de 16 de noviembre de 2007, de la Direccion
General de Trabajo, por la que se da publicidad a los centros de recepcion de los Libros de Subcontratacion para
su habilitacion por la autoridad laboral (B.O.C.M. nimero 285, de 30 de noviembre de 2007), para la
habilitacion de los Libros de Subcontratacion, las empresas contratistas podran presentar dichos Libros en las
siguientes entidades:

- Registro de la Direccion General de Trabajo, ¢/ Princesa, n° 5, planta baja, en horario de atencion al publico,
sin perjuicio de lo previsto en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

- Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, ¢/ Alcala, n° 35, primera planta. Teléfono de contacto 915
230 888.

- Asociacion de Empresas de la Construccion de Madrid:
- Sede principal, ¢/ Serrano, n°® 40, primero derecha. Teléfono de contacto 914 352 680.
- Centro Integrado de Empleo, ¢/ Carlos Hernandez, n° 38. Teléfono de contacto 913 771 941.
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se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del o6rgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademds de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion

valorada mensual®’

, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido

en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.”®

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.

*7 Conforme a lo establecido en el articulo 232.1 del TRLCSP, podra establecerse en el pliego de clausulas
administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.

** De conformidad con lo dispuesto en el articulo 216.4 del TRLCSP, este plazo podra variarse mediante
acuerdo expreso establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitacion, siempre que no
sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del articulo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los
referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracidon con varias entidades financieras, para el descuento de
certificaciones y facturas. *’

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que
no se opongan al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

29 . .y . .y . s r

La informacién relativa a la cesion de los derechos de cobro deberd suprimirse cuando el organo de
contratacion sea un centro, organismo o entidad cuya gestion directa de tesoreria no corresponda a la Tesoreria
General.
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Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su
remision al érgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
debera constar la identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcidn de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de
“Organos administrativos” de la clausula 1.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en
otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 24 de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1,
el cardcter confidencial de la informacidn a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.
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La asuncién de la citada obligacion se realizarda mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n°® 1
“Documentacion administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el numero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.
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El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 37. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacioén del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencidén se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP?® y por la legislacién propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 39. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacidon de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcién de la misma.”!

%% En los casos en que la duracion del contrato no permita cumplir los plazos resefiados en el articulo 163.1 y 2
del RGLCAP, debera reajustarse esta clausula, indicando los plazos procedentes.

*! Este plazo podra ser modificado, a criterio del 6rgano de contratacion, y ser fijado en el PCAP.
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Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las
dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se harad constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 40. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su mediciéon general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcién’, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar
la certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo

32 De acuerdo con lo establecido en el articulo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en funcion de las
caracteristicas de la obra, podra establecerse un plazo mayor en el PCAP.
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de tres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
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transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 26 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retnan los requisitos de pequeiia o mediana empresa, definida seglin lo establecido
en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.
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Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes®”:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 26.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

33 4 s < r s g ~
El érgano de contratacion puede establecer causas de resolucion especificas, distintas a las que se sefialan en
este pliego.
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En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del organo de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdicciéon Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al Pliego-Tipo

para la contratacion de contratos NO SARA de obras a adjudicar por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios en el ambito de competencia del Servicio Madrilefio de la Salud
aprobado por Resolucion 457/2017 de fecha 29 de agosto de 2017 del Viceconsejero de
Sanidad, conforme a la Resolucion de 18 de agosto de 2017, del Presidente de la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa de la Comunidad de Madrid.

Leganés, a 28 de febrero de 2018

POR LA ADMINISTRACION,
EL GERENTE DEL HOSPITAL
UEirSdo W iR 6 b co bEL cacHo MALO

Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

CONFORME: Huella dig.: 857eh5h840321a6052a2a63d1f4ed69880676809
EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA
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ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta:

DNI/NIE

D./D? <Representante>

csv
8078739895897

<DNI>

D./D? <Representante>

[~ye}
O

<DNI>

actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador):

NIF

<Licitador>

ar en www.madrid.o

<NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / namero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>
<Descripcion extendida>

J)mento se puede comprob

publicado en:

Perfil de contratante

BOCM

o
%o seguro|de verificacion: | 1258284

DOUE

<Fecha perfil>

<Fecha BOCM>

<Fecha DOUE>

<Fechi§OE>

p=}
Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de p%%cripciones técnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las co‘g@iciones sobre proteccién del empleo, condiciones
de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materi'é%aboral, de seguridad social, de integracion social
de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convehio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete
a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

Lote

Denominacion/objeto

Cantidad

Precio unitario
sin IVA

Base imponible

%

VA Importe de IVA

Importe total

Plazo

Fecha y firma del licitador. '

1 .. ., . c .y , . , I
En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

D /D , con DNI nimero ........cccoevvvvvvvveeeeeinnnnn.
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa)........o.eveeenvennieninieeneeneeennnns ],
con NIF ..., , dOMICIIIO €N ...viiiiieiiec e
calle/plaza ........cooovieiiiiiiiie e , NUMEIO.................. , participante

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. '

1 .. ., . . ey , . ,
En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicion econdémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autéonomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emision (entidad Codigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, coédigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razoén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Don..co , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

Laentidad...........oooiiiiiiiiiiiiin, (razonm social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) €N ..................... , en la calle/plaza/avenida..................ccooeviiniiiiiin. ,
CPoeeiii , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razon social del avalado)......................ccoceiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinn. ,
NIF. .o , en virtud de lo dispuesto por (rnorma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (drgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en letra y en Cifra).............ccccoeiiiiiiiiiiinieacce e v .. ..€UTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislaciéon de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del organo de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO. ..eeeeieeneenneennenne

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUmero...........c.ccoeveveiininnne.

La entidad aseguradora (1).........coieiiiiiiiiiieee en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycalle..o , YNIF debidamente
representado por D. (2).....ccoeiiiiiiiiiiiii e , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) oo y NIF. , en concepto de tomador de seguro,
ANEE ()i , en adelante asegurado, hasta el
IMPOrte de (5)...vuie i ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)............ccccoeunnnnn. , en concepto de
garantia (7).....c.cocevviiiiiiiiiiinnn. , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.
(5
6
(
(

Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato.

Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

)
)
)
) Importe por el que se constituye el seguro.
)
d

7)
8)
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

Du/DIa oot , con DNI/NIE ............cc.oo.o.l.
en nombre propio o en representacion de la empresa ..........oooiiiiiiiiiii i ,
conNIFn®.................. sencalidad de ..o
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefaladas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el 6érgano de direccion o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Diha..........cccooueenn.. , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NLF.n® . . sencalidad de ..o,
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si €sta alcanza un numero de 50 6 més trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
6rgano de contrataciéon cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO '

D/D. e en calidad de ? .......oooooveeeeeeeeeeeeeeeenn.
con DNI/ NIE n.% ..o , en nombre propio o en representacion de la
S310] o) (Y USRS ,con CLF: i, , Inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contratacién denominada ..........ccccceeevceeeeeinennn. .
................................................. CONVOCAAA POT .o
bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna alteracion respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D./DRa oo , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ..........ooiiiiiiiiiiiiii e , con NIF n°
................... ,encalidadde ..........................euee. ..., en relaciOn con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demds datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

En oo, A e, de i, de ........
Firmado:
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