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suness RAMON y Cajal

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 24

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE "INTEGRACION DEL MODULO DE GESTION DE PLANTAS Y SALA
DE EXTRACCIONES BD WIDERLAB DEL HOSPITAL RAMON Y CAJAL CON EL
NUEVO SISTEMA HP-HCIS AL QUE MIGRARA EL CENTRO COMO CONSECUENCIA
DEL PROYECTO DE RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS CLINICOS
HOSPITALARIOS DE LOS HOSPITALES TRADICIONALES LLEVADO A CABO POR
EL SERMAS" (EXPEDIENTE 2018000052)

1. INTRODUCCION

La implantacién del nuevo sistema HP-HCIS en el Hospital Ramadn y Cajal trae consigo dentro de
sus funcionalidades un Gestor de Peticiones que sustituiran al actual en produccién (BD Widerlab):

- permitir al personal asistencial realizar cualquier peticion directamente desde su estacion de
trabajo, mientras visualiza la ficha de su paciente, ya sea una prueba de laboratorio, una exploracion
radioldgica, una espirometria, o cualquier servicio de un catdlogo abierto que la organizacion define
libremente.

-gestién de Perfiles, peticiones frecuentes (por centro, servicio, unidad, etc.)

-gestion de multipedidos (preoperatorios, etc.) y pedidos/multipedidosmulti pacientes
-gestion de cartera de servicios. Politicas de acceso a los servicios

-gestion de extracciones y muestras

-Planificacién de la actividad

-Sistema de alertas

-Gestion del workflow de la prueba (programada, cancelada, con resultados parciales,con
resultados totales, anulada, pendiente de extraccion, visto por unidad)

-Gestion de los resultados e incorporacion a la HCE
-integracién con soluciones externas a través del estandar HL7

-Controles duplicidad de pruebas
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En el momento de migracién al nuevo sistema, el Hospital Ramén y Cajal decide solicitar la
integracion de la gestion de extracciones y muestras ya operativa de BD Widerlab a través del
estandar HL7, de acuerdo a las guias de integracion con HP-HCIS "5.-PET" y "1.2- Elementos
comunes"

2. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

El adjudicatario realizard los desarrollos pertinentes en un maximo de 60 jornadas para cumplir
con los plazos de implantacién del nuevo sistema HP-HCIS estando incluidas en las mismas las
jornadas de arranque previstas en horario de fin de semana y que se pueden desglosar en las

siguientes actividades y tareas:

-adaptacién HCIS a Widerlab/pruebas desde HCIS, numeracion y envio Openlab
yGestpath/Actualizacién del producto en todos los boxes/soporte arranque

-adaptacién de busqueda de demogréaficos en HCIS/actualizacion SCANBATCH
-introduccién de mejoras en el desarrollo integracién/asistencia arranque
-validacion del circuito funcional de la integracién con HCIS

-exportaciones para HCIS de catalogos

-carga del catdlogo especifico para anatomia patologica

-pruebas de integracién previa al arranque (simultdneamente remoto y presencial)
-presenciales de validacion de pruebas de integracion con HCIS

-actualizacion de controles de enfermeria y SCANBATCH

-asistencia al arranque (FIN DE SEMANA)

La garantia de este trabajo sera de un afio, en el que cualquier error, fallo o anomalia detectada
en el funcionamiento de la integracion, sera realizado sin cargo al centro.
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