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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS:
“REPARACION PARCIAL DE FACHADAS EN EL C. S. MIGUEL DE CERVANTES” DE LA
GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD,
A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1. OBJETO

El objeto del contrato viene dado por la necesidad de asegurar la fijacion de los paneles fendlicos
de la facha ventilada y estabilizar la fachada del cerramiento del aparcamiento mediante una
estructura tubular con el fin de evitar desprendimientos.

La idoneidad del contrato se justifica por tratarse de una inversion destinada a reponer la fachada
y, con ello, prolongar la vida atil del edificio, asi como evitar desprendimientos en aras de la
seguridad de los transeuntes en las zonas afectadas

En la ejecucion de los trabajos quedan incluidas todas las actuaciones en las zonas que estén
directamente relacionados con dichas obras, 0 que puedan verse afectadas durante su ejecucion,
asi como la obra civil necesaria para la realizacién de los trabajos y todos los trabajos auxiliares de
albafiileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con la memoria que se adjunta, formado por
los documentos anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas a seguir
para la realizacion de las obras de que es objeto, y servirdn de base para su ejecucion.

- Prescripciones Técnicas de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.
- Memoria

- Planos

- Pliego de condiciones

- Medicion y presupuesto

- Seguridad y Salud

Se hace constar que, si alguna actuacion se hubiera omitido, siendo necesaria para una correcta
realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento alguno en el
precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

C. S. Miguel de Cervantes, C/ Gustavo Adolfo Bécquer, 23 c/v C/ Ramén M2 del Valle Inclan, 2
28805 ALCALA DE HENARES/ Madrid, su horario de funcionamiento es de lunes a viernes no
festivos de 8.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente.

En el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos los trabajos auxiliares de albafiileria,
cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc. que, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar
a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones de
seguridad, contra incendios, climatizacion, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar, en
caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio, modificacion de
trazados, grupos electrogenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento la operatividad de
todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial del Centro de Salud. Se
fijardn espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La sefalizacion de las
zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad y salud

vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra en
servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.
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Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la
ejecucion del contrato, todos los licitadores podran realizar visita al C. S. Miguel de Cervantes, con
Equipo de Proteccion Individual para dar cumplimiento a la vigente normativa en materia de
Prevencion de Riesgos Laborales. Para ello, se presentaran en el Centro de Salud y solicitaran en
la Unidad Administrativa el acompafiamiento de un celador o celadora.

La ejecucion de los trabajos se realizara con el Centro de Salud en servicio, por lo que sera
necesario coordinar todas las actuaciones que se desarrollaran en horarios fuera de la actividad
sefialada en el parrafo anterior, es decir de lunes a viernes de 21:00 horas a 07:00 horas y durante
las 24 horas de sabados, domingos y festivos.

Durante la ejecucion de la obra, se planificaran los trabajos, coordinando las tareas con el fin de
garantizar la seguridad de las personas en las zonas afectadas por la obra.

3. PROPUESTA TECNICA Y PLANIFICACION DE LA EJECUCION.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucién de los trabajos, que contendra la
siguiente documentacion: memoria de la ejecucién, programa de trabajo, memoria de seguridad y
salud y gestién medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos

Comprendera un analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar y del
entorno de la actuacion.

Describira la implantacion de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes, asi como las unidades de especial complejidad y reflejara un disefio razonable del
conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucidn, analizando la coherencia
con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del proyecto de
ejecucion.

La Memoria debera contener, al menos:
- Andlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacion de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas y
medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucion de la obra y analisis del entorno
de la actuacion.

e Programa de trabajo y reduccion de plazo

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos y
materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y demuestre la
coherencia de la programacién proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la firma del Acta de
Recepcion de la obra. A este respecto, se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos
previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad
asistencial.

e Memoria de seguridad y salud
Se redactara una Memoria de prevencién de riesgos laborales y seguridad en la obra sefialando,
en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren
convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.
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e Gestibn medioambiental de la obra

Se aportara documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
andlisis del Plan de gestion de residuos de construccion y demolicion especifico para la obra,
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren
convenientes.

La documentacion de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos hojas
DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentacion anexa necesaria.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en las
penalidades del PCAP.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento revisara y aceptara el Plan de Ejecucion y la fecha
del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacién con la actividad en el
Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentard a la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento el equipo
técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, asi como su dedicacién en la obra.

En todo caso, la ejecucion debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no admitiéndose
modificaciones no autorizadas por la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucion de la obra objeto del presente contrato, asi como al pago de
todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente
establecidos por los diferentes organismos publicos, dando conocimiento inmediato a esta

Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregar4 copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento podra convocar todas las reuniones que considere
necesarias.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de Organismos de
Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser favorables antes de la

recepcion definitiva de los mismos. Todos los costes de la ejecucion de los controles de calidad y
Sus ensayos y pruebas estan incluidos en el importe del contrato.

La Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervisién e inspeccién de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de calidad
mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Gerencia Asistencial de
Atencién Primaria, sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccién Facultativa
contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periédicas de inspeccion
que serviran de base de informacién acerca de la calidad en la ejecucién. Para ello, existira un
interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de los
trabajos.
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No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccién y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento considere oportunas
para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento Abierto
Simplificado.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentara a la Direccion Técnica de
Mantenimiento y Obras la relaciéon del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio,
indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional. Dicho equipo contard al menos con
el siguiente personal:

- Un Jefe de Obra desempefiado arquitecto o arquitecto técnico, que acredite haber participado
como Jefe de Obra en dos obras similares a las del objeto del contrato y una experiencia minima
de 2 afios.

- Un Encargado de Obra, que acredite haber participado como Encargado en dos obras similares a
las del objeto del contrato y una experiencia minima de 2 afos.

Presencia en la obra. El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma,
debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticién de la propiedad, deberan presentarse en la
obra el Jefe de Obra y la Direccion Facultativa, en el plazo maximo de 24 horas.

En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso de la obra, inmediatamente se
comunicara esta incidencia a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, a la Direccién
Facultativa y al Coordinador del Plan de Seguridad y Salud, indicando los nombres, cualificacion y
experiencia profesional de los nuevos miembros del equipo.

La Direccidn Técnica de Mantenimiento y Obras de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria
revisard el proyecto y marcard la fecha del acta de replanteo que dara paso al comienzo de la
ejecucion para garantizar una correcta coordinacion con la actividad en el Centro de Salud, que se
desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 07:30 a 21:00 horas ininterrumpidamente.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacion de la
legislacién vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como de cuantas
disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en vigor
en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto a
cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas, trabajadores
autbnomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en
el desarrollo y ejecucién del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera responsable de los
dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato.
Dicho cumplimiento no podra excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en
caso de accidente, quien dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia
de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o
mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado CE
de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.
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Cualquier incumplimiento en relacién a las normas y obligaciones descritas en este apartado dara
lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la rescision
del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria,
sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el coordinador de
seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.

6. REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicaciéon de la
legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, asi como de cuantas
disposiciones nacionales, autondmicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en vigor
en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto a
cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas, trabajadores
autbnomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en
el desarrollo y ejecucién del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera responsable de los
dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la ejecucién del contrato.
Dicho cumplimiento no podra excusar en ningln caso la responsabilidad total del contratista en
caso de accidente, quien dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia
de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o

mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado CE
de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de

instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Antes del comienzo de la obra sera necesario que se dote por parte del adjudicatario, con fines de
control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, de un libro de incidencias que constara de
hojas por duplicado, habilitado al efecto. El libro de incidencias, deberd mantenerse siempre en la
obra, en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Semanalmente se remitiran los informes de las visitas realizadas por el servicio de prevencién y/o
por el coordinador de seguridad y salud, e inmediatamente cualquier incidencia que sea detectada.

7. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestién de residuos y
aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Centro de Salud.

Sera el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos y sus costes estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas tendra que
proporcionar, en caso necesario, certificado de eliminacion de dichos residuos con transportista y
gestor autorizado.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segln se
establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de
Madrid. Igualmente no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la atmoésfera, ni
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencion en la correcta manipulacién de los
residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacién en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando
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con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, el
uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del nUmero de envases y utilizacion
de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestion
se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

8. DOCUMENTACION GENERADA
Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

o Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.

o Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

o Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

o Copia en formato CD, de toda la documentacion incluyendo los planos que deberan  ser
presentados en formato dwg y pdf.

El nimero de copias originales en papel de la documentacién a entregar en la Direccién Técnica de
Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes organismos, sera
de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la firma del
acta de recepcion, para su revision.

9. CONSIDERACIONES GENERALES

La obra se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del
Acta de Recepcién, se habran realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el
proyecto de obra.

En particular, sin ser de caracter exhaustivo, serd de observancia: la retirada de escombros y
gestién de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, la
intervencién en los techos modulares retirada y reposicion, luminarias, salidas de aire, detectores
de incendio, etc. y trabajos de pintura en las zonas afectadas.

Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La sefializacion de las
zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la actual normativa sobre seguridad y
salud.

Se tendra en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a la
obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.l., seguridad, red de distribucién
de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin consentimiento
expreso de la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacién de los trabajos se extremara el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas revisiones sean necesariaspruebas de
funcionamiento sean necesarias.
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El desarrollo de la obra ird acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberan ser consensuadas en
tiempo y forma con la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la
reubicacién del personal y del traslado del mobiliario general y clinico.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucion se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hard una limpieza de las zonas
afectadas y de su mobiliario. Esta limpieza tiene como objetivo que en los espacios afectados del
Centro de Salud se pueda realizar al inicio de la jornada la actividad asistencial con normalidad.

Seran por cuenta del adjudicatario los gastos complementarios correspondientes a la ejecucién de
la instalacién proyectada, sus autorizaciones y su puesta en servicio, y cualesquiera otros que
resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen
(gastos de tramitacion y revisién por parte de organismos de control).

Se facilitara a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones para la ejecucion de la instalacién, tanto de la obra principal como de las
accesorias, provisionales o de elementos auxiliares (permisos de acometidas, gruas, etc.). Asi
mismo, debera facilitarse copia de todos los documentos que se precisen para la obtencién de los
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