Ref: 47/361884.9/18

a B Gerencia Asistencial
SaludMadrid de Atencién Primaria

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE
“OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL CENTRO DE
SALUD DE CAMPO DE LA PALOMA DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD”, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la mejora de la eficiencia energética en el Centro de
salud Campo de la Paloma de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria. Mediante
la sustitucién de las actuales luminarias, por luminarias con tecnologia led,
montaje de Baterias de Condensadores, Control de Medidas y telemedida de los
Centros en los contadores de energia de la Compafia Suministradora. Esta
actuacion se enmarca dentro del Plan de Estrategia Energética de la Gerencia
Asistencial de Atencion Primaria.

Mejorar los niveles de iluminacion de los edificios, reduciendo los costes en la factura
energética y de los costes de mantenimiento de las instalaciones, segun desglose de
actuaciones relacionadas en el Anexo | que se adjunta, sobre unidades estimadas,
asumiendo el adjudicatario cualquier modificacion que no sea superior al 15% del precio
del contrato, respecto al numero total de luminarias descritas.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la
realizacion de las obras de que es objeto esta contratacion. Asi mismo, servirdn de base
para la ejecucién de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales.

Se hace constar igualmente que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera
necesaria para una correcta realizacion de la obra, deberd ser ejecutada por el
adjudicatario sin suplemento alguno en el precio, por entender que esta incluida en el
objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

El centro de Salud CAMPO DE LA PALOMA de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria de Madrid, sito en C/ Villalobos, 14 de Madrid, este edificio conforma el ambito
de aplicacion de las prescripciones técnicas.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para
la ejecucion del contrato, el licitador podra realizar una visita guiada a las
instalaciones, previamente acreditadas por Gerencia. El Horario de Visita sera: 8:00h
a 21:00h de L a V (no festivos).

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Atendiendo a la singularidad de los edificios, en el desarrollo de los trabajos quedan
incluidos todos los trabajos auxiliares de albafileria, electricidad, pintura, etc., que,
como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e
instalaciones de dichos Centros.

Cada licitador presentara un Plan de Ejecucion como propuesta técnica que incluird la
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planificacion de la ejecucion, un cronograma en dias naturales con la secuencia de
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las partidas que en Anexo | se adjunta,
incluida la de gestion de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales
y humanos, asi como los medios en cumplimiento de la reglamentacion en prevencion
de riesgos laborales.

Asi mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecucién, Técnicos designados
por la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, se reunirdn con el adjudicatario y la
Direccion del Centro para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, dias,
zonas, limpiezas, etc.

La Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, revisard y aprobara el Plan de Ejecucion a partir de la formalizacion del
contrato.

En dicho Plan de ejecucién se mantendra observancia de los Reglamentos y Legislacién
vigente que le sean de aplicacion, Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (REBT)
y Codigo Técnico de la Edificacion.

Antes de la instalacion, el contratista presentara a la Direccion Técnica los catalogos,
cartas, muestras, etc., que ésta le solicite. No se podran emplear materiales sin que
previamente hayan sido aceptados por la Direccion Técnica.

La ejecucién de la obra se desarrollara en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a
viernes no festivos, y durante las 24 horas de los sdbados, domingos y festivos,
fuera del horario de prestacion sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al Plan de
ejecucion aprobado, no admitiéndose modificaciones no autorizadas.

Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del presupuesto, plazo de
ejecucion, etc., deberdn ser elevadas por escrito a la Direccion Técnica de
Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, para su estudio
y, en todo caso, aprobacion.

Previamente al comienzo de los trabajos, ser4 necesario localizar exactamente los
servicios existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, y
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvio y modificacion
de trazados, al objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y
permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial de los centros, minimizando la
posibilidad de que se vea afectada por ruidos, suciedad, etc.

Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La
sefalizacién de las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la actual
normativa sobre seguridad y salud.

Los bienes deberan ser entregados en el tiempo y lugar fijados en el presente pliego, de
conformidad con las prescripciones técnicas y clausulas administrativas.

Por todo lo anterior, durante el desarrollo de los trabajos se asegurara el suministro
eléctrico en todo el Centro. En el caso de hacerse necesario un corte general de
electricidad, el adjudicatario, con la suficiente antelacion, dotar4 al Centro de un
generador eléctrico, que pondra en servicio para dar continuidad al suministro eléctrico.
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La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra
derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averias o0 perjuicios ocasionados en
los bienes antes de su entrega a Gerencia, salvo que éste hubiese incurrido en mora al
recibirlos.

El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo publico sean
necesarias para lainiciacion de las obras, su ejecucién de las obras y entrega de
las mismas, solicitando por escrito a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras,
de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, los documentos que para ello sean
necesarios.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones
referidas anteriormente y cualesquiera otros derivados de la ejecucion de la obra, dando
conocimiento inmediatamente a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria.

A demanda de la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia
Asistencial de Atencion Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran
cuéntas reuniones se haga necesario convocatr.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas dependientes de
los adjudicatarios, se comprometa la buena marcha del contrato, la Gerencia podra
exigir la adopcién de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecucion del mismo.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentara a la Direccién
Técnica de Mantenimiento y Obras la relacion del equipo técnico al servicio de la obra
antes de su inicio, indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de la mano de obra, herramientas, utiles,
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Proteccion Individual de los
trabajadores, se incluird un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles
cortes en la instalacion.

4.- DURACION DEL CONTRATO

Se prestara especial atencién al plazo de ejecucién, establecido en 3 meses, v,
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la
firma del Contrato, hasta la firma del Acta de recepcion. A este respecto, se estara a lo
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia
cumplir los plazos previstos una vez comenzados los trabajos para no perjudicar el
normal desarrollo de la actividad asistencial.

5. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién
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Primaria, se reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccion de los
trabajos objeto del contrato, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando
conforme al Plan de ejecucion y conforme a los canones de calidad mas exigentes,
ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras 'y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante
cualquier organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y
periodicas de inspeccion que servirdn de informacién sobre la calidad en la ejecucion.
Para ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o
aclaraciones suscite la ejecucion de los trabajos. No obstante, lo anterior, se podran
adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccién y auditoria que la
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para asegurar el
cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se
podran encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y
asegurar su adecuado cumplimiento.

De conformidad con el péarrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que
subsane a su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones
e infracciones de preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las
inspecciones y verificaciones de lo ejecutado, en el plazo méximo de 15 dias desde la
deteccion de lo subsanable.

6. REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se
deriven de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos
laborales, asi como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de
caracter legal o administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el
trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que
pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas, trabajadores autbnomos y/o
suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en el
desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria seréa responsable
de los dafos a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la
ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podrd excusar en ningun caso la
responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien dispondra de medios
propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o0 mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo
establecido en los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar
con el preceptivo marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D.
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1644/2008 y los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad
del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este
apartado dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y
justificado para la rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la
empresa contratista. La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia
Asistencial de Atencion Primaria, sera informada de las visitas realizadas por el servicio
de prevencion y/o por el coordinador de seguridad y salud, e inmediatamente de
cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.

6.1 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales, una vez formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los
trabajos, la documentacion que a continuacion se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

- Evaluacién de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

- Planificacion de la actividad preventiva.

- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la
Salud.

- Documento acreditativo de la Formacion e Informacion de los riesgos en los puestos
de trabajo, en especial de los riesgos especificos para la ejecucion de los trabajos.

- Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccion individual adecuados
a los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucion del objeto del contrato y
certificacion de su correspondiente marcado CE y declaracion de conformidad.

- Listado de trabajadores autorizados para la ejecucion de los trabajos adjudicados.

- Comunicacion de cualquier subcontratacion, y/o actuacion de trabajadores autbnomos
si procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

- Toda la documentacién que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

7. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria,
como estatal, autonémicay local, relacionada con la gestién de residuos y aquella
aplicable al desarrollo de sus actividades en el Centro Sanitario. Sera responsable
de la gestidn de todos los residuos que se generen como consecuencia de los trabajos,
asi como de los gastos de dicha gestion.

El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de
la gestion de residuos, que comprendera: documento de aceptacion, notificacion de
traslado, documento de control de seguimiento, y certificado de regeneracidon o
destruccién. Siendo el adjudicatario quien remita dicha documentacién a la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de
saneamiento, segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de
Saneamiento de la Comunidad de Madrid. Igualmente no podra ser el causante de
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emisiones contaminantes a la atmdésfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo;
extremando la atencién en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionaré la competencia profesional del personal que
realice actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de
buenas practicas ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las
tareas a realizar, observando con caréacter general todos los procedimientos preventivos
oportunos, como el ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza,
reduccién del nUmero de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud,
y la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria deba gestionar la retirada de los mismos,
el coste de dicha gestion se detraera de la facturacion de obra o bien del aval
presentado, como penalidad por ejecucién defectuosa del contrato.

8.- REPARACIONES QUE SE DEBERAN ACOMETER.

La iluminacion interior esta resuelta actualmente en su mayoria mediante (pantallas de
tubos fluorescentes, bombillas convencionales, downlights y focos haldégenos).
Distribuidas por el edificio. Las instalaciones de los equipos estan en distintos formatos
de techos: Armstrong de distintos tamafios, escayola, obra civil, Pladur, etc.

La nueva instalacién tendra que ser adaptada y modificada segin necesite adaptacion
de los nuevos equipos. Sera necesario tener en cuenta posibles adaptaciones en la
instalaciébn que estan incluidas en la valoracion los elementos auxiliares necesarios:
Cajas, Adaptar lineas eléctricas, Conexiones-Conectores, Obra civil, Pintura, Marcos y
Embellecedores, etc.

El contratista esté obligado a realizar laretirada y gestion de instalaciones
sustituidas como de residuos.

Y se tendran que modificar situaciones y estados de las luminarias actuales, para
cumplir los niveles de iluminacién deseados, tomaremos como referencia la Norma
de Alumbrado parainteriores (UNE 12464-1).

CENTROS DE ATENCION MEDICA
Dependencia Em (Lux)
Salas de espera 200
Consultas 300
Zonas de trabajo 500
Salas de curas 500
Areas circulacion, pasillos 150
Salén de Actos 500

- ACTUACIONES EN LUMINARIAS.

A continuacion, se relacionan los distintos tipos de luminarias que conforman la actual
instalacion:
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CENTRO SALUD: CAMPO DE LA PALOMA HORARIO DE TRABAJO: DEL-V DE 9:00H-22:00H.
DIRECCION: C/ VILLALOBOS, 14 (MADRID N2 DE LUMINARIAS
TIPO (Empot PTA.
MOD LUMINARIA (Empotrarf | ampara | Potencia [Potencia (w) PTA.BAJA| PTA.12 | PTA.22 | PTA.32 | PTA.42 [ TOTAL |TOTAL (W)
o Superficie) SOTANO
FLUORESCENTE+
| [PANTALLA 120x30 EMPOTRAR | REACTANCIA 2X36W % 2 10 39 3510
FLUORESCENTE+
) [PANTALLA 120X30 SUPERFICIE REACTANCIA 2X36W. 90 13 2 15 1.350
N__|[DOWNLIGHT SUPERFICIE LAMPARA 2X26W 52 2 72 82 20 176 9.152
P [LAMPARA E27 SUPERFICIE LAMPARA 1X40W 40 2 6 25 33 1.320
R _|[SENSOR MOVIMIENTO | EMPOTRAR SENSOR ow 0 6 5 5 7 23
LAMPARA+REAC
T |HALOGENOS EMPOTRAR TANCIA 1X50W 60 34 196 102 34 6 6 378 22.680
86 289 189 86 8 6 664 38.012

- ACTUACIONES EN BATERIAS DE CONDENSADORES.

Hay instalaciones que implican el cambio de equipos de baterias de Condensadores,
para optimizar el coseno de fi =1. Seran necesaria la reparacion o instalacion de nuevos
equipos que sean regulables en las instalaciones del Cuadro general de Baja tension. Y
Botes fijos en los transformadores de Alta tension. Ademas, tendran que estar
protegidas con Interruptores Automaticos, mas proteccion diferencial Regulables.

EQUIPOS DE BATERIAS DE CONDENSADORES.
EDIFICIO TIPO BATERIA POTENCIA (Kvar) BOTE FIJO | INTERRUPTOR (A) | DIFERENCIAL
(Kvar)
CS.Campodela | ~gg M30.440v 30 250 REG
Paloma

- ACTUACIONES EN CONTADORES + MODEM.

La instalacion actual de los equipos de medida existente en los Centros de Salud data
de cuando se hizo el proyecto original de los edificios, se tratan de edificios que han
sufrido varias reformas y ampliaciones.

Para la sustitucion de los equipos, también estd incluido cualquier cambio o
modificaciones que sean necesarios para el cumplimiento de las Normas de las
Compaiiias distribuidoras. (Cambios de armarios, transformadores de medida, lineas,
canalizacion, etc.).

A continuacion, se relacionan el tipo de Contador de Energia, Modem y comunicaciones
de Telemedida que conforman la nueva instalacion:

TIPO DE
EDIFICIO CONTADOR CATEGORIAS | TIPO MODEM | COMUNICACIONES | DISTRIBUIDORA
C.S. CAMPO DE LA PALOMA B410D TIPO-3 SGE-3G/GPRS IP-GPRS U. FENOSA

9.- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR.
La luminaria LED respondera a los siguientes criterios:
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PANTALLA 60X60/120X30cm.
- Fuente de luz: LED.

- Tipo Panel: CoreLine (Philips, Osram), o equivalente.

- Potencia total maxima: 41 w (incluida fuente de alimentacion).

- Flujo luminoso (Led): 3400 Im o superior.

- Temperatura de color: 4000K.

- IRC >80

- UGR<19.

- Clasell.

- Grado estanqueidad del bloque 6ptico: IP 40.

- Color: Aluminio Blanco.

- Dimensiones 60x60cm Empotrar y Superficie Con Marco.

- Envolvente: La ya existente.

- Vida atil > 30.000-50.000 horas (L70). Minimo.

- Fuente de alimentacion:
= Tension de alimentacion universal: 220-240 VAC.
= Frecuencia 50-60 Hz.
= Correccién de factor de potencia: FP>0,92 para 230VAC y a plena

carga.

= Especificamente disefiado para iluminacién LED.
= Certificado CE.

DOWNLIGHT
- Fuente de luz: LED.

- Tipo Panel: CoreLine (Philips, Osram), o equivalente.
- Potencia total maxima: 13-28 w (incluida fuente de alimentacion).
- Flujo luminoso (Led): 1000-2000 Im o superior.
- Temperatura de color: 4000K.
- IRC >80
- Clasell.
- Grado estanqueidad del bloque 6ptico: IP 40.
- Color: Aluminio Blanco.
- Dimensiones 140-165cm Empotrar y Superficie Con Marco.
- Envolvente: La ya existente.
- Vida atil > 30.000-50.000 horas (L70). Minimo.
- Fuente de alimentacion:
= Tension de alimentacion universal: 220-240 VAC.

=  Frecuencia 50-60 Hz.
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= Correccion de factor de potencia: FP>0,92 para 230VAC y a plena
carga.
= Especificamente disefiado para iluminacién LED.
- Certificado CE.

BATERIAS DE CONDENSADORES
- Tipo Bateria: OPTIM EMS (Circutor), o equivalente.

- Potencia total maxima: XXXKVAR (6-14Escalones)

- Tipo de Maniobra: Tiristores estaticos.

- Perdidas en condensador: <0,5W/Kvar.
- Clase ll.
- Grado estanqueidad del bloque 6éptico: IP 21.
- Color: RAL 7035.
- Envolvente: La ya existente.
- Fuente de alimentacion:
= Tension de alimentacion universal: 440 VAC.
= Frecuencia 50 Hz.
= Correccién de factor de potencia: FP=1
- Proteccion: Interruptor Automatico + diferencial regulable.
- Certificado CE.

REGULADOR BATERIAS DE CONDENSADORES
- Tipo Bateria: COMPUTER SMART III (Circutor), o equivalente.

- Regulacién: 6-14Escalones.

- Entradas y salidas digitales: 2

- Comunicaciones: RS-485.

- Protocolo: Modbus/RTU.

- Clase ll.

- Grado estanqueidad del bloque 6éptico: IP 31.
- Envolvente: La ya existente.

- Fuente de alimentacion:

Tension de alimentacién universal: 100-520 VAC.
Frecuencia 50-60 Hz.
Correccion de factor de potencia: FP=1

- Certificado CE.

BATERIAS DE CONDENSADORES FIJOS (Transformadores).
- Tipo Bateria: CBS-M (Circutor), o equivalente.

- Potencia total maxima: XXXKVAR
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- Tipo de Maniobra: Fijo
- Perdidas en condensador: <0,5W/Kvar.
- Clasell.
- Grado estanqueidad del bloque 6ptico: IP 21.
- Color: RAL 7035.
- Envolvente: La ya existente.
- Fuente de alimentacion:
= Tension de alimentacion universal: 440 VAC.
= Frecuencia 50 Hz.
= Correccion de factor de potencia: FP=1
- Proteccién: Interruptor Automatico + diferencial regulable.
- Certificado CE.

CONTADORES + MODEM:
- Tipo Contador: CIRWATT B (Circutor), o equivalente.

- Tipo Consumidor: Tipo2-3-4

- Comunicaciones: RS-232/485.

- Clasell.

- Envolvente: Segun Distribuidora

- Fuente de alimentacion:
= Tension de alimentacion universal: 110-230/400 VAC.
=  Frecuencia 50-60 Hz.

- Normativa: Iberdrola-Union Fenosa.

- Certificado CE.

- Tipo modem: Router 3G (Circutor), o similar.

- Comunicaciones: RS-232/485.

- Calidad Comunicacion: IP-GPRS.

- Modo de Conexion: GPRS-EDGE-UMTS-HSPA.

- Normativa: Iberdrola-Union Fenosa.

- Certificado CE.

10. CONSIDERACIONES GENERALES

La actuacion se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega,
con la firma del Acta de Recepcion, se habran realizado todas las operaciones
necesarias contempladas en el Plan de ejecucion.

En particular, sin ser de caracter exhaustivo, serd de observancia la retirada de
luminarias y restos de material, y gestion de todo tipo de residuos, la limpieza de las
zonas afectadas por la obra y su mobiliario, y trabajos de pintura en las zonas afectadas.
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Se tendr& en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo
ajenas a la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.l,,
seguridad, red de distribucion de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni
dejar sin servicio, sin consentimiento expreso de la Direccién Técnica de Obras y
Mantenimiento.

Durante la realizacion de los trabajos se extremara el cuidado para evitar roturas o
desperfectos innecesarios en techos, en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra ir4 acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberan ser
consensuadas en tiempo y forma con la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento,
como por ejemplo la reubicacién del personal y del traslado del mobiliario general y
clinico.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucién se
pondran medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se haré una limpieza
de las zonas afectadas y de su mobiliario que correréd a cargo del adjudicatario. Esta
limpieza tiene como objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se
pueda desarrollar, al inicio de la jornada, la actividad asistencial con normalidad.

Se facilitar4 a la Direcciébn Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los
permisos y autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos.

11. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara como minimo la siguiente documentacion:

- Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la

ejecucion de las obras.

- Certificados de gestion de residuos, de su regeneracion o destruccion, asi como el de
desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con
transportista y gestor autorizado.

Madrid,

La Gerente Adjunta de Gestion y Servicios Generales

Resolucion de 25/02/2011 (BOCM nim. 76 de 31/03/2011)

Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARCIA
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.08.10 19:26:53 CEST

Huelladig.: 3433d4532394c88852bb00327d282dd8e702adc8

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO |
C.S. CAMPO DE LA PALOMA
Pos. ud. CONCEPTO P.Total

01 Desmontaje de Luminarias, Obra civil y Pintura.

1,00 Ud. Desmontaje de los equipos de luminarias e instalacion
necesaria actuales, para el montaje de la nueva instalacion de
Equipos de iluminacion a LED en los Centro de Salud.
Retirada de residuos por empresa homologada, para el
cumplimiento de las normas medio ambientales.

Pago de las Tasas Ecoraee 2018 necesarias.

Incluyendo todas las ayudas de albafiileria necesaria:

- Remates en techos con: Cierre de huecos de escayola,
remates de yeso, pintura, etc.

- Remates en techo Armstrong: Montaje de placas Nuevas,
Perfileria, Pintura, etc.

- Apertura y cierres de rozas para nuevas canalizaciones
necesarias.

Componentes certificados. Medida unidad terminada y
aprobada por la Direccion de Obra.

P2 Luminaria panel 41W LED de 120x30

54,00 Ud. Suministro e instalacién de luminaria marca Philips 120x30,
modelo Core Line o similar, 41W. Led con proteccion IP40 clase
II, cuerpo de aluminio Blanco, Temperatura de calor 4.000K y
3.000Lum, UGR<19, difusor prismatico de policarbonato de 2
mm. de espesor. Fijacion del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijacion
integrados. Incluyendo replanteo, marco de superficie cuando la
instalacion lo requiera, realizado con tubo PVC correctamente
fijado y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu libre de halégenos.,
aislamiento RZ1 750 V, caja de conexidn, etc..

Totalmente instalado en techo, incluyendo todas las ayudas de
albafiileria, remates de escayola, pintura, etc.., necesarias para
Su correcta instalacion.

Componentes certificados. Medida unidad terminada y
aprobada por la Direccién de Obra.

D1 Downlight aluminio 28W LED. D=165x22mm

A/OBR-016700/2018

OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA DEL CS CAMPO DE LA PALOMA DE LA GERENCIA
ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H“H | |I|| ‘l “ ||I| H| ||||| “ |||||| | “ Il |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0944617699756713331836



B Gerencia Asistencial
SaludMadrid de Atencién Primaria

554,00 Ud. Suministro e instalacion de luminaria downlight marca
Philips, modelo Core Line o similar, 28W. Led con proteccion
IP40 clase I, cuerpo de aluminio Blanco, Temperatura de calor
4.000K y 3.400 Lumenes, realizado con tubo PVC
correctamente fijado y conductor rigido de 1,5 mmz2 de Cu libre
de halégenos., aislamiento RZ1 750 V, caja de conexion,etc..
Totalmente instalado en techo, incluyendo todas las ayudas de
albafiileria, remates de escayola, pintura, etc.., necesarias para
Su correcta instalacion.

Componentes certificados. Medida unidad terminada y
aprobada por la Direccion de Obra.

M1 Detector de movimiento techo 360°

23,00 Ud. Suministro e instalaciéon de detector de movimiento
superficie marca Schneider Electric o similar, en techo, se
incluird marco de superficie cuando la instalacion lo requiera,
realizado con tubo PVC correctamente fijado y conductor rigido
de 1,5 mm2 de Cu libre de halégenos., aislamiento RZ1 750 V,
caja de conexion,etc.., para cargas hasta 1.000W, regulable de
10seg-15min, con grado IP31.

Totalmente instalado en techo, incluyendo todas las ayudas de
albanileria, remates de escayola, pintura, etc.., necesarias para
Su correcta instalacion.

Componentes certificados. Medida unidad terminada y
aprobada por la Direccién de Obra.

L1 Bombilla E 27 20W

33,00 Ud. De sustitucion de bombilla marca Philips CorePro LEDIuster
E27 P45 20W o similar. Incluyendo el desmontaje de la
lampara, sustitucion de bombilla, posterior montaje y reciclaje
por gestor autorizado.

Componentes certificados. Medida unidad terminada y
aprobada por la Direccién de Obra.

C1 Contador de energia + modem (TIPO-3)
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1,00  Ud. Suministro y Montaje de Contador Trifasico de medida
Marca Circutor o similar, Segan Normas de Distribuidora,
modelo CIRWATT medida de 4 Cuadrantes, 50Hz, Rango de
tension e Intensidad segun acometida, con Modem de
comunicaciones.

Los Precios incluyen:

- Contador homologado

- Modem-pasarela con conexion IP y tarjeta SIM

- Instalacién de los equipos en punto de suministro del cliente.

- Parametrizacién de equipos, envios y tasas de laboratorio.

- Gestiones con la Compainiia Distribuidora para el desprecinte y
precinte y puesta en funcionamiento.

- Cambios en la instalacién y adaptacion de los transformadores
de medida, armarios, etc..

S1 SOFTWARE Y PUESTA EN MARCHA GESTION
1,00

Ud. Instalacion durante un afio del servicio de un Software via
WEB, que incluye el desarrollo de la ingenieria y programacion
de las imagenes y ficheros via WEB, para el puesto central del
sistema de gestion centralizada de los contadores Fiscales,
para el control de eficiencia energética de los Centro de Salud.
Control de Curvas de carga de activa y reactiva, Consumos,
Cosenos de fi, Simulaciones de Facturas, Tension, Intensidad,
Informes personalizados de eficiencia, Alarmas de todos los
parametros etc...

Trabajos de ingenieria y programacion de los controladores
previstos, conforme a las especificaciones de proyecto de
instalaciones.

Trabajos de puesta en marcha de la instalacién y curso de
formacion, para el correcto manejo de las instalaciones.

B2 Condensador trifasico 440V, 30 kVAr
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1,00 Ud. Condensador trifasico 30 KVARS. 440 V. modelo CSB de la
marca CIRCUTOR o similar aprobado por la Direccién
Facultativa, cumpliendo con las normas CEI 439-1 y UNE-EN
60439.

Condensador auto-regenerante con dieléctrico de polipropileno
de bajas perdidas con impregnantes liquidos, montados en
cajas de chapa de seccion rectangular, equipados con
resistencias de descarga y terminales protegidos con cubierta
de plastico. estan especialmente construidos para la
compensacion de cargas inductivas.

Totalmente instalado, probado y puesta en marcha incluido
trabajos de albafiileria, pintura y medios auxiliares necesarios
para su transporte, instalacion y retirada de la existente.

Suministro y montaje de interruptor automético y
12 diferencial en cuadro general ( 3Px63 25KA 300MA )

1,00  Ud. De suministro, montaje, acabado, puesta a punto y pruebas
de Interruptor Automatico (3P 63A 25KA) y diferencial (3P 63A
300mA), marca Schneider, modelo NG o similar. Sustituyendo
perfilaria y elementos portaequipos, pletinas, conexionado al
embarrado actual y en caso necesario ampliacién de
embarrados generales.

Totalmente instalado incluyendo los accesorios necesarios,
como mando rotativo, motor, bobina de disparo, bloque de
contactos auxiliares, etc.., en el caso en que la instalacion asi lo
requiera.

- 1 Ud. Interruptor general automatico, de 3 médulos, tetrapolar
(4P), con 25 KA de poder de corte, de 63 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Segun UNE-
EN 60898-1.

- 1 Ud. Interruptor diferencial instantdneo, 4P/63A/300mA, de 3
modulos, incluso accesorios de montaje. Segun UNE-EN
61008-1.

L2 Circuito 3x25+TTx16mm2 RZ1-K (AS)
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1,00  10Mts. Circuito trifasicos (tres fases) con conductores
unipolares de cobre 25 mmz de seccidn, nivel de aislamiento
0,6/1kV, del tipo RZ1-K(AS), no propagadores del incendio y
con emisiones de humos y opacidad reducida segun norma
UNE 21.123-4 (Libre de Haldgenos), mas conductor de
proteccion 16 mmz2 de seccion (tierra) de las mismas
caracteristicas.

T2 Tubo liso rigido. PVC libre de hal6genos, D=50mm

1,00  10Mts. Tubo rigido de policarbonato, exento de halégenos
segun UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de
color gris, de 50 mm de diametro nominal, para instalaciones
eléctricas en edificios publicos y para evitar emisiones de humo
y gases acidos. Resistencia a la compresion 1250 N, resistencia
al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con
grado de proteccién IP 547 segun UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segun UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos
de sujecién y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles).

TOTAL PRESUPUESTO sin I.V.A. 47.118,86 €
21% I.V.A. 9.894,96 €
TOTAL PRESUPUESTO con I.LV.A. 57.013,83 €
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